Obchodni podminky - priloha €. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

ke SMLOUVE O DiLO
¢islo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09

¢islo smlouvy dodavatele

Oprava stifechy zamku LeSna

I. PREAMBULE :

Zékladnim ucelem smlouvy o dilo je zajiSténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
financovana z vetejnych prosttedki. Zpusob financovani dila je tieba povazovat za soucast zakladniho
ucelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalSiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ti€astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucésti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty ptedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi sou¢astmi tvofi projev viile ucastnikii smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokument je tedy nutno vykladat piedev§im v souladu s tcelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci predmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad¢, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentl v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentd pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet);
d) harmonogram postupu praci;

e) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né¢ oznac¢i za soucdst smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné tcastniky této smlouvy o dilo takové listin¢ dana vyssi priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen “zakon®) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na
vybér dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve
smlouvé o dilo.
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" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén- ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a pfilozen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢.2).
Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Za "polozku" je povazovana
takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty:
jednotky méteni (oznacené jako "jednotky*), mnozstvi specifikovana pro danou polozku (oznacena
jako "mnozstvi®), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena v pfislusné meéné na jednotku meéteni
(oznacena jako "sazba®) a cena polozky v pfislusné méné vznikld jako soucin sazby a mnozstvi
polozky (oznacena jako "¢astka“).

" Ucastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v piipad¢, zastava-li pozici
objednatelt podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilné, za vSechny objednatele vSak viici zhotoviteli a ostatnim
zicastnénym subjektim jedna pouze jeden z objednatelti oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovn¢ stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel* vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele*
jednani toho z objednateld, jehoz jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednédni
vSech objednatell vii¢i zhotovitelim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznafeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zékona.
V piipad¢€, podalo-li v zadavacim fizeni na vetejnou zakazku shora zmin€nou postupem podle ust.
§ 103 odst. 1 zékona jednu nabidku vice dodavateld, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast predmétu dila na zakladé povéteni zhotovitele; za
poddodavatele mize byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ést
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»Zadavatel vefejné zakazky“

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho tizeni, na jehoz zaklad¢ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.
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s»Komunikace*

- Pisemnd komunikace mezi tcastniky smlouvy o dilo a dalS$imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na téchto adresach v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zdvaznou
pravni Upravou) se pifjemce zasilky nemiize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd ucastniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto zméné doslo
z objektivnich divodu (napf. zanikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v pfipad¢ adresy
sidla ptijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla
prijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku pfislusného krajského soudu nebo v pfislusném Zzivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi zu¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikiim smlouvy o dilo a zu¢astnénym subjektiim dalsi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pifebirat na téchto adresach dorucenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, piedavany
osobng ¢i prenaseny za pouziti systému elektronického pfenosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbyteéného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pfevzeti zasilky ¢i jejim
nediivodnym nepfevzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Gcastniki smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjektti musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem
dorucena tém dalsim ucastnikim smlouvy o dilo nebo zGcastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoruc¢enim listiny dot¢enému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VIL

1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. II smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v prub€hu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z divodu:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zuZeni predmétu dila

b) v pfipadg, ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, neptedvidané prace nebo dodateéné
stavebni prace, dodavky a sluzby, které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipad¢, Ze objednatel bude pozadovat dodate¢né stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zakona.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zakonem.
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4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predlozit objednateli seznam poddodavatelt,
véetné jejich identifika¢nich udaji (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském
systému objednatele neprodlené pfedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zapisem ve
stavebnim deniku a vyzadat si ke zmén¢ souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zmén¢
poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikace pouze za
podminky, ze zhotovitel pfedlozi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifika¢nich predpokladi, které byly prokazovany prosttednictvim tohoto poddodavatele.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze dilo bude provedeno, tak ze v ptipad¢ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZzdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybeér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materialti, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako pInéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalit¢, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokonceni, dosazeni garantovanych
parametrd, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho piedani
a prevzeti staveniste. Stavenisté bude pieddvano vzdy postupné pro prace pro dané obdobi.

2. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predlozit objednateli harmonogram postupu praci
schvaleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 3 smlouvy o dilo).

3. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na pozadavek objednatele ptistoupit.
Harmonogram postupu praci za¢ina terminem piedani a pfevzeti stavenisté a kon¢i terminem piedani a
prevzeti dila véetné lhiity pro vyklizeni stavenisté s ohledem na stanovené etapy stavebnich praci. V
harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny milniky uvedené ve smlouvé o dilo, dale zakladni
druhy praci jednotlivych stavebnich dilt a u nich uvedeny pfedpokladané terminy realizace v ¢lenéni
na kalendaini roky, mésice a terminy zpracovani dil¢ich restauratorskych zamérd, vydani dil¢ich
zavaznych stanovisek

4. Jestlize objednatel v pribéhu praci zjisti, ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢i
dokonéenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o z&vazné vyjadfeni k tomuto zjiSténi a navrh opatieni (vécné a casové urcenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a névrh opatfeni pfedat objednateli ve lhite
stanovené technickym dozorem objednatele.

5. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v ptipadé zmény vzdy
1 tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

Viceprace, jejichz financni objem nepiekro¢i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonceni a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
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IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

2. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvée o dilo.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, ze:
a) vpfipadé dodatecnych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci
b) v pfipadé ménepraci.

5. Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle ¢l. II. Smlouvy o dilo vyzadana objednatelem, ptipadné

vyvolana zménou technického feseni dila nebo zménou material oproti projektu:

a) bude ocenéni pripadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb., shodna cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpofet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotena
povinnost postupovat dle zakona

b) pfed vlastnim provedenim musi byt kazd4d zmény technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmén a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele ptedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten, v ptipad¢, Ze zmény
uzna, se zavazuje predlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
predlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouveé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za zmény

¢) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladd neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - b) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v pfipadé zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

7. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou diisledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu
chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zmén€ nekterych zakonti (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jSich predpisd,
osobou povinou spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji v¢. prostiedkit poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen
zajistit i u svych ptip. poddodavatelt.
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V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tthradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozd¢jsich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zakladé dil¢ich
datlovych dokladti, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich
protokolii a soupisit provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udajt
polozkového rozpoctu zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych casti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich dnii po skonceni mésice za
plnéni provedené v pfislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb a zjistovaciho protokolu do tii pracovnich dni od jejich predlozeni. Pokud nema
k pfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodadvek a sluzeb a zjistovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa¢ném ptipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnt od jejich vraceni
objednatelem k ptepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
prislusném faktura¢nim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
¢ast bude fesena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o piedani a pievzeti dila.

3. Diléi a kone¢né danové doklady musi byt piedlozeny zhotovitelem nejpozdé€ji do 15 dnd ode dne
zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V ptipadé¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny datiovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty ve
znéni pozd¢jsich predpist.

6. Podle ustanoveni § 92ezékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozd¢jsich predpist,
bude u stavebnich a montaznich praci uvedenych v ¢iselném kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az

43 uplatnén rezim pieneseni danové povinnosti na ptijemce zdanitelného plnéni. Danové doklady musi
obsahovat nalezitosti dle § 28 zakona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozd¢jsich piedpisti.

7. Splatnost danového dokladu je 30 dnid ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, ze daiovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani.

8. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen.
tuto skute¢nost do sedmi kalendafnich dnt pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy
doklad zhotoviteli s uvedenim dtvodl. Zhotovitel je v tomto pfipadé¢ povinen vystavit novy daiovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhtita splatnosti dle odst. 7.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem ptipsani ¢astky na et zhotovitele u penézniho

ustavu uvedeného v €l. I. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladé této smlouvy uplatnit z finan¢ni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli ke dni pfedani stavenisté
finanéni zaruku formou bankovni zaruky, a to original zaruéni listiny vystaveny bankovnim tstavem
ve vysi 400 000,- K& nebo slozenim penézni ¢astky na ucet Objednatele. Finan¢ni zaruka bude kryt
finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z divodu poruseni povinnosti
zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v predepsané kvalit¢ a smluvené dobé plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zarué¢ni
listiny predlozit ke schvéaleni objednateli 5 pracovnich dnt pied pozadovanym terminem podpisu
smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nebo slozit na ucet objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Objednatel je povinen se k navrhu zéaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnii od pfedlozeni. tj.
pfijmout nebo odmitnout.

Zarucni listina musi byt u¢inna az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad, minimaln¢ vSak
do 31.5.2021.V ptipade, Ze by k tomuto dni nebylo protokolarni piedani a pievzeti dila, je zhotovitel
povinen prodlouzit pfed datem 31.5.2021 ucinnost bankovni zaruky tak, aby byla U¢inna az do
protokolarniho ptedani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni protokolarniho pfedani
a prevzeti dila (zahajeni G¢innosti bankovni zaruky) finan¢ni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to
original zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim tustavem ve vy$i 400 000,- K& nebo slozit na ucet
objednatele. Finan¢ni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
z diivodu poruSeni zhotovitelem zaru€nich povinnosti plynoucich ze zaruky v prubéhu ¢asti zaruéni
doby (12 mésict od protokolarniho pfedani a pievzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po ptedchozi
pisemné vyzve objednatele. Objednatel vrati finanéni zaruku do 10 dnti po skonceni ¢asti zaruéni doby
(12 mésict od protokolarniho piedani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny
predlozit ke schvaleni objednateli 14 dnti pfed protokolarnim predanim a pievzetim dila, nedohodnou-
li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k ndvrhu zaruéni listiny vyjadtit do 3 pracovnich
dnti od ptedlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Za naplnéni doby platnosti bankovni zaruky bude rovnéZz povazovano prubézné postupné predavani
originald zaru€nich listin vystavenych bankou ve prospéch objednatele. V tom piipadé se zhotovitel
zavaze, ze nejpozdeji 14 dni pred uplynutim terminu platnosti zaruéni listiny pfeda objednateli dalsi
original zaru¢ni listiny vystaveny bankou na dal$i obdobi. Obdobi platnosti téchto pribézné
vystavovanych bankovnich zaruk nesmi byt krat$i nez 1 rok s vyjimkou bankovni zaruky vystavené na
posledni obdobi, pokud toto obdobi bude krat$i nez 1 rok. V pfipad€ nesplnéni terminu pfedani (max.
14 dni pted uplynutim doby platnosti) bude objednatel opravnén vyuzit svého prava na finanéni plnéni
v bance, ktera zaruku vystavila.

Pokud v ptipad¢ spolecné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zaruka, u niz v zaruc¢ni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz
bankovni zaruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zarucni listinou ¢estné prohlaSeni, v némz prohlasi,
ze si je védom skuteénosti, Ze bankovni zaruka ptipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez
ohledu na to, u kterého ze zhotoviteld nastane divod k erpani bankovni zaruky. V zarucni listiné pak
musi byt obsazen zavazek banky, ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitel
podavajicich spole¢nou nabidku nastane divod pro Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného ¢erpani.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.
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VI. STAVENISTE:

10.

11.

12.

. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveniSté projektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Piedani a pievzeti staveni§té
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,

socidlni a piipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. StaveniSt¢ musi byt uzavieno oplocenim se zajisténim
prichodu zaméstnanci a navstév do administrativnich a expozi¢nich casti zdmku tak, aby byla
zajiSténa bezpecnost téchto osob. Ziizeni a odstranéni zafizeni staveni$té bude provadéno v zavislosti
na etapy realizace stavebnich praci dané vyjimkou, a to v obdobi realizace stavebnich praci od zafi do
dubna, v obdobi od kvétna do srpna nebudou stavebni prace provadény a zatizeni stavenisté bude
odstranéno.

Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti staveniStni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a
odbér z objednatelem urcenych mist za thradu. Zhotovitel uspofdda a bude udrzovat stavenisté
v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi ptedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006
Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
pozadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory stavenist¢ bude vyuzivat vyhradné pro ucely
souvisejici s realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen si pii pievzeti stavenis$té zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na

staveni§ti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chranit.
V ptipad¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do ptivodniho stavu na své
néaklady a uhradit ptipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

. Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté¢ zabezpeCi zhotovitel dle

projektu tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemki.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy

ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investort (napi. telekomunikacnich,
plynérenskych, ¢i elektrarenskych spolec¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi 0daji stavby v souladu stavebnim

zakonem, ktery mu pteda technicky dozor objednatele.

. Zhotovitel je povinen pribézn¢ ode dne predani staveni$té az do doby protokolarniho predani a

prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady
dopravni znaéeni potfebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pésem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zajmovém uzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a neéistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., 0 odpadech vcetné provadécich piedpist ve znéni pozdéjsich piedpist a zakona o obalech.
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13.

14.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na zadné casti
stavenisté nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zékona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjSich piedpist, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a prilohy €. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

. Denni zapisy do SD C¢iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechdna volna mista, zapisy nesmi byt piepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potfebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
pifipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, pisobi-li
na staveni$ti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelaii
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamu.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych

dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, ze na zaklad¢ potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a pievzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle prabéhu a potieb stavby,
nejméné vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zucastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadeéni praci. Kontrolnich dnti se musi
ucastnik samostatn¢ ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zacastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobdm, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zédkon ve znéni

pozd&jsich piedpisi, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelati stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organi ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a
funkei koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé&jsich predpisi, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prib&hu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skuteénost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho prib¢hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich ptedpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organt.
V tomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani piedpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplisobilosti materialu a vyrobkd pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, i¢astni se provadéni zkousek

g) Ucastni se prevzeti a predani dila, ptebird doklady ptipravené zhotovitelem k piedani a pievzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii piejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavérecné vyuctovani dila, pro vyuctovani ptipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ucelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhtitu k jejich odstranéni.
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. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych osob,
je ohrozena bezpec¢nost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinator) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel poveri v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a

24

ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DIiLA:

. Zhotovitel je povinen ke dni piedani stavenis$té jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zadkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozd&jsich
predpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznadmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
pfedani stavenisté seznadmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokonci dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadé, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze o¢ekavat od
pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déale za
ochranu veskerych vyrobkt, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ruci za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé uziti zndmo, Ze je Skodlivy, vCetné materiali, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze krealizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle pfislusnych predpist.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu §2627 obcanského zékoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost ozndmit neprodlen¢ objednateli pisemné zdpisem do stavebniho
deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostatecném piedstihu k provéteni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provétreni praci ve stanovené
lhiite, kterd nebude krat$i nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se v8ak, Zze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézn¢ ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho ptedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Strana 11



7. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

v

pismeno a) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd¢jsich
predpist

a)

b)

d)

zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisii, koordinatorovi sou€innost potiebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu realizace stavby

zhotovitel je povinen koordinatorovi ur¢enému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jSich predpist, nejpozdéji 10 dnii pred
zahajenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota
nebo poskozeni zdravi, predlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zédkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich
predpist, a provadécich predpisl, zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpeCnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zdkon o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozn¢ dopravni fad a je povinen je
viditeln¢ na stavenisti umistit

zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich ptedpisii a provadécich piedpistt a dodrzovani
ptredpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelii a jinych osob, které se
osobn¢ podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci ve znéni pozdé&jsich predpisti)

dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pii Cinnostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovali predpisy bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Vzorky:

Pokud touto smlouvou nebo objednatelem zapisem ve stavebnim deniku v dostatecném Casovém
pfedstihu budou vyzadovany vzorky zhotovitelem opatfovanych materidlii nebo zafizeni,
zhotovitel pfeda urceny pocet nebo mnozstvi téchto vzorkll. Vzorky budou pfedany deset dnd pied
terminem, kdy materidly nebo zafizeni reprezentované témito vzorky maji byt zabudovany do
dila. Vzorky budou predmétem posouzeni a materidly a zafizeni, kterych se vzorky tykaji,
nemohou byt vyrobeny, dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni.
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10.

11.

Dodatecné vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany v technickych
prilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skuteéné naklady a u¢tovany v nasledném danovém
dokladu. Kazdy vzorek bude opatfen Stitkem, na kterém bude vyznaceno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno poddodavatele, nazev stavby, misto piivodu, ndzev a ¢islo polozky, jméno
vyrobce, tovarni nazev, Cislo modelu, odkaz na ¢islo pfislusného vykresu, ¢islo ¢asti a ¢lanku
specifikace a datum piedani (1daje se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné). Materidly a zatfizeni
zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

Pokud néjaky materidl nevyhovi specifikovanym zkouskam, je to dostate¢ny diivod k odmitnuti
posuzovat v ramci této smlouvy dalsi vzorky stejné znacky nebo vyrobené z tohoto materialu.

Objednatel neodsouhlasi zadny material nebo zafizeni, které se jiz pfed tim prokazalo jako
neuspokojivé v provozu v ramei této smlouvy nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhovi specifikovanym pozadavkiim, budou odmitnuty. Nové prezkousSeni
dal§ich vzorkli bude provedeno objednatelem na naklady zhotovitele. Vzorky, které byly
posouzeny, mohou byt podle rozhodnuti objednatele vraceny zhotoviteli pro zabudovani do dila.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby, ktery mu preda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasn¢é dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobkli a
materiald.

UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na koneénou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy piijaté evropskymi normaliza¢nimi organy a
zpiistupnéné vetejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informac¢nich a komunika¢nich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezinarodnimi normalizacnimi organy a zpiistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizacnimi organy postupem piizptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédceni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se knavrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobkd.

Technické podminky a wuzivatelsky standard je definovan jednotlivymi c¢astmi projektové
dokumentace stavby.
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X. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli piedal nebo ptedd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické forme na CD nosici ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dot¢enymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni
¢) kopii souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru + zadvazného stanoviska
d) ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby
e) predani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila
f) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou cast jeho fadnym a v€asnym
dokon¢enim a predanim objednateli, nebude-li dodate¢n¢ dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o ptedani a ptevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné¢ 7 pracovnich dnd pfedem. pisemné
oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od uc¢inéné vyzvy. Pokud se pii
prejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni

lhiit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym
pfedanim a ptevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k ti¢asti na
pfedani a pievzeti dila své poddodavatele.

2.3 Prejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o ptfedani a pfevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob¢ ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vété. Za nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisiim vcetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozd¢jsich predpist a provadécich predpist, a obali

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
k obsluze a udrzbé v ceském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) bankovni zaruku dle ¢L. V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)
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h) osvéd¢eni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiald a vyrobkl s technickymi
pozadavky na né¢ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist

1) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dilti, dal$i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona
a o které pisemné pozada ve stavebnim deniku pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni a dalsi
doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné ptedani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcti)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpisobu vyklizeni stavenist¢ uzivaného zhotovitelem a pfedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni$t€¢ za tUcCelem odstrafiovani vad a o zpiisobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladd

g) den, od kterého zacne bézet zarucni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo ptejima ¢i nepiejima

i) v pripad¢ prejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i piechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci pifejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o ptfedani a
ptevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni pifejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jednanim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o predani a pievzeti dila fadné¢ podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veskeré Uidaje o opatfenich a lhutach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim soucasné
pozaduje beztplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
2.8 Odmitne-li objednatel fadné a vcas zhotovené dilo pievzit nebo nedojde-li k dohod€ o predani a

prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdtivodné prevzit fadn¢ zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zaveérecné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy.
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V dodatku ke smlouvé se stanovi i podminky tohoto pted¢asného uzivani ve vztahu k ostatnim
dosud nepievzatym c¢astem piedmétu dila. Pii predavani dila po ¢&astech plati pro kazdou
samostatné pfedavanou a pfejimanou ¢ast dila vSechna ptedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedéasnému uzivani stavby (nebo jeji ¢asti) pred jejim uplnym
dokoncenim mutize na Zz&dost objednatele vydat piisluSny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zédkona. Objednatel k zadosti na stavebni ufad pfedklada dohodu o piedcasném uzivani
stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predcasného uzivani stavby, jako:

a) popis piedmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred¢asného uzivani
b) podminky pied¢asného uzivani
c) zavazek objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pted¢asném uzivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
tadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi pfed¢asném
uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkousSeni:

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementd v rozsahu nutném
k provéteni Uplnosti a spravnosti montdze. Na ukonceni montdzi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspésné, bude sepsan zdpis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montdz zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individualni
vyzkouseni bude netspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na dile az do doby protokolarniho ptedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (ztrdty na vesSkerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni pfedani stavenisté kopii pojistné smlouvy, z niz je
ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zptisobené tieti osobé minimalné na pojistnou
Castku 45 mil. K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do
doby jeho protokolarniho ptedani a prevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim tirazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.
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XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila mé& v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipad¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, Zze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
urcenou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipad¢, Zze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovidd za vady, které ma dilo v dobé jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a prevzeti dila, poptipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbytec¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostateéné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocita ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila
v délce 60 mésicii.

5. Za zéavady vzniklé v disledku nedodrZeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptisobt uzivani
¢i za zavady zpisobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé bé€Zznym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud neptjde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zarucni lhtity se vztahuje dale na spotiebni material.

6. Zarucni doba neb€Zi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhtty jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho €asti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zakonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyteéného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.
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2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace zacne s jejich odstraflovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemn¢ jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vymeénou vadnych Casti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni néklady, véetné
potiebné demontaze a montaze, dopravnich néklad a nékladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V ptipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahdji odstrainovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1htité, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznadmeni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu piislusi na zékladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jedndnim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptsobené postupem podle nevhodnych pokynii, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Zze pozaduje odstranéni vady dila a ze nemuze pied
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhlty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhité.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaruéni lhtta, resp., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termind dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiiovanim vad a nedodélkd
zjiSténych v ramci pifejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1 000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady
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d)

g)
h)

i)

k)

D

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhité ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhuté¢ ve vysi 1000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizené staveniste¢ ve vysi 3 000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZzenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi ptedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50 000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 16 ve vysi 50 000,- K¢
za kazdy jednotlivy pfipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20 000,- K¢
objednatel zaplati zhotoviteli irok z prodleni s uhradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho natizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vyse urokt z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odménu likvidatora,
likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozd¢jsich predpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury

pro piipad neptedlozeni finan¢ni zaruky ve formé& bankovni zaruky za fadné provadéni dila dle ¢l
V odst. 11 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
pozadované bankovni zaruky, tj. ve vysi 100 000.-K¢.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne doruceni jejich vyuctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkadch nebo ve smlouvé o dilo, neni doteno pravo opravnéné strany na ndhradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pted uplynutim lhity plnéni z dtivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale muze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypoveédet, pokud nastanou podminky dle § 223 zékona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miize druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé stran¢ pisemné
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozvédela o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruéeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnl ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.
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3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendafnich dnii
delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

v piipadé, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neucini

neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele

neumoznéni kontroly provadeéni dila a postupu praci na ném
pravomocné ukonceni insolvencniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zékona ¢. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)
b)

prodleni objednatele s predanim staveniSté a zafizeni stavenisté vetsi jak deset kalendarnich dnti
od smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delSim,

jak 30 dni pocitané¢ho ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému tcastnikovi, smlouva
zanika ke dni ti€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotyka naroku na nadhradu
$kody, pokud nebylo diivodem vzniku §kody uplatnéni "vy$si moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenardsta jeji vyse po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstraiovani vad a nedodélkt, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢€ ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zdvazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vyc¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V ptipadé, Zze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusSnym obecnym soudem.

Strana 20



XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji t¢émuz smluvnimu reZzimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvetejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zakonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich daji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o volném
pohybu téchto udaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomért.

XX. VYSSI MOC:

1. Za pripady vyssi moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedlozi ji o tom vhodné doklady ptip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V pfipad¢, Ze pusobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal$i provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah tidi zadkonem ¢. 89/2012Sb.,
obcansky zékonik.
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3. Na dukaz, ze obé smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodnuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Zling dne 11. 12. 2018 Ve Vseting dne 11. 12. 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
700 a zamek Zlin - Lesna, TESLICE CZ s.r.o.

I ditc] I
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