
SMLOUVA O DÍLO 
ev. č.

Příloha č. 2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

JL. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5

Zastoupené: David Zelený, místostarosta 
IČO: 00241687 
DIČ: CZ00241687 
Bankovní 
Číslo účtu 
(dále jen „objednatel14)

1.2. Zhotovitel: KASYS s.r.o. se sídlem Plzeň, Guldenerova 9,
okres Plzeň-město, PSČ 326 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
oddíl C, vložka 2572
zastoupená: Mgr. Michaelou Šoleovou, jednatelkou společnosti 

Ing. Petrem Altmannem, prokuristou 
IČO: 46882481
DIČ: CZ4688248^^^^^^^^^^^^ 
bankovní spojení:
(dále jen zhotovitel^^^^^^^^^^^^^^^^^

1.3. Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení 
díla dle SKP 45.42.12 (ostatní zámečnické a kompletační práce - včetně dodávky) 
v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a 
zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve 
smlouvě.

II. Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem plnění je dodávka, montáž a zaškolení obsluhy 2 ks systému Haněl 
Rotomat typ R 700/115/300/A5Q . Montáž bude provedena v objektu objednatele 
radnice MČ Praha 13

Rozsah předmětu díla je uveden v technické a cenové specifikaci, která tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy.

11.2. Předmět smlouvy je objednatel oprávněn upravit i v průběhu prací, případně omezit 
rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen 
objednatelem požadované změny akceptovat.

Práce a dodávky, které mění nebo převyšují dohodnutý rozsah předmětu díla dle této 
smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude dohodnuta případná změna
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doby dodávky a s tím souvisejících ujednání a to formou písemného dodatku k této 
smlouvě.

III. Doba a místo provedení díla

III. 1. Smlouva podle čl. II. bude splněna a dílo předáno objednateli do 31.5.2019 při 
podepsání smlouvy o dílo v průběhu prosince 2018.

III. 2. Lhůta dodávky díla může být dohodou smluvních stran upravena v případě, že dojde
ke změně rozsahu předmětu dodávky nebo z důvodů nepřipravenosti prostorů 
k realizaci díla. Lhůta dodávky se však neprodlouží v případě, kdy přerušení prací 
nastalo z důvodu jejich vadné dodávky zhotovitelem.

IV. Cena díla

IV. 1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. sjednávají smluvní strany pevnou 
smluvní cenu díla ve výši 1.733.018,- bez DPH.
(slovy jedenmilionsedmsettřicettřitisícosmnát korun).

IV.2. K této pevné smluvní ceně je zhotovitel oprávněn účtovat příslušnou DPH ve výši 
21 % smluvní ceny díla.

IV.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny ceny díla v rozsahu této smlouvy, pokud dojde 
v průběhu platnosti této smlouvy ke změně požadavků na funkčnost a provedení 
jednotlivých pozic této smlouvy ze strany objednatele. Případná změna ceny bude 
s objednatelem projednána a musí být ze strany objednatele potvrzena.

IV. 4. Smluvní cena díla obsahuje všechny nezbytné práce, tj. i ty, které nejsou výslovně
popsány, ale jejichž provedení logicky vyplývá ze zadaných prací. V pevné ceně díla 
jsou zahrnuty i náklady na dopravu, stěhování a proškolení do příslušných prostorů 
objektu.

V. Platební podmínky

V. 1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla po protokolárním předání dokončeného díla 
objednateli podle odst. VIII. 14 a po odstranění případných vad a nedodělků.

V.2 Splatnost faktur činí nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli do
sídla zadavatele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

V.3 Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č.
235/2004 Sb. v platném znění, o DPH. V případě, že faktura (daňový doklad) bude 
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je zadavatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti, aniž by byl v prodlení. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků doklad opraví nebo vystaví nový, kde běží 
nová lhůta splatnosti dle čl. V. 2. této Smlouvy. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě.

V.4 Zadavatel a dodavatel se dohodli, že v případě, kdy dodavatel ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 
235/2004 Sb., o |DPH (v registru plátců DPH ), na který má být zaplacena úhrada za 
provedení práce, bude tato platba provedena tak, že částku přestavující DPH, zaplatí 
Zadavatel přímo na účet správce daně dodavatele.
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V.5 Dále se Zadavatel a dodavatel se dohodli, že v případě, kdy u dodavatele ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude 
úhrada za práce provedena tak, že částku, přestavující DPH, zaplatí objednatel přímo 
na účet správce daně dodavatele.

V.6 V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely
této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců 
DPH v souladu s § 96 zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhrazuje si Zadavatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury 
uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně dodavatele. Takto provedená 
úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění 
daně podle § 109 zákona ě. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto úhradou 
splněna část závazku Zadavatele ve výši DPH z předmětné faktury.

V.7. Zhotovitel veškeré platební doklady doručí objednateli na adresu Sluneční náměstí
2580/13, Praha 5, 158 00

V.8. Případná smluvní pokuta dle ustanovení odst. V1.2. bude vypořádána mezi smluvními
stranami formou slevy z ceny díla ve výši smluvní pokuty v konečné faktuře za dílo.

VI. Sankce, záruky, servis a odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dále dohodly na následujících smluvních sankcích:

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý 
započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak

V1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli následující smluvní pokutu:

■ Za prodlení s jednotlivými částmi díla v termínech plnění uvedených v čl. III. 
smlouvy, a to 0,1% z ceny samostatné dodávky za každý kalendářní den prodlení.

■ Za prodlení s odstraněním závady v termínu dle čl. VI.5. smlouvy ve výši 
1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý kalendářní den prodlení.

■ Za prodlení s vyklizením pracoviště ve lhňtč dle čl. VIII. 16. smlouvy ve výši 
1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

VI.3. Smluvní strany dohodly, zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu 
škody, ani povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VI.4. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti podle technické dokumentace a 
vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to od písemného předání díla po dobu 
24 měsíců. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé neodbornou obsluhou a 
nevhodným užíváním.

VI.5. Po dobu zámky jsou opravy vad prováděny bezplatně v záručním servisu, nebo jsou 
vadné části dodávky vyměněny u zhotovitele. Při poruše techniky hradí dopravu do 
servisu a zpět zhotovitel. Záruční servis bude poskytován na základě písemného 
oznámení závady. Zámční servis bude poskytnut do 24 hodin od oznámení. Vady 
vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním zhotovitel odstraní bez 
zbytečného odkladu na náklady objednatele.

VI.6. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerý sortiment náhradních dílů v délce 
minimálně 10 let od předání díla.
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VI.7. Objednatel nebo uživatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele
prokazatelně a bez zbytečného odkladu. Oznámením závady zhotoviteli přestává běžet
původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění závady.

VI.8. Smluvní strany se dohodly, že pokládají porušení smluvních povinností uvedených
v následujících odstavcích za porušení podstatné:

a) Prodlení zhotovitele s dodáním díla v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo o více 
než šedesát dnů.

b) Nekvalitní provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem opakovaně 
upozorněn zápisem v montážním deníku.

c) Nedodržení rozsahu předmětu smlouvy dle čl. II.
d) Prodlení objednatele s úhradou platebního dokladu o více než dvacet dnů.
c) Zhotovitel nepředložil, příp. nepředal objednateli prohlášení o shodě vlastnosti 

předmětu díla s požadavky technických předpisů, ačkoliv podle zák. č. 22/97 Sb., 
byl tak povinen učinit.

f) Dalšími důvody k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitým účinkem v případě, že 
druhá smluvní strana přestane být plně právně způsobilým subjektem, na její 
majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut 
z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo smluvní 
strana vstoupila do likvidace.

V ostatním se má zato, že porušení smlouvy není podstatné.

VI.9. Pro případ odstoupení od smlouvy smluvní strany dohodly následující postup:

a) Oprávněná strana oznámí po předchozím písemným upozornění a stanovení 
nového termínu dodávky písemně zdůvodněné odstoupení na poslední známou 
adresu druhé strany s tím, že odstoupení nabývá platnosti dnem následujícím po 
převzetí tohoto oznámení. Odstoupení od smlouvy se nedotýká ustanovení čl. IX 
této smlouvy, ze kterého práva a povinnosti smluvních stran trvají i po ukončení 
smlouvy.

Veškerá podání, se považují za doručená, byla-li zaslána na adresu sídla smluvní 
strany uvedené při uzavření této smlouvy, nebo na poslední známou adresu 
písemně ohlášenou. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, má se za to, že 
poštovní zásilka byla adresátu doručena, a to třetí den po předání doporučené 
zásilky poště k doručení.

b) Objednatel má právo na dokončení prací jiným zhotovitelem s tím, že prokazatelné 
náklady, které mu přerušením prací a změnou zhotovitele vznikly, půjdou k tíži 
zhotovitele.

c) Zhotovitel bude fakturovat objednateli dosud provedené práce a řádně dodaný a 
zbudovaný materiál. Objednatel je povinen uhradit fakturu až po splnění 
zhotovitelových závazků. Zhotovitel nemá vůči objednateli právo na další platby 
nebo úhrady.

d) Ve vlastnictví objednatele zůstane již zhotovená část díla a zhotovitel by byl 
povinen vrátit tu část ceny z dila zaplacené objednatelem, která by převyšovala 
cenu již zhotovené části díla. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli ke dni 
účinnosti odstoupení od smlouvy příslušnou dokumentaci včetně dalších 
písemností, které mají souvislost se stavbou a které v průběhu provádění díla 
převzal.

e) Zhotovitel je povinen na objednatelovu výzvu vyklidit do 3 dnů staveniště a ostatní 
mu předané prostory a protokolárně je objednateli předat.
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VI. 10. Zhotovitel se zavazuje vykonávat i pozáruční servis, který bude realizován na základě
samostatné servisní smlouvy.

Vil. Odpovědnost za vadv díla

VII. 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

VII.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nedodržením 
správného zacházení s dílem, případně za vady, které nevyplývají ze zákonné 
odpovědnosti dle ustanovení občanského zákoníku.

VII. 3. Drobné odchylky od projektové nebo výrobní dokumentace, které nemění přijaté
řešení ani nezvyšují sjednanou cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty 
souhlasným zápisem obou stran.

VIII. Další ujednání

VIII. 1. Objednatel se zavazuje písemným protokolem předat prostory připravené k dodávce 
díla, prosté nároků třetích osob, v termínu nejpozději do 3 dnů před stanoveným 
termínem hmotné dodávky.

VIII.2. Pro zajištění hladkého a bezpečného průběhu dodávky díla, dle čl. II této smlouvy se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli následující:

■ volný přístup na pracoviště v době od 07.00 do 19.00
■ umožnění zaparkování pro vykládku dodávaných systémů (čas a termín bude 

dohodnut týden před zahájením montáže)
■ uzamykatelnou místnost nebo místnosti o celkové rozloze cca 30 nr pro uskladnění 

pomocného materiálu a pracovního nářadí (možno považovat jednu z místností 
spadající do předmětu dodávky smlouvy)

■ přívod a dodávku elektrické energie na pracoviště
■ osvětlení pracoviště
■ možnost využití mechanizačních prostředků pro nezbytné úklidové práce spojené 

s dodávkou díla dle této smlouvy
■ vytápění pracovních prostor, je-li nutné
■ možnost přívodu vody
■ sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele
■ možnost využívání výtahů pro přesun materiálu na dobu nezbytně nutnou
■ zajištění přísunových cest v objektu pro materiál na dobu nezbytně nutnou

VIII.3. V případě nezpůsobilosti pracoviště pro začátek dodávky a montážních prací, případně 
při nezajištění podmínek nutných pro započetí díla ve smyslu čl. II této smlouvy sepíše 
objednatel se zhotovitelem zápis, na základě kterého bude vypracován dodatek ke 
smlouvě, ve kterém se sjedná nový termín začátku a ukončení díla.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že dodané dílo bude plně odpovídat platným normám a 
předpisům v ČR pro tento druh zařízení. Zařízení budou dodána v technickém 
provedení plně odpovídajícím osvědčení, které pro ně byla vydána Institutem 
technické inspekce Praha. U výrobků a materiálů, kterých se týká zák. č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, je zhotovitel povinen prokázat shodu těchto 
výrobků a materiálů s požadavky technických předpisů vydáním kopie prohlášení o 
shodě.

VIII.5. Předání díla objednateli bude provedeno na základě přejímacího řízení, které bude 
uzavřeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Za 
objednatele převezme dílo Jaroslav Matýsek. Zhotovitel oznámí objednateli písemně
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termín přejímacího řízení nejpozději 3 dny předem. Součástí přejímacího řízení bude 
kontrola kompletnosti díla v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, funkční zkouška díla, 
zaškolení obsluhy objednatele a předání návodu k obsluze (v českém jazyce) a veškeré 
technické dokumentace.

VIII.6. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na svůj 
náklad nečistoty vzniklé prováděním prací.

Odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto povinností.

VIII.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Při zjištění, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, projektovou dokumentací, nebo v rozporu se 
smluvními podmínkami dle čl. VIII.6. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na 
zhotoviteli nápravu věci.

VIII.8. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při dodávce díla 
dle této smlouvy svou činností způsobí. Objednatel neodpovídá zhotoviteli nebo třetím 
osobám za škody, které zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti 
s provedením díla dle čl. II. smlouvy.

VIII.9. Zhotovitel povede montážní deník a bude do deníku zapisovat všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen u vedoucího montáže.

Do montážního deníku jsou oprávněni nahlížet a provádět zápisy:

■ Za zhotovitele: Ing. Petr Altmann, Jaroslav Novák
■ Za objednatele: Ing. Alice Kuchařová, Jaroslav Matýsek

VIII. 10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně tři pracovní dny předem. 
Smluvní strany berou na vědomí, že důsledky této skutečnosti řeší ustanovení § 2426 
občanského zákoníku.

VIII. 11. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů 
osvědčujících smluvené vlastnosti díla musí úspěšné provedení těchto zkoušek 
předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které budou 
zjištěny při předání díla a to v termínu určeném objednatelem.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen přistoupit v průběhu provádění díla na změny, které objednatel 
požaduje.

VIII.. 14. Dílo bude provedeno po odstranění případných vad a nedodělků a po jeho 
protokolárním předání objednateli v rozsahu čl. II. a termínu dle čl. III. této smlouvy.

VIII. 15. Zhotovitel předá spolu s dílem objednateli záruční list, dodací list, návod k obsluze a 
údržbě a technickou dokumentaci.

VIII. 16. Zhotovitel pracoviště vyklidí do 48 hodin po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty 
může zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad a 
nedodělků a po jejich odstranění je povinen pracoviště předat objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek.

VIII. 17. Vlastnické právo k dílu dle čl. II. přechází po protokolárním předání díla.
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Nebezpečí škody na díle a na věcech kjeho zhotovení opatřených, včetně majetku 
objednatele, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního předání díla objednateli.

Vlil. 18. Zhotovitel zabezpečí, aby jeho pracovníci dodržovali pravidla provozu a svou 
činností omezovali provoz objednatele nebo činnost ostatních zhotovitelů jen 
v nezbytně nutném případě.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci při plnění předmětu teto smlouvy 
svým oděvem (viditelně označeného názvem firmy), chováním a vystupováním 
nenarušovali příznivé image objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

IX. 1. V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:
■ za objednatele: Ing. Alice Kuchařová, Jaroslav Matýsek
■ za zhotovitele: Mgr. Michaela Šoleová, Ing. Petr Altmann

IX.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

IX.3. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a všeobecnými platnými právními normami.

IX.4. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR.... /2018 z.....  schůze rady MČ
Praha 13 ze dne....  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv /zákon o registru smluv/. Veškeré 
úkony související se zveřejněním smluv zajistí MČ Praha 13.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Plzni dne 26.11.2018 V Praze dne

Za KASYS s.r.o.: Za Městskou část Praha 13

prokurista místostarosta
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Příloha č. 1
Technické parametry

PARAMETR SPECIFIKACE-2 KS POZNÁMKA

Výška 3 210 mm

>-
C£

>LU

N
O

Hloubka 1155 mm + hloubka pracovní plochy

Šířka 3 000 mm půdorysný rozměr

Cd

xš)
HU

Hloubka pracovní plochy 300 mm

Z
> Výška pracovní plochy od podlahy 750 mm

Zastavěná plocha 3,5 m2

Počet polic 26 ks

Max. rozměry dokumentu - šířka x hloubka 218 x 165 mm

PO
LI

C
E

Využitelná hloubka zásobníku - výška 400 mm

Nosnost police 101 kg maximální

Provedení a vybavení
11 ks vyjímatelných zásobníků pro 

formát A5 na šířku

<i-
o
<
Q_

Celková kapacita 114,4 bm

Celkový počet zásobníků 286

Celková nosnost zařízení 2 630 kg

3
Prázdná váha 2 320 kg

Celková maximální hmotnost 4 950 kg

Z
o

Napájení / jištěni 230 V/16 A

X
o
Q- Motor (dvojstupňový) 1,5 kW

z
b

Hlučnost < 70 dB

Řídící jednotka MP0N
Základní jednotka s desítkovou 
klávesnicí a barevným displejem

Elektronické vybavení -

ř
to
O Další vybavení

- Osvětlení výdejního místa

- Uzamykatelné dveře výdejního místa

Bezpečnostní zařízení

- elektromechanické (spod. a horní bezp. 

klapka)
- světelné závory po celé ploše výdejního 

otvoru
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Příloha č.2

Cenová kalkulace

POLOŽKA CENA ZA KUS
POČET

KUSŮ

CELKOVÁ CENA 

BEZ DPH
DPH

CELKOVÁ CENA

S DPH

1.
Haněl Rotomat R700 - šířka 
3000 mm - kapacita 114 bm

621.100,- 2 1.242.200,- 260.862,- 1.503.062,-

2.
Montáž vč. dopravy a 
zaškolení obsluhy

59.600,- 2 119.200,- 25.032,- 144.232,-

3. Stavební úpravy dle projektu 371.618,- 1 371.618,- 78.040,- 449.658,-

4. CENA CELKEM V KČ 1.733.018,- 363.934,- 2.096.952,-
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