
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DÍLO
na „Licence a provoz aplikace pro inženýring a přípravu staveb v Pardubickém 

kraji pro stávající stavby IROP, SFDI, Kraj, SÚS, podpora řešení staré 
majetkoprávní zátěže“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-290/1073/OST/20/2018

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) Vintegra s.r.o.
IČ:: 02478251, DIČ: CZCZ02478251
Se sídlem Brunclíkova 1829/9, 162 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedenén^Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219661 
Bankovní spojení

Zastoupená : Ing. Lukášem Vodehnalem, jednatelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Lukáš Vodehnal
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing, Lukáš Vodehnal.

(B) SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Miroslavem Němcem - ředitelem

Miroslav Němec - ředitel
jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

jmenovaný zástupce statutárního

hnický náměstek

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Licence a provoz aplikace pro 
inženýring a přípravu staveb v Pardubickém kraji pro stávající stavby IROP, SFDI, Kraj, 
SÚS, podpora řešení staré majetkoprávní zátěže“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo
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je nabídka Zhotovitele ze dne 12.12. 2018, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena 
jako nejvhodnější.
Předmětem smlouvy je provedení činností a vypracování dokumentace na projekt „Licence a 
provoz aplikace pro inženýring a přípravu staveb v Pardubickém kraji pro stávající 
stavby IROP, SFDI, Kraj, SÚS, podpora řešení staré majetkoprávní zátěže“ v rozsahu, jak 
je blíže specifikováno v bodě 1.2. Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále 
jen „Dílo“).

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

1.2.1. Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedené práce. Podrobný popis
dodávky je popsán v příloze č.1 - Technická specifikace. Příloha č.1 je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo.

1.2.2. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

1.2.3. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.2.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.2.5. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

1.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 
třeba.

1.2.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 
dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy.

3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 
v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 963 500,-Kč (Slovy: jedenmiliondevětsetšedesáttřitisícpětset korun českých) bez DPH (dále 
jen „smluvní cena“).

DPH činí 412 335,-Kč (Slovy: čtyřistadvanácttisíctřistatřicetpět korun českých).
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Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 2 375 835,- Kč (Slovy: dvamilionytřistasedmdesátpěttisícosmsettřicetpět 
korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou 
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpoklad zahájení prací je: leden 2019
Předpoklad ukončení prací je: 31.7. 2021

Termíny plnění jednotlivých částí a etap díla:

1.
Licence a provoz aplikace pro inženýring a přípravu 
staveb v Pardubickém kraji 
pro stávající stavby IROP, SFDI, Kraj, SÚS

1.1. pronájem licence aplikace pro majetkoprávní přípravu v 
prostředí Pardubického kraje (neomezený počet 
uživatelů) v rámci Pardubického kraje - centrální řešení

do 3 měsíců spustit 
majetkoprávní 

aplikaci v prostředí 
kraje a SÚS a provést 
akceptaci řešení pro 

majetkoprávní

3



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

přípravu

1.2.a. napojení vrstev mapového okna na externí aplikaci pro 
pasport majetku (5 mapových vrstev)

1 měsíc od naplnění 
spuštění externího 

modulu

1.2.b Mapová vrstva majetkoprávně připravovaných 
dopravních projektů v Pardubickém kraji 1 měsíc od objednání

1.3. převod staveb ze stávajícího systému SyMAP do 
majetkoprávní aplikace

do 3 měsíců od 
akceptace řešení 

provést import 
stávajících staveb

1.4.
provoz a maintenace majetkoprávní aplikace, podpora 
uživatelů, aktualizace dat KN pro zadané stavby

po dobu 24 měsíců; 
fakturace na příští 
kalendářní rok (12 

měsíců) dopředu do
31.7. 2021

2. Podpora řešení staré zátěže

2.1.
připravení projektu ve webové aplikaci pro jednotlivé 
majetkové správy - úprava workflow pro řešení staré 
zátěže v prostředí SÚS PK

2 měsíce od 
objednání

2.2. připravení parcel k výkupu do aplikace - celá parcela, 
zapsaná již v KN 10 dní od objednání

2.3.
doplnění nezapsaného geometrického plánu do aplikace 20 dní od objednání

2.4. připravení parcel k výkupu do aplikace - budoucí 
nezapsaná parcela v KN 20 dní od objednání

2.5. Technická pomoc, podpora, poradenství, konzultace, 
zajištění podkladů, aj.

8 měsíců od 
objednání

Místem plnění jsou: okresy Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody.
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6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
Smlouvy.

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.

7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně kjeho převzetí 
bez vad.

8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 
ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 
pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl.
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4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část.

9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9.12 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, 
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
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10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
originálech.

11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

11.9. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů.
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11.10.Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 27.12.2018 V Pardubicích dne 27.12.2018

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

Příloha č.1 - Technická specifikace
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Příloha č. 1 -Technická specifikace díla

I. Bližší specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je zajištění licence a provozu webové aplikace či služby 
(dále také „aplikace“) po dobu 2 let pro jednotné dozorování a evidenci aktuálního 
stavu inženýrských činností na jednotlivých dopravních stavbách, které jsou v 
současné době vedeny ve webovém aplikačním řešení SyMAP firmy CleverMaps 
a.s. Požadavky na poptávanou aplikaci vychází ze zkušeností z provozu aplikace a 
dalších řešených potřeb Pardubického kraje.
Provoz stávající aplikace SyMAP pro stavby dle přílohy č.1. končí k 31.7.2019. 
Úkolem Dodavatele je připravit majetkoprávní aplikaci tak, aby byla funkční, 
akceptovaná Objednatelem, naplněna daty o inženýrské majetkoprávní přípravě již 
řešených staveb a to vše k datu 31.7. 2019. Tím bude zajištěna kontinuální podpora 
přípravy vybraných dopravních staveb v Pardubickém kraji.
V rámci dodaného softwarového řešení dále dodavatel připraví aplikační podporu 
řešení staré majetkoprávní zátěže v Pardubickém kraji, tak aby mohla SÚS PK 
převzít stávající agendu z Krajského úřadu.
Předmětem zakázky není zavedení (import) nově řešených staveb do připravené 
aplikace.

II. Předmět plnění:

1. Licence a provoz aplikace pro inženýring a přípravu staveb v 
Pardubickém kraji pro stávající stavby IROP, SFDI, Kraj, SÚS

1.1. Licence a provoz aplikace pro majetkoprávní vypořádání
Licence aplikace
Předpokládá se licence webové aplikace, jejíž provoz, údržba a podpora bude 
kompletně řešena na straně Dodavatele. Dodavatel bude provozovatelem dodané 
aplikace. Řešení bude plně kompatibilní s dnešními běžně používanými 
internetovými prohlížeči, bez dalších specifických nároků na HW a SW vybavení 
uživatelů a IT sítě Objednatele.
Dodavatel poskytne Objednateli licenci na min. dva roky, s neomezeným a 
nezpoplatněným počtem uživatelů. Aplikace bude využita pro řešení inženýrských 
majetkoprávních činností na stavbách modernizací, rekonstrukcí a oprav silnic II. a
III. tříd, jejímž investorem je Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje a pro řešení vypořádání staré majetkoprávní zátěže na silnicích II. a III. tříd v 
Pardubickém kraji.. Uživateli aplikace budou zaměstnanci Objednatele, 
Pardubického kraje a další osoby z projekčních a mandatářských firem, jejichž 
přístup k aplikaci Objednatel písemně schválí.
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1.2. Obecné požadavky na obsah aplikace
Aplikace umožní dozorování a aktivní tvorbu smluv na straně Objednatele a aktivní 
tvorbu smluv na straně mandatáře. V jejím prostředí dojde k definici smluvního 
případu (smlouvy), jeho typu (souhlas s podmínkami provedení stavby, nájemní 
smlouva, právo provést stavbu, kupní smlouva, úplatný/bezúplatný převod, darovací 
smlouva, smlouva pro zřízení služebnosti), k definici předmětu řešení (nemovitosti), 
smluvní strany (smlouvy podílové, či smlouvy řešené přes celý list vlastnictví) a k 
vedení aktuálního stavu řešení smlouvy (schválená/neschválená, odeslaná, 
doručená, podepsaná/nepodepsaná, podepsaná SÚS Pk a dále příp. vložená do KN, 
zaplacená). Každá smlouva bude mít v aplikaci přesně definovaný stav řešení, v min. 
rozsahu viz předchozí věta.

1.2.1 Evidence smluv a jejich atributů v aplikaci
Aplikace umožní automatizované generování smluvních dokumentů, na základě 
šablon smluv Objednatele. Bude možné generovat i průvodní dopisy k jednotlivým 
typům smluv. Výsledné generované dokumenty bude možné dále upravovat. 
Předpokládá se formát souborů doc, docx.

Aplikace bude umožňovat k jednotlivým smluvním případům evidovat rozhodná data 
stavů, kterých smlouva nabyla. Zejména se jedná o data schvalování a podepisování 
návrhů smluv ze strany SÚS Pk, dále datumy týkající se komunikace s vlastníky 
(odeslání, doručení, podepsání/nepodepsání). Ke každému případu bude možné 
evidovat standardizované typy důvodů nepodepsání smlouvy, jakožto podklad pro 
další navazující majetkoprávní řešení ze strany Dodavatele, či pro evidenci stavu v 
případě řešení starých zátěží. Souhrn, počty a důvody nepodepsání smluv budou 
součástí jednotného souhrnného reportu, který bude součástí aplikace.

Aplikace bude aktivně pracovat se smluvními cenami, pokud to typ smlouvy vyžaduje 
(např. kupní smlouvy). Umožní vložení a evidování znaleckých posudků na 
nemovitosti a automatizované rozpočítání cen za smlouvu, podle velikosti 
spoluvlastnických podílů. Následně bude aplikace umožňovat tyto údaje generovat 
do smluvních dokumentů.

Aplikace bude uživatelům umožňovat vkládat k jednotlivým řešeným případům 
poznámky a datové elektronické soubory libovolného typu a velikosti, které budou 
podporovat úspěšné řešení případu.

1.2.2 Data záborových elaborátů
Aplikace bude zobrazovat vstupní data majetkoprávních činností, tj. katastrální data, 
data záborového elaborátu. Dodavatel kompletně zajistí přetvoření dodaných dat 
záborových elaborátů tak, aby je byl schopen do svého řešení importovat. Lze 
očekávat data ve formátech CAD (dwg, dgn) a tabulková data ve formátech xls, xlsx. 
Objednatel nedisponuje směrnicí na formát a obsah dodávaných dat záborových 
elaborátů, dodavatelé mají k dispozici doporučení na způsob vyhotovení záborových 
elaborátů. Veškeré zjištěné nesoulady v těchto datech bude Dodavatel aktivně řešit
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přímo se zhotoviteli záborových elaborátů.
Aplikace umožní zobrazení dat záborového elaborátu v tabulkové a v grafické formě ( 
mapové okno aplikace). Dodavatel bude bez odkladů reagovat na změnu/aktualizaci 
záborového elaborátu a tyto změny promítnout do dat v aplikaci s reakční dobou 
max. 5ti pracovních dnů.

1.2.3 Katastrální data
Dodavatel zajistí zveřejnění a pravidelnou měsíční aktualizaci dat katastru 
nemovitostí, které budou mít vztah k řešeným smlouvám a záborovým datům. 
Aplikace bude reagovat a automaticky upozorňovat na zjištěné změny v katastru 
nemovitostí. Zjištěné změny dat KN vyvolané pravidelnou aktualizací těchto dat, 
budou uživateli vhodným způsobem automatizovaně prezentované. Zejména jde o 
změny ve vlastnictví řešených listů vlastnictví, změny v údajích o dotčených 
nemovitostech (změněné údaje v popisných a grafických údajích o parcele). Jestliže 
se změny v datech KN promítnou do již řešených a neuzavřených smluv, budou takto 
postižené smlouvy vhodně identifikovatelné.
Aktualizace katastrálních dat bude zajištěna na straně Dodavatele, bez dalších 
nároků a požadavků na uživatele aplikace. Min. perioda aktualizace katastrálních dat 
bude jednou měsíčně. V aplikaci budou zobrazena veškerá dostupná data o 
parcelách a vlastnících v rozsahu obdobném výpisu z katastru nemovitostí, který 
připravuje ČÚZK. Tzn. údaje o parcelách (k.ú., číslo, druh evidence, druh parcely, 
způsob využití, výměra, ochrana, údaje o jiných právních vztazích k nemovitostem 
(parcelám) s podrobným výpisem zjištěných omezení do úrovně typ omezení, 
omezení k čemu a pro koho). Dále budou v aplikaci k dispozici kompletní údaje o 
vlastnictví k parcelám (jednoznačná identifikace subjektů a jejich typů na listech 
vlastnictví).

Aplikace umožní zobrazení potvrzených a Objednatelem předaných geometrických 
plánů na oddělení pozemků. Geometrické plány se použijí jako příloha smluv pro 
výkupy oddělovaných částí pozemků při řešení projektů majetkoprávního vypořádání 
pozemků, tzv. stará zátěž. Aplikace bude umožňovat s tímto navrženým stavem 
podle geometrických plánů aktivně pracovat, tj. vytvářet smluvní dokumentaci na 
parcely z geometrických plánů.

Aplikace umožní automatizované podání Návrhu na vklad do KN. Předpokládá se 
propojení připravené aplikace s internetovou aplikací ČÚZK 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz, kde budou automatizovaně předvyplněny údaje 
potřebné pro provedení vkladu do KN.

1.2.3 Mapové okno aplikace
Součástí aplikace bude interaktivní mapové okno, které bude pevnou součástí 
aplikace a bude schopné graficky prezentovat jednak podkladová data (katastr 
nemovitosti, záborové elaboráty), tak data řešených smluvních případů. V mapovém 
okně bude možné v mapě sledovat aktuální stav řešení případů ve vhodné barevné 
škále podle aktuálního stavu smluv. Bude možné graficky zobrazit zábory, jejichž 
majetkoprávní řešení je v negativním stavu (nepodepsání vlastníkem/investorem). 
Mapové okno umožní uživateli vyhodnocovat aktuální online stav majetkoprávních 
činností. Mapové vrstvy budou dále na klik zobrazovat podpůrné informace (data KN,
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záborů, řešených smluv) s vhodnými prokliky do tabulkové části aplikace.

1.2.3.1 Specifická napojení vrstev mapového okna na externí aplikaci pro
pasport majetku
Dodavatel zajistí integraci externího modulu pasportu majetku přidáním WMS 
mapových vrstev. Jednotlivé evidované jevy (např. dopravní značení, stromy, 
svodidla, ...) budou publikované jako samostatné WMS vrstvy v souřadném systému 
S-JTSK, které budou vloženy do stávajícího řešení a budou v něm zobrazovány. 
Jednotlivé WMS vrstvy budou podporovat operaci GetFeaturelnfo, která bude mimo 
jiné vracet URL na spuštění externího modulu.
jedná se o mapové vrstvy :

- vodorovné dopravní značení,
- svislé dopravní značení,
- svodidla, zábradlí
- zeleň, jednotlivé stromy,
- opěrné zdi

1.2.3.2 Mapová vrstva majetkoprávně připravovaných dopravních projektů v
Pardubickém kraji
Mapová vrstva bude souhrnně zobrazovat obvody dopravních staveb řešených v 
aplikaci s připojenými informacemi:

- číslo a název stavby
- zhotovitel projekčních činností
- termín realizace

1.2.4 Výstupy z aplikace
Data KN, záborů a smluv budou z aplikace exportovatelná prostřednictvím vhodného 
uživatelského tabulkového výstupu, s předpokládaným formátem xls, xlsx.

1.3. Migrace staveb ze stávajícího systému SyMAP
Veškerá data stávajících záborových elaborátů a smluvních případů budou 
předmětem jednorázového importu - migrace dat, do připravené aplikace. Data 
migrace budou poskytnuty Dodavatelem stávajícího řešení, ve formátech csv, shp.

1.4. Obecné požadavky na provoz aplikace
Aplikace poskytne prostředí pro dozorování jednotlivých majetkoprávních případů na 
řešených projektech. Zástupci Objednatele v ní budou schopni potvrzovat či zamítat 
navržená řešení smluvní dokumentace dodavatelů majetkoprávního
vypořádání/přípravy (dále mandatářů). Aplikace bude v jednotném webovém 
prostředí prezentovat online stav majetkoprávního řešení formou přehledných 
tabulek s možností filtrování. Pro další potřeby souhrnného reportování na straně 
Objednatele, bude možné pořídit jeden shrnující report napříč jednotlivými projekty, 
který bude jedním způsobem prezentovat aktuální stav na všech řešených projektech 
vč. reportování problémů při řešení jednotlivých smluvních případů.
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Dodavatel automaticky zajistí aktualizaci všech katastrálních dat v rozsahu řešené 
stavby, tj. v rozsahu všech záborů stavby.

Dodavatel se zavazuje, že provozované řešení bude splňovat parametry ochrany 
osobních údajů podle obecného nařízení EU č. 2016/679 (GDPR). Aplikace umožní 
identifikaci jednotlivých uživatelů z pohledu práce s daty, bude evidovat všechny 
provedené změny v projednávaných případech se záznamem původce provedené 
změny.

Dodavatel se zavazuje vždy informovat uživatele aplikace o aktuálních výpadcích v 
provozu aplikace v případě, že výpadek je delší než 4 hod. Servisní zásahy budou 
prováděny mimo obvyklou pracovní dobu.

Provoz a podporu aplikace bude dodavatel poskytovat objednateli po dobu 24 
měsíců od spuštění. Dodavatel zajistí aktivní podporu aplikace v režimu 5x8 formou 
telefonického či webového řešení, tzv. helpdesk.

2. Aplikační podpora řešení staré zátěže
Licence a obecné požadavky na aplikaci pro podporu řešení staré zátěže jsou 
shodné s obsahem kapitol 1.1 -1.4. Objednatel vyžaduje jednotné řešení v jednom 
prostředí aplikace pro majetkoprávní vypořádání a starou zátěž.

2.1. Obecné zásady projektů v aplikaci
Aplikace bude umožňovat pracovat odděleně pro každou majetkovou správu 
(Pardubice, Chrudim, Litomyšl a Ústí nad Orlicí), avšak s jednotným nastavením 
životního cyklu smluv a vzory pro smluvní dokumenty.

2.2 Připravení parcel k výkupu do aplikace - celá parcela, zapsaná již v KN
Celé parcely určené k výkupu budou doplněny do aplikace na základě dodaného 
seznamu parcel (katastrální území, typ evidence, druh číslování a parcelní číslo) a to 
včetně její geometrie do mapového okna aplikace. Zdrojem dat budou data katastru 
nemovitostí. Předpokládá se, že vykupovat se budou pouze parcely KN, které byly již 
v minulosti zaměřeny a převedeny ze zjednodušené evidence.

2.3 Doplnění nezapsaného geometrického plánu do aplikace
Části parcel určených k výkupu jsou odděleny geometrickými plány. Takto definované 
parcely budou v aplikaci evidovány jako budoucí nezapsaný stav v KN. Podkladem k 
doplnění geometrického plánu do aplikace bude příslušným katastrálním pracovištěm 
potvrzený geometrický plán (naskenovaný, nebo elektronicky potvrzený v PDF 
souboru).

2.4 Připravení parcel k výkupu do aplikace - budoucí nezapsaná parcela v
KN
Na základě seznamu budoucích nezapsaných parcel a geometrických plánů budou 
do aplikace doplněny parcely určené k výkupu. Podkladem k doplnění parcely bude
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kromě geometrického plánu i výměnný formát katastru nemovitostí (VFK).

2.5 Technická pomoc, podpora, poradenství, konzultace, zajištění podkladů

Dodavatel zajistí také další potřebnou technickou pomoc, spočívající v konzultační 
podpoře při řešení majetkoprávních situací. Zejména půjde o podporu z oboru 
geodetických dat a prací (konzultace k obsahu záborových elaborátů, dat katastru 
nemovitostí, geometrických plánů a posouzení zapsatelnosti starších geometrických 
plánů) a další podporu majetkoprávních činností. Po vzájemné domluvě a akceptaci 
může být Dodavatel vyzván k zajištění dalších podkladů pro majetkoprávní činnosti. 
Tato uvedená technická pomoc bude před realizací oboustranně akceptována, 
Dodavatel stanoví její hodinovou pracnost, kterou Objednatel odsouhlasí. Předání 
výsledků činností bude prováděno na základě oboustranně podepsaných 
předávacích protokolů s uvedením soupisu prací.

III. Termíny plnění
1. Licence a provoz aplikace pro inženýring a přípravu staveb v 
Pardubickém kraji pro stávající stavby IROP, SFDI, Kraj, SÚS

1.1. pronájem licence aplikace pro majetkoprávní přípravu v prostředí 
Pardubického kraje (neomezený počet uživatelů) v rámci Pardubického kraje - 
centrální řešení

do 3 měsíců spustit majetkoprávní aplikaci v prostředí kraje a SÚS a provést 
akceptaci řešení pro majetkoprávní přípravu

1.2. a. napojení vrstev mapového okna na externí aplikaci pro pasport majetku (5 
mapových vrstev)

1 měsíc od naplnění spuštění externího modulu

1.2. b Mapová vrstva majetkoprávně připravovaných dopravních projektů v 
Pardubickém kraji

1 měsíc od objednání

1.3. převod staveb ze stávajícího systému SyMAP do majetkoprávní aplikace

do 3 měsíců od akceptace řešení provést import stávajících staveb

1.4. provoz a maintenace majetkoprávní aplikace, podpora uživatelů, aktualizace 
dat KN pro zadané stavby
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po dobu 24 měsíců

2. Podpora řešení staré zátěže

2.1. připravení projektu ve webové aplikaci pro jednotlivé majetkové správy - 
úprava workflow pro řešení staré zátěže v prostředí SÚS PK

2 měsíce od objednání

2.2. připravení parcel k výkupu do aplikace - celá parcela, zapsaná již v KN

10 dní od objednání

2.3. doplnění nezapsaného geometrického plánu do aplikace

20 dní od objednání

2.4. připravení parcel k výkupu do aplikace - budoucí nezapsaná parcela v KN 
20 dní od objednání

2.5. Technická pomoc, podpora, poradenství, konzultace, zajištění podkladů, aj

8 měsíců od objednání

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
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Soupis služeb

"Licence a provoz aplikace pro inženýring a přípravu staveb v Pardubickém kraji pro stávající stavby IROP, SFDI, Kraj, SÚS, podpora řešení staré majetkoprávní zátěže"

Položka Popis MJ

předpokládaný počet 
MJ

Kč bez DPH

Cena za MJ cena celkem
1. Licence a provoz aplikace pro inženýring a přípravu staveb v Pardubickém kraji

1.1. (neomezený počet uživatelů) v rámci Pardubického kraje - centrální řešení licence/rok 2 300000 600000
1.2.a. napojení vrstev mapového okna na externí aplikaci pro pasport majetku (5 mapových vrstev) mapová vrstva 5 25000 125000
1.2.b Mapová vrstva majetkoprávně připravovaných dopravních projektů v Pardubickém kraji mapová vrstva 1 80000 80000
1.3. převod staveb ze stávajícího systému SyMAP do majetkoprávní aplikace stavba 39 500 19500
1.4. zadané stavby 1 měsíc 24 20000 480000
2. Podpora řešení staré zátěže

2.1. řešení staré zátěže v prostředí SÚS PK naplnění/ okres 4 66000 264000
2.2. připravení parcel k výkupu do aplikace - celá parcela, zapsaná již v KN parcela 270 100 27000
2.3. doplnění nezapsaného geometrického plánu do aplikace GP 200 760 152000
2.4. připravení parcel k výkupu do aplikace - budoucí nezapsaná parcela v KN parcela 700 200 140000
2.5. Technická pomoc, podpora, poradenství, konzultace, zajištění podkladů, aj. hodina 100 760 76000

Celkem bez DPH 1 963 500 Kč
DPH 21 % 412 335 Kč
Celkem včetně DPH 2 375 835 Kč
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