

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

**S004P01D749Z**

VYŘIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

Pani

Ing. Miroslava Beňová

687 37 Polesovice

Č. OBJEDNÁVKY: OD 2018/1342.150

DATUM: 12.12.2018

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u vás zpracování projektové dokumentace „Náhradní výsadba zeleně na vybraných lokalitách – Město Hodonín“ dle cenové nabídky a rozsahu v příloze č.1.

Cena celkem bez DPH:	35.000,- Kč
DPH ve výši 21 %	7.350,- Kč
Cena celkem s DPH:	42.350,- Kč

Termín zahájení:	12/2018
Termín dokončení:	01/2019
Sankee:	0.1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena. Faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobu [REDACTED]

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele: 13.12.2018

Za zhotovitele: [REDACTED]

12.12.2018

Příloha č. 1 – cenová nabídka

Návrh cenové kalkulace na vyhotovení projektové dokumentace

„Náhradní výsadba zeleně na vybraných lokalitách – Město Hodonín“

Objednatel: Město Hodonín, Národní třída 373/25, 69501 Hodonín 1, IC 00284891, DIČ CZ699001303, zastoupen ing. Hudcem-vedoucí Odboru investic a údržby

Zhotovitel: ing. Miroslava Beňová, [redacted], 687 37 Polešovice, IC 65363256, DIČ [redacted]
korespondenční adresa Martinice 202, 769 01 Holešov

1. Zpracování projektové dokumentace – náhradní výsadba -popis lokalit:

Lokalita 1- Hřbitov Hodonín- spojovací krček- par. Č. 1049/1, 1049/6, 1049/8 v k.ú. Hodonín

Lokalita 2- Hodonín, Rybáře- ul. Nábřežní- par.č. KN 793/28 na ulici Moravní

Lokalita 3- ul. Dobrovského a par.č. 2879/23 k.ú. Hodonín

Lokalita 4- Ulice Okružní a Jižní- na pozemcích k.ú. Hodonín- 2879/104, 2879/105, 1/31, 795/34, 795/39, 795/40, 795/41, 795/42, 795/43, 795/44, 795/45, 795/46, 795/47

Lokalita 5- Bažantnice II- 1. Etapa- ul. Erbenova mezi Sukova a Lesní- na pozemcích k.ú. Hodonín- 2067/4, 2066/2, 2072/3

Lokalita 6- Hodonín- Bažantnice –parkování Družstevní čtvrť- u garáží- na pozemcích k.ú. Hodonín- 2055/22

Lokalita 7- Parkovací plochy Hodonín- Bažantnice II.. 1.etapa, ul. Erbenova, mezi Sukova a lesní, změna č. 2- na pozemcích k.ú. Hodonín- 20269/1 a 2072/1

2. Cenový návrh:

Zpracování projektové dokumentace:

- Výkresová dokumentace (zaznamenání skutečného stavu, výsadbová studie, osazovací plán)
- Průvodní a technická zpráva
- Rozpočet realizace a následné péče na dobu 5 let

Celkem projekční práce bez DPH	35 000,-
--------------------------------	----------

DPH 21%	7 350,-
---------	---------

Celkem s DPH	42 350,-
---------------------	-----------------

3. Výstup:

Předáno 4 pare v tisku a 4 pare v elektronické podobě.

Datum předání projektové dokumentace do 31.1 2019.

4. Platba

Platba- po odevzdání projektové dokumentace do 14 dnů od vystavení daňového dokladu

V Polešovicích, 10.12. 2018

Ing. Miroslava Beňová

...

