



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Smlouva č. ERS-CZ/2018/1585  
o financování mikroprojektu typu B/C  
realizovaného v rámci  
„Fondů mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“  
v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „Smlouva“)

S 384 / 18-9340-01

**Euroregion Silesia - CZ**

se sídlem: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01

zastoupený: [redacted] předsedou Rady

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12281

IČ: 68941773

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

pobočka Opava, Ostrožná 17

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 708 00

zastoupená: [redacted] c., rektorem

IČ: 61989100

DIČ: Plátce DPH

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, vycházející zejména z:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu.

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

## Preambule

Euroregion Silesia - CZ vykonává na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj dne 25. 2. 2016 funkci Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Fond“).

Euroregionální řídicí výbor Euroregionu Silesia je česko-polský regionální orgán v rámci Fondu schvalující žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt z Fondu, její výši a změny mikroprojektu v průběhu jeho realizace (dále jen „příslušný Euroregionální řídicí výbor“).

Na základě projektové žádosti předložené Konečným uživatelem (dále jen „projektová žádost“) a schválené Euroregionálním řídicím výborem dne 14. 6. 2018 jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.

## Čl. 1

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu **Elektromobilita v česko-polském příhraničí**, reg. číslo **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0001585**, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 (dále jen „mikroprojekt“).
2. Podrobná specifikace mikroprojektu je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

## Čl. 2

### Harmonogram mikroprojektu

1. Harmonogram mikroprojektu je následující:
  - a) datum registrace mikroprojektu v systému MS2014+: 5. 3. 2018
  - b) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu: 1. 7. 2018
  - c) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu: 30. 6. 2019
2. Tyto termíny jsou rozhodné pro stanovení časové způsobilosti výdajů<sup>1</sup>.

## Čl. 3

### Finanční rámec mikroprojektu

1. Finanční rámec mikroprojektu zahrnující celkové způsobilé výdaje a výši dotace z Evropského Fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) je následující:

**Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí: 12 419,20 EUR**

**Maximální výše dotace z EFRR na mikroprojekt činí: 10 556,32 EUR, tj. 85 %**

2. Finanční rámec mikroprojektu a podrobný rozpočet mikroprojektu jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Veškeré aktivity mikroprojektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
4. Skutečná výše dotace, která bude Konečnému uživateli poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou<sup>2</sup>. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, odst. 1 této Smlouvy.

## Čl. 4

### Práva a povinnosti Konečného uživatele

1. Konečný uživatel je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou.
2. Konečný uživatel je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy.

<sup>1</sup> Výdaje na přípravu mikroprojektu jsou způsobilé od 1. 1. 2014 do okamžiku registrace mikroprojektu v systému MS2014+. Výdaje spojené s realizací mikroprojektu jsou způsobilé ode dne následujícího po dni jeho registrace v systému MS2014+.

<sup>2</sup> Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace mikroprojektu uplatňuje na skutečně vynaložené a Správcem Fondu schválené ostatní způsobilé přímé náklady mikroprojektu (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů).

### 3. Udržitelnost

Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl zachován po dobu pěti let od data proplacení dotace Konečnému uživateli a tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. O stanovení podmínky udržitelnosti rozhodne Správce Fondu nejpozději při schválení Závěrečné zprávy za mikroprojekt.

### 4. Plnění rozpočtu mikroprojektu a časového harmonogramu

- a) Konečný uživatel je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu mikroprojektu.
- b) V případě potřeby změn v rozpočtu má Konečný uživatel možnost požádat o schválení těchto změn předložením upraveného rozpočtu mikroprojektu Správci Fondu. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu<sup>3</sup>, které jsou změnou dotčeny, není nutné provádět změnu Smlouvy. Správce Fondu má právo navrhané změny zamítnout, pokud by měly vliv na podmínky, za nichž byl mikroprojekt schválen. Pokud Konečný uživatel nepožádá o změny rozpočtu nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem mikroprojektu a nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů mikroprojektu.
- c) Konečný uživatel je povinen při realizaci mikroprojektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram, který je uveden v čl. 2 této Smlouvy.
- d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Konečný uživatel povinen požádat Správce Fondu, který může žádost schválit a změnu provést nebo žádost zamítnout<sup>4</sup>.

### 5. Způsobilé výdaje

- a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
  - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
  - aktuální Směrnici pro žadatele platnou pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
- b) Konečný uživatel je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisky dokladů předložené Konečným uživatelem schválené Správcem Fondu jako způsobilé.

<sup>3</sup> Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu mikroprojektu, který je součástí Smlouvy.

<sup>4</sup> Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Konečného uživatele a vždy pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné.

- c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty<sup>5</sup>.
  - d) Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Konečný uživatel povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu.
  - e) Konečný uživatel je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů mikroprojektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace mikroprojektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost mikroprojektu, pokud se na něj bude udržitelnost vztahovat.
  - f) Konečný uživatel je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu<sup>6</sup> nebo z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků.
  - g) V rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, nejsou zohledňovány náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby.
  - h) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění<sup>7</sup> nejpozději v den ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy.
6. Plnění indikátorů
- a) Konečný uživatel je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.
  - b) Konečný uživatel je povinen poskytovat Správci Fondu údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů mikroprojektu (monitorování mikroprojektu), a to zejména prostřednictvím oznamování aktivit mikroprojektu a předložením Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu.
7. Vedení účetnictví
- a) Konečný uživatel odpovídá za to, že veškeré účetnictví za mikroprojekt bude Konečným uživatelem vedeno odděleně od ostatního účetnictví v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.
  - b) V případě, že Konečný uživatel není povinen vést účetnictví, povede pro mikroprojekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
    - příslušné doklady vztahující se k mikroprojektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
    - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
    - skutečně příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému mikroprojektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému mikroprojektu se vztahují.
    - při kontrole Konečný uživatel poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

<sup>5</sup> Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

<sup>6</sup> V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení.

<sup>7</sup> Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum vystavení faktury.

- c) Konečný uživatel je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4, odst. 10 této Smlouvy.
- d) Konečný uživatel je dále povinen zajistit, že originály všech účetních dokladů budou označeny názvem a číslem mikroprojektu.
8. Veřejné zakázky
- a) Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, tj. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy se na danou veřejnou zakázku nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je Konečný uživatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b) Konečný uživatel odpovídá za to, že bude Správci Fondu umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.
9. Veřejná podpora, horizontální principy  
Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu a po dobu dle čl. 2 bodu 1 této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).
10. Kontrola/audit<sup>8</sup>
- a) Konečný uživatel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu vztahujících se k realizaci mikroprojektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Konečný uživatel musí zejména poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci mikroprojektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci mikroprojektu uváděných v Závěrečné zprávě o realizaci mikroprojektu, resp. udržitelnosti mikroprojektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito orgány jsou Správce Fondu jako poskytovatel dotace, Řídící orgán<sup>9</sup>, Kontroloři<sup>10</sup>, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány<sup>11</sup> oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Konečný uživatel je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Konečný uživatel povinen zahrnout do Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu, resp. zpráv o udržitelnosti mikroprojektu. Na žádost Správce Fondu jako poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, Kontrolorů, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Konečný uživatel povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.
11. Publicita
- a) Konečný uživatel je povinen provádět propagaci mikroprojektu v souladu s opatřeními uvedenými v projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o

<sup>8</sup>Na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

<sup>9</sup>Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

<sup>10</sup>Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

<sup>11</sup>Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je mikroprojekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.

- b) Konečný uživatel je povinen spolupracovat na žádost Správce Fondu na aktivitách souvisejících s publicitou programu a Fondu.
- c) Konečný uživatel souhlasí, aby Správce Fondu, Řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace mikroprojektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

#### 12. Poskytování údajů o realizaci mikroprojektu

- a) Konečný uživatel je povinen na žádost Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora) písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací mikroprojektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Konečný uživatel je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která bude provádět Řídící orgán, a to po dobu pěti let od data proplacení dotace Konečnému uživateli.

#### 13. Oznamování změn

Konečný uživatel je povinen Správci Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

#### 14. Uchovávání dokumentů

Konečný uživatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

#### 15. Příjmy mikroprojektu<sup>12</sup>

- a) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 50 000 EUR, mohou být veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikroprojektu vzniknou, použity jako zdroj spolufinancování mikroprojektu místo vlastních prostředků, a to do výše vlastního podílu spolufinancování. V případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, bude dotace z EFRR krácena, a to o částku, o kterou příjmy překračují vlastní podíl spolufinancování. Po ukončení realizace mikroprojektu je Konečný uživatel povinen doložit výši skutečně dosažených příjmů.
- b) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje činí více než 50 000 EUR, se způsobilé výdaje mikroprojektu sníží o příjem, který vznikl v průběhu realizace mikroprojektu. Pokud příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této smlouvy a dotace nebyla o tyto příjmy snížena, je Konečný uživatel povinen nejpozději v okamžiku podání Žádosti o platbu příjmy mikroprojektu odečíst od celkových způsobilých výdajů a doložit jejich výši.

#### 16. Péče o majetek

Konečný uživatel je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace

---

<sup>12</sup>Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 50 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení projektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.

mikroprojektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na mikroprojekt) nesmí Konečný uživatel majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Konečného uživatele nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků mikroprojektu s předchozím písemným souhlasem Správce Fondu.

17. Dodržování ustanovení Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele  
Konečný uživatel odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací mikroprojektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele. V případě nedodržení těchto povinností je Správce Fondu oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5 odst. 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.
18. Žádost o platbu a Závěrečná zpráva za mikroprojekt
- a) Konečný uživatel je povinen do 30 dnů od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) předložit řádně vyplněnou a doloženou soupisku dokladů k výdajům mikroprojektu. Na základě schválené soupisky dokladů je Konečný uživatel povinen předložit Žádost o platbu za mikroprojekt.
- b) Konečný uživatel je povinen do 30 dní od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu předložit Závěrečnou zprávu za mikroprojekt.
19. Převod prostředků dotace  
Splní-li Konečný uživatel povinnosti stanovené touto Smlouvou, Správce Fondu převede prostředky dotace na jeho účet. Konečný uživatel není povinen vést bankovní účet v EUR nebo samostatný účet výhradně pro účely mikroprojektu. Identifikace bankovního účtu je přílohou č. 3 této Smlouvy.

## Čl. 5

### Práva a povinnosti poskytovatele dotace

#### 1. Vyplacení prostředků dotace

Správce Fondu po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti a bezchybnosti tuto Žádost o platbu za mikroprojekt potvrdí.

Pokud budou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, Správce Fondu zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za mikroprojekt na účet Konečného uživatele uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, a to do 5 pracovních dní po obdržení souhrnné platby od Finančního útvaru<sup>13</sup> na účet Správce Fondu.

#### 2. Kontrola

Správce Fondu je oprávněn provádět u Konečného uživatele veškeré činnosti související s ověřením, zda je mikroprojekt realizován v souladu s touto Smlouvou.

#### 3. Pozastavení proplácení prostředků dotace

<sup>13</sup> Jedná se o orgán Ministerstva pro místní rozvoj, který mj. zajišťuje proplácení finančních prostředků ze strukturálních fondů.



Pokud Správce Fondu nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditů dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy zjistí, že Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Správce Fondu oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

## Čl. 6

### Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

#### 1. Výčet sankcí

Pokud Správce Fondu zjistí, že Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole/auditů dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy, vyhrazuje si právo uplatnit vůči Konečnému uživateli následující sankce:

- a) Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) – j) této Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
- b) V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených v čl. 4 odst. 6 písm. a) a v příloze č. 1 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
- c) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům);
- d) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 12 písm. a) a písm. b) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1 % celkové částky dotace;
- e) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 13 a 14 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5 % celkové částky dotace;
- f) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 11 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 4 této Smlouvy;
- g) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2, 9 a 10 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
- h) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy;
- i) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6 písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z dokumentu "Rozhodnutí Komise ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek";
- j) Krácení dotace nebude stanoveno v případě nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 15 % u indikátoru výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy“.

2. Nevyplacení dotace nebo její části  
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy, Správce Fondu při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6 odst. 1.
3. Porušení ustanovení Smlouvy Konečným uživatelem
  - a) Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Správce Fondu povinen v termínu do 20 pracovních dnů od potvrzení nesrovnalosti vyzvat doporučenou zásilkou Konečného uživatele k navrácení prostředků v EUR na účet Správce Fondu. Správce Fondu ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od doručení<sup>14</sup> výzvy Konečnému uživateli.
  - b) V případě, že Konečný uživatel prostředky na základě výzvy Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud Konečný uživatel ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, je Správce Fondu povinen zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků soudní cestou.

## Čl. 7

### Ustanovení společná

1. Konečný uživatel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
  - a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
  - b) byl řádně poučen Správce Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
  - c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
  - d) na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
  - e) na výdaje mikroprojektu, který je předmětem dotace podle Smlouvy – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování<sup>15</sup> a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
  - f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti a že se Konečný uživatel nenachází v úpadku.
2. Konečný uživatel může Smlouvu o financování mikroprojektu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení smlouvy nemá Konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady.

<sup>14</sup> Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Konečným uživatelem. Nepřevzme-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenu.

<sup>15</sup> Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR.

3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací Konečným uživatelem neprodleně odstoupit od smlouvy bez vyplacení jakékoliv náhrady.
4. Pokud nedojde k vypovězení smlouvy ze strany Konečného uživatele ani k odstoupení od smlouvy ze strany Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejich dodatků dnem 31. prosince 2027.

## Čl. 8

### Ustanovení závěrečná

1. Konečný uživatel souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Konečného uživatele, údaje o mikroprojektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Správce Fondu.
3. Případné spory mezi Správcem Fondu a Konečným uživatelem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla Správce Fondu, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečným uživatelem.
6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Projektová žádost
  - Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektu
  - Příloha č. 3: Identifikace bankovního účtu
  - Příloha č. 4: Tabulka odvodů za porušení pravidel programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti publicity
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Opavě dne 10-12-2018

V Ostravě dne 5. 11. 2018

Za Správce Fondu:

Za Konečného uživatele:

...  
předseda Rady

rektor

# Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

## Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia: .....

Datum registrace / Data zarejestrowania: .....

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: .....

Typ projektu / Typ projektu	Typ C - samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie
Správce FM / Zarządca FM	Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia

## A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001585
Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):	s4gujP
Verze / Wersja:	0003
Typ podání / Typ złożenia:	Automatické/Automatycznie
Způsob jednání / Spůsob postępowania:	Podpisuje jeden signatář/ Podpisuje jeden sygnatariusz

### Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru:	11_16_013
Název výzvy / Tytuł naboru:	Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabor w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:	Elektromobilita v česko-polském příhraničí
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:	Elektromobilność na czesko-polskim pograniczu
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:	

### Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Projekt se zabývá problematikou elektromobility v česko-polském příhraničí. Řeší, jaké jsou podmínky pro její aktivní využívání na českém i polském území v euroregionech Silesia, Tešínské Slezsko, Praděd a Beskydy. Sdružuje CZ-PL odborníky do mezinárodního týmu, který tuto problematiku řeší z odborného a uživatelského hlediska v daném příhraničním regionu. Závěry odborné a srovnávací analýzy publikuje v odborném časopise a na semináři Česko-polské E-Mobility Days.

Projekt dotyczy rozwoju elektromobilności na czesko-polskim pograniczu. Obejmuje różne aspekty rozwoju elektromobilności na terytorium CZ i PL w Euroregionie Silesia, Śląsk Cieszyński, Pradziad i Beskidy. Projekt skupia ekspertów Cz-Pl i obejmuje zespół międzynarodowy, który będzie zajmował się analizowaniem problematyki w regionie przygranicznym. Rezultaty prac oraz analiz porównawczych będą prezentowane w renomowanych czasopismach specjalistycznych a na seminarium czesko-polskim E-Mobility Days.

### Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:	1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:	30. 6. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):	12,00

### Příjmy projektu / Dochody projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
--	---

**Doplňkové informace / Informacje uzupełniające**  
 Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie:  
 Veřejná podpora / Pomoc publiczna:

**Specifický cíl / Cel szczegółowy**

Číslo / Numer:	11.4.120.4.1
Název / Nazwa:	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy:	100,00
Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:	11.4
Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:	Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności
Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:	11.4.120
Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy a právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi / Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

**B. Vedoucí partner/Partner wiodący**

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
IČ / REGON	61989100
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Vysoká škola (veřejná, státní)

Sestava vytvořena v MS2014  
 15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

3

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	Centrum ENET
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	Vysoká škola (veřejná, státní)
Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie  
 Czech-Norwegian Research Programme (CZ09), Norway grants v roce 2017:  
 Development of Czech Norwegian Cooperation in the Field of Energy, ID 7F16024 (466 000 Kč)  
 Operační programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 Fondu mikroprojektů: Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí, CZ.3.22/3.3.04/13.04175 (9779,21 Euro) a ŽP, CZ.3.22./3.3.04/13.03613 (14 255,86 Euro).  
 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL 2014-2020 Fondu mikroprojektů: Spolupráce vědeckovýzkumných CZ-PL institucí při organizaci společného česko-polského symposia, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0000653 (12 752,77 Euro)

**Osoby subjektu / Osoby**

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przewodniczący zarządu / osoba uprawniona do reprezentacji	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:

Prof. RNDr.

Jméno / Imię

Václav

Sestava vytvořena v MS2014  
 15.10.2018 12:15

QUSTESYL

4

Verze 4





Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	10 556,32

**Forma financování / forma finansowania**

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	10 556,32

**Typ území / Typ obszaru**

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)/Duże obszary miejskie (>50 000 mieszkańców i duża gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	95,83
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	10 116,12
Kód / Kod	03
Název / Nazwa	Venkovské oblasti (řídce osídlené)/Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	4,17
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	440,20

**Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego**

Kód / Kod	07
Název / Nazwa	Nepoužije se/Nie dotyczy
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	10 556,32

**Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza**

Kód / Kod	24
Název / Nazwa	Jiné nespécifikované služby/Inne niewyszczególnione usługi
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	10 556,32

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

**Lokalizace / Lokalizacja**

Kód / Kod	CZ071
Název / Nazwa	Olomoucký kraj
NUTS2 / NUTS2	Střední Morava
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	4,17
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	440,20
Kód / Kod	CZ080
Název / Nazwa	Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2	Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	95,83
Indikativní alokace / Indyktywne alokacja	10 116,12

**C. Partneri projektu / Partnerzy projektu**

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	POLITECHNIKA ŚLĄSKA
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	000001637
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Szkola wyższa
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizujące	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4



PL partner má dlouholeté zkušenosti s projekty z oblasti dopravy. Na jeho pracovišti byly řešeny tyto projekty:

Models and Methods for the Evaluation and the Optimal Application of Battery Charging and Switching Technologies for Electric Busses (CACTUS), ERA-NET Electromobility+, National Centre for Research and Development (NCBR), Spolufinancován Evropskou komisí, 2012-2015  
<http://www.cactus-embility.eu/http://www.cactus-embility.eu/http://www.cactus-embility.eu/>

Zvýšení konkurenci na trhu služeb motoryzovaných i transportu samochodowego nr POWR.03.01.00-00-K398/16, v rámci Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (aktuálně realizovaný)

**Osoby subjektu / Osoby podmiotu**

Titul před jménem / Tytül przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytül za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48604390200
Email / Email:	Dorota.Burchart-Korol@polsl.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytül przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytül za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48322371000
Email / Email:	Arkadiusz.Mezyk@polsl.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

**Adresy subjektu / Adresy podmiotu**

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Śląskie
Název okresu / Powiat	
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencích (CZ):	
Městská část / Dzielnicia miasta:	
Obec / Gmina:	Gliwice
Část obce / Dzielnicia gminy/solectwo:	ul. Akademicka
Ulice / Ulica:	
PSC / Kod pocztowy:	44100
Číslo orientační / Numer budynku porządkový:	
Číslo popisné / evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	2A
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

**Účty subjektu / Rachunki podmiotu**

Realizační tým / Zespół re...

Jméno / Imię:	Dorota
Příjmení / Nazwisko:	Burchart-Korol
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Vedoucí projektu PL partnera / -

**Popis kompetenci a kvalifikaci / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Vedoucí projektu PL partnera koordinuje realizaci aktivit projektu v rámci akcí realizovaných v PL, koordinuje činnost vědecko-výzkumného pracovníka PL, řídí se instrukcemi Garanta projektu a spolupracuje s ostatními členy CZ-PL týmu. Řídí monitoring v rámci aktivity Vědecko-výzkumná spolupráce na PL území. Podává podněty při přípravě odborného článku do technického časopisu a za PL partnera je zodpovědný za odpovědi připomínek recenzentů v rámci recenzního řízení. Kompletuje docházky PL týmu v souvislosti s realizací projektu. Spolupodílí se na přípravě Česko-polské E-mobility Days. Spolupracuje při výběru a oslovení vyžádaných přednášejících z PL. Spoluvytváří program tohoto semináře a oslovuje potenciální účastníky PL. Dohlíží na přípravu Pracovního workshopu v PL, konzultuje s ostatními členy týmu náplň, rozsah i pozvání pro účastníky workshopu. Pravidelně komunikuje s Garantem projektu a v případě potřeby organizuje operativní porady PL týmu s CZ týmem on-line prostřednictvím Skype nebo formou osobního pracovního setkání na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě. Je zodpovědný za informování studentů o projektu a elektromobilitě v česko-polské příhraniční na území PL partnera. Dodává Garantovi projektu podklady pro závěrečnou zprávu za PL partnera.

Jméno / Imě:	Jerzy
Příjmení / Nazwisko:	Korol
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Vědecko-výzkumný pracovník PL / -

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**  
 Vědecko-výzkumný pracovník PL spolupracuje při realizaci projektu s Vedoucím projektu PL partnera především na vědecko-výzkumných aktivitách projektu za PL partnera. Je pověřen monitoringem stavu elektromobility v příhraničních regionech na PL území. Je v pravidelném kontaktu s Vědecko-výzkumným pracovníkem CZ, kdy s ním řeší aktuální otázky realizace této aktivity. Vytváří PL verzi dotazníku pro samosprávné celky o elektromobilitě v jednotlivých regionech a lokalitách. Vytváří PL uživatelské elektrovozů o stavu elektromobility na daném PL území. Aktivně oslovuje zástupce samosprávních celků v PL příhraničí, aby se zapojili do monitoringu. Spolupodílí se na odborné přípravě článku do technického časopisu a v této záležitosti aktivně komunikuje s Vedoucím projektu PL partnera. Sumarizuje rešeršní podklady pro přípravu a kompletuje výsledky monitoringu na PL území. Společně s Vedoucím projektu PL partnera vytváří program pro Česko-polské E-Mobility Days za PL tým. Podílí se na sestavení seznamu vyžádaných přednášek PL účastníků. Podílí se na oslovování honorovaných PL přednášejících a dalších možných PL účastníků semináře. Zodpovídá za distribuci E-sborníku ze semináře definovaným cílovým skupinám na PL území.

**D. Umístění / Lokalizacja**

Místo realizace / Miejsce realizacji  
 Ostrava

**Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**

Aktivita CZ / Działanie CZ:	Informování studentů o problematice elektromobility
Aktivita PL / Działanie PL:	
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Katowice
Orientační částka / Kwota orientacyjna:	0,00
Aktivita CZ / Działanie CZ:	Pracovní workshop CZ-PL týmu
Aktivita PL / Działanie PL:	
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Katowice
Orientační částka / Kwota orientacyjna:	350,00

**Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Jeseník
Moravskoslezský kraj
Powiat bielski
Powiat cieszyński
Powiat głubczycki
Powiat nyski
Powiat opolski
Powiat prudnicki
Powiat pszczyński
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Rybnicki
Wrocław

**Název subjektu / Nazwa podmiotu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA**

Místo realizace / Miejsce realizacji  
 Ostrava

**Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Jeseník
Moravskoslezský kraj



Cílem projektu je kompaktní analýza podmínek a přístupů k otázkám elektromobility ve čtyřech regionech česko-polského příhraničí, která bude provedena jak z vědecko-výzkumného, tak uživatelského hlediska a bude přístupná široké veřejnosti. Vědecko-výzkumným, akademickým pracovníkům, odborníkům z praxe prostřednictvím odborné publikace v renomovaném časopise, která přispěje k široké odborné diskusi a problematiku elektromobility v podmínkách česko-polského příhraničí obohatí o nové přístupy a pohledy dalších zainteresovaných specialistů. Zástupcům veřejnosti, samosprávných celků a průmyslové praxe pak prostřednictvím přímé účasti na semináři Česko-polské E-Mobility Days, kde bude zprostředkováán kontakt odborníků, výzkumníků s potenciálními uživateli elektromobilit, kde budou představeny závěry odborné výzkumné činnosti a srovnávací analýzy podmínek elektromobility ve čtyřech regionech česko-polského příhraničí realizované v rámci navrhovaného projektu, kde budou pozváni CZ a PL odborníci s vyžadovanými přednáškami k dané problematice a vytvořeny podmínky pro podnětnou diskusi účastníků. Cílem je také seznámit s danou problematikou studenty v průběhu jejich výuky na VŠ a to aktivní formou zapojením do řešení dané problematiky a zpracování vybraných dílčích témat během kolokvií v rámci jejich výuky. Závěry analýzy realizované v rámci projektu a diskuze v rámci semináře Česko-polské E-Mobility Days budou zveřejněny ve formě e-sborníku s přednáškami uveřejněnými na CD, které bude distribuováno výzkumníkům, odborníkům, zástupcům praxe, samosprávných celků, studentům.

Cílem projektu jest zřetřit analýza uwarunkowań i podejść do zagadnienia elektromobilności w czterech regionach czesko-polskiego pogranicza, które będą wykonywane zarówno w badaniach naukowych, jak i z perspektywy użytkownika, a rezultaty będą dostępne dla ogółu społeczeństwa. Naukowcy, pracownicy akademicy i praktycy przez profesjonalne publikacje w renomowanym czasopiśmie, przyczynią się do szerokiej dyskusji dotyczącej problematyki elektromobilności na granicy czesko-polskiej wzboagaconej o nowe podejścia i poglądy innych zainteresowanych specjalistów.

Przedstawiciele społeczeństwa, jednostki samorządowe i praktycy z przemysłu poprzez bezpośredni udział w seminarium czesko-polskim E-Mobility Days, w którym będzie możliwość dyskusji ekspertów, naukowców z potencjalnymi użytkownikami pojazdów elektrycznych, w którym zostaną przedstawione wnioski z badań eksperckich i analiz porównawczych uwarunkowań rozwoju elektromobilności w czterech regionach czesko-polskiego pogranicza w ramach proponowanego projektu, w którym zaproszeni zostaną eksperci CZ i PL z eksperckimi wykładami na temat danego obszaru badawczo-naukowego oraz warunkami do stymulowania dyskusji uczestników.

Celem jest również zapoznanie studentów z zagadnieniami projektu podczas nauki na uniwersytetach poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu problemów i opracowywanie wybranych tematów podczas dyskusji w ramach zajęć. Wnioski z analizy przeprowadzonej w ramach projektu i dyskusji na czesko-polskim seminarium E-Mobility Days zostaną opublikowane w formie e-publikacji z wykładami publikowanymi na CD, które będą dystrybuowane do naukowców, ekspertów, przedstawicieli praktyki, jednostek samorządowych oraz studentów.

**4. Jaká změna/ y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/ y? / Jakich/ ej zmian( y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?**

Od řešení projektu se očekává větší informovanost odborné i laické veřejnosti v otázkách elektromobility. Řešení projektu přispěje ke zvýšení povědomí o odborných a uživatelských praktických otázkách elektromobility ve čtyřech mikroregionech česko-polského příhraničí. Nabídne srovnání podmínek pro využívání elektrických vozů v daných oblastech a otevře diskusi ke zlepšení přístupu pro její aktivní využívání a začlenění do běžného života občanů česko-polského příhraničí. Větší informovanost o přístupech k využívání elektromobilit v definovaných euroregionech přispěje k nárůstu zastoupení elektromobilit v dopravě daných regionů a pozitivně se projeví na stavu ovzduší měst a obcí.

**5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?**

1. Řízení projektu
2. Propagační a informační činnost: formou propagačního CZ-PL baneru o projektu, informativní články v univerzitních časopisech (CZ, PL), odborného článku v časopise, informace o projektu budou umístěny na webech obou institucí.
3. Vědecko-výzkumná spolupráce zahrnující monitoring stavu elektromobility ve 4 regionech a jejich srovnávací analýzu spolu s odborným článkem CZ-PL týmu.
4. Informování studentů o problematice elektromobility - studentů budou v rámci výuky aktivně zapojeni do řešení problematiky a budou se podílet na zpracování dílčích témat
5. Česko-polské E-Mobility Days - odborný seminář pro vědecko-výzkumné pracovníky, zástupce průmyslu, samosprávných celků a odborné veřejnosti, kde CZ-PL tým představi závěry projektu, vystoupí vyžádání přednášející s odbornými přednáškami a bude vytvořen prostor pro diskusi účastníků a jednání v tematicky zaměřených sekcích. Přednášky budou pak vydány formou e-sborníku na CD, které bude v závěru projektu distribuováno odborníkům, výzkumníkům, zástupcům průmyslové praxe a samosprávným celkům, studentům.
6. Pracovní workshopy CZ-PL týmu: 2 pracovní setkání týmu (1 v CZ, 1 v PL), kde budou operativně řešeny úkoly z realizace projektu jako je příprava odborného článku, odborná náplň CZ-PL E-Mobility Days a e-sborníku shrnující závěry z realizace projektu

**1. Zarządzanie projektem**

2. Działania promocyjne i informacyjne: w formie promocyjnego CZ-PL baneru o projekcie, artykuły informacyjne w czasopiśmie uniwersyteckich (CZ, PL), artykuły w czasopiśmie, informacje o projekcie zostaną umieszczone na stronach internetowych obu instytucji.
3. Współpraca badawcza polegająca na monitorowaniu stanu elektromobilności w 4 regionach i ich analizie porównawczej zespołu ekspertów CZ-PL
4. Informowanie studentów o problematyce elektromobilności - studenci będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów i będą uczestniczyć w opracowywaniu tematów cząstkowych
5. Czesko-polskie E-Mobility Days (Dni Elektromobilności) - eksperckie seminarium dla naukowców, przedstawicieli przemysłu, rządów i społeczności zawodowej, gdzie zespół CZ-PL przedstawi wnioski z realizacji projektu będą zaproszeni eksperci mieli wykłady oraz będzie dyskusja oraz warsztaty uczestników w sekcjach tematycznych. Wykłady zostaną opublikowane jako materiały elektroniczne (e-publikacja) na CD, które będą dystrybuowane na koniec projektu do specjalistów, naukowców, przedstawicieli rządu oraz studentów.
6. Robocze warsztaty zespołu CZ-PL: 2 spotkania zespołu (1 w CZ, 1 w PL), gdzie będą opracowywane poszczególne zadania realizacji projektu, takie jak przygotowanie specjalistycznego artykułu, e-publikacja podsumowująca wnioski z realizacji projektu, merytoryczny program CZ-PL E-Mobility Days

**6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu**

Cílovou skupinou projektu jsou vědecko-výzkumní, akademičtí pracovníci a odborníci, zástupci samosprávných celků, kteří se věnují problematice elektromobility. Dále to jsou studenti a veřejnost, která představuje potenciální uživatele elektromobilů. Cílové skupiny získají informace o stavu elektromobility v regionech česko-polského přehraní vyvíjející se srovnávací analýzy a také o odborném pohledu na elektromobily a celou problematiku elektromobility prostřednictvím odborného článku projektového CZ-PL týmu, diskuze na semináři Česko-polské E-Mobility Days a e-sborníku s uveřejněnými přednáškami na CD, který bude distribuován v závěru projektu. Cílovou skupinou jsou také studenti, kteří budou o problematice elektromobility v česko-polském přehraní informováni prostřednictvím kolokvií ve vysokoškolské výuce a budou se aktivně podílet na řešení problematiky v rámci svých předmětů: Diplomový seminář, Skupinový interdisciplinární projekt, Ekofilozofie a sociologie, Ekologické a společenské aspekty v dopravě.

Grupą docelową projektu są pracownicy nauki, nauczyciele akademicy i eksperci, przedstawiciele rządów, którzy zajmują się kwestiami rozwoju elektromobilności.

Ponadto będą zaangażowani studenci i społeczeństwo, którzy są potencjalnymi użytkownikami pojazdów elektrycznych. Grupy docelowe będą otrzymywać informacje o warunkach rozwoju elektromobilności w regionie czesko-polskiej granicy wynikającej z analizy porównawczej, a także rozważań naukowych odnośnie uwarunkowań rozwoju samochodów elektrycznych i problematyki elektromobilności w ramach projektu badawczego w formie referatów opracowanych przez zespół CZ-PL na seminarium czesko-polskim E-Mobility Days oraz e-Proceedings z opublikowanymi wykładami do rozpowszechnienia na końcu projektu.

Grupą docelową są studenci, którzy będą informowani o pracach związanych z rozwojem elektromobilności w czesko-polskiej granicy poprzez informacje przekazane przez na wykładach i przedmiotów: Seminarium dyplomowe, Interdyscyplinarny projekt grupowy, Ekofilozofia i socjologia, Aspekty ekologiczne i społeczne w transporcie.

#### 7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałost projektu?

Udržitelnost projektu bude zajištěna v rámci pracovních setkání členů CZ-PL týmu na konferencích, na kterých budou účastníci o projektu informováni prostřednictvím baneru a prezentací. Propagační CZ-PL baner o projektu bude po celou dobu udržitelnosti vystaven v prostorách Centra ENET, kde se s ním seznámí vědecko-výzkumní, akademičtí pracovníci i studenti. E-sborník vydaný na CD s přednáškami ze semináře Česko-polské E-mobility Days bude sloužit v době udržitelnosti jako jeden ze zdrojů pro bakalářské, magisterské a doktorské práce. Odborný článek v prestižním vědeckém časopise připravený CZ-PL týmem bude dalším literárním zdrojem pro studentské práce a zároveň odborným materiálem pro odborníky z praxe a vědecko-výzkumní pracovníky na jiných institucích, kteří se zajímají o problematiku elektromobility a mohou v článku najít východiska, inspiraci, či odpovědi pro svou vlastní výzkumnou práci. Finanční udržitelnost projektu bude zajištěna v rámci Centra ENET.

Zrównoważony rozwój w projekcie zostanie pokazany na roboczym spotkaniu zespołu CZ-PL na konferencji, na której uczestnicy zostaną poinformowani o projekcie za pośrednictwem banerów i prezentacji. Promocyjny baner CZ-PL przedstawiający projekt będzie przez cały okres trwania projektu wystawiony w Centrum ENET, gdzie będzie dostępny dla naukowców, specjalistów i studentów.

Materiały elektroniczne (e-publicacja) opublikowane na płycie CD z prezentacjami z seminarium czesko-polskim E-Mobility Days będą trwale używane jako jedno ze źródeł literatury do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Artykuł naukowy w prestiżowym czasopiśmie (z Impact Factor) naukowym opracowany przez zespół CZ-PL będzie kolejnym źródłem literatury dla prac naukowych studentów, a także materiałem dla praktyków i naukowców w innych instytucjach, którzy są zainteresowani problematyką elektromobilności i będzie można w artykułach znaleźć rozwiązania, inspiracje lub odpowiedzi do własnych prac naukowo-badawczych. Finansowa kwestia projektu zostanie zapewniona w ramach Centrum ENET

#### F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Řízení projektu/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 6. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Projekt bude realizován členy společného CZ-PL týmu pod vedením Garanta projektu, který je v kontaktu s Vedoucím projektu PL partnera a aktivně spolupracují s CZ a PL vědecko-výzkumní pracovníky na realizaci projektu a dohlíží na plnění cílů projektu. Řídí vědecko-výzkumními asistentem. Konzultují problematiku s Odborným konzultantem a dičí úkoly řeší s Vědecko-výzkumním CZ-PL E-mobility Days a e-publikace se závěry realizace projektu, přípravu odborného článku, semináře poskytovatelem (zadavatelem) a vedením Centra ENET VŠB - TU Ostrava a Politechnikou Śląskou. V rámci řízení projektu budou věcným manažerem projektu svolávané porady a pracovní setkání, zápisy budou prostřednictvím e-mailu přešlány druhému partnerovi, který tak bude informován.

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:	
č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Ukončení projektu - Závěrečná zpráva, Žádost o platbu/
Datum splnění / Data realizacji:	30. 6. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczona:

Do řízení projektu budou zapojeni všichni členové CZ-PL týmu na základě svého profilového zaměření po celou dobu realizace projektu. Projekt bude řízen v souladu s cíli projektu a s ohledem na všechny cílové skupiny

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Propagační a informační činnost/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 6. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity budou vytvořeny propagační materiály o projektu jako je CZ-PL baner, v univerzitních časopisech obou CZ-PL partnerů budou publikovány informace o realizaci projektu, které budou zveřejněny také na webech CZ-PL institucí. Všechny výstupy projektu (odborný článek v časopise, e-sborník s přednáškami z Česko-polské E-Mobility Days) budou opatřeny prvky povinné publicity v souladu s nařízením Poskytovatele.

Hlavní milníky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Informace o projektu na webu CZ a PL institucí/-

Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2018
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	CZ-PL baner o projektu/-
Datum splnění / Data realizacji:	29. 9. 2018
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Informační článek o projektu v univerzitních časopisech CZ-PL/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 6. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczona:

Cílovou skupinou propagačních aktivit je široká veřejnost, která získá povědomí jednak o realizovaném projektu a jednak o Poskytovateli dotace, bez které by projekt nemohl být realizován.

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Vědecko-výzkumná spolupráce/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 6. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity bude CZ-PL tým pracovat na monitoringu podmínek pro využívání elektromobilů v euroregionech Silesia, Praděd, Těšínské Slezsko a Beskydy. Monitoring bude probíhat v několika rovinách. Jednak to bude řešeršní činnosti, kdy budou využívány aktuální literární zdroje ve formě novinových článků regionálního tisku, dále ověřené informace na specializovaných webových portálech a odborné publikace. Dále to bude místní šetření v lokalitě daného regionu, kdy budou osloveni zástupci místní samosprávy osobně nebo dotazníkem zaměřeným na využívání elektromobilů v hromadné dopravě, možnosti dobíjení elektromobilů v dané oblasti a výhledy pro rozvoj dobíjecí infrastruktury. Dotazníkem bude oslovena také široká veřejnost potenciálních uživatelů elektromobilů, kterým bude proveden průzkum jejich informovanosti a přístupů k dané formě dopravy. Vedle srovnávací analýzy bude CZ-PL tým spolupracovat na řešení odborných otázek spojených s problematikou elektromobility a životního prostředí. Bude spolupracovat na přípravě odborného článku do prestižního technického časopisu shrnující závěry z vědecko-výzkumné spolupráce. Bude se jednat o článek v časopise, který je registrován ve světových odborných databázích přístupných širokému spektru výzkumníků, vědecko-výzkumných pracovníků a odborníků v oboru elektromobility, který projde několika fázovým recenzním řízením a připomínkami odborníků na danou problematiku.

#### Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Monitoring podmínek elektromobility v česko-polském příhraničí/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2019
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Odborný článek CZ-PL týmu /-
Datum splnění / Data realizacji:	30. 4. 2019
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Recenzní řízení odborného článku CZ-PL týmu/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 6. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

23

Verze 4

Aktivita Vědecko-výzkumná spolupráce je určena širokému spektru cílových skupin. Budou osloveni zástupci samosprávných celků, kteří budou informováni o projektu a prostřednictvím dotazníkového šetření zahrnutí do monitoringu. Informacemi o elektromobilitě v daném regionu přispějí k odhalení možnosti nárůstu jejího podílu v dopravě. Další cílovou skupinou bude široká veřejnost. Bude oslovena prostřednictvím osobních dotazníků při různých akcích pořádaných VŠB - TUO a Centrem ENET (např. Den otevřených dveří, Art and Science, Den absolventů, Ostravská noc vědů, Zlepši si Techniku, Den technické kariéry, Meltingpot a další) a na straně PL partnera akcí pořádaných Politechnikou Śląskou jako je Dzień Innowatora, Studencka Sesja Naukowa na Wydziale Transportu, Międzynarodowa Seminarium Młodych Naukowców Transport Problems na Wydziale Transportu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems na Wydziale Transportu. Veřejnost získá možnost vyjádřit se k problematice elektromobility a přispěje tak k identifikaci běžného uživatelského přístupu a ke specifikaci dotazů, které se v souvislosti s tímto trendem v dopravě objevují. Aktivita bude mít také dopad na vědecko-výzkumné pracovníky a odborné pracovníky, kteří budou potenciálními čtenáři odborného článku CZ-PL týmu. Je určena také studentům, pro které odborný článek poslouží jako studijní materiál nebo jeden z literárních zdrojů jejich seminářních a závěrečných prací.

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Informování studentů o problematice elektromobility/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 6. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

#### Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerzy	Rozpočet / Budżet
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Aktivita zahrnuje informování studentů CZ i PL o problematice elektromobility v česko-polském příhraničí v rámci Diplomového semináře, Ekofilozofie a sozologie, Ekologické a společenské aspekty. V rámci výuky budou realizována kolokvia spojená s přednáškou na toto téma a diskuze studentů, kdy studenti získají možnost aktivně se zapojit do řešení problematiky. V rámci této aktivity se studenti budou podílet na monitoringu přístupů potenciálních uživatelů elektromobilů.

#### Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Informování studentů v rámci výuky Diplomového semináře/-

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

24

Verze 4

Datum splnění / Data realizaci:	30. 6. 2019
č. / nr.:	2
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Informování studentů v rámci výuky Ekoflozofie a Sozologie/-
Datum splnění / Data realizaci:	30. 6. 2019
č. / nr.:	3
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Informování studentů v rámci výuky Ekologické a společenské aspekty v dopravě/-
Datum splnění / Data realizaci:	30. 6. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Aktivita je určena studentům vysokých škol v CZ i PL. Přispěje k jejich informovanosti o aktuálně řešených trendech v dopravě. Studenti v rámci kolokvií ve výuce budou mít příležitost zvýšit si svou odbornost a své prezentační dovednosti. Upevní si svůj základ všeobecných znalostí, které později využijí při přípravě závěrečných prací.

Číslo / Numer:	5
Název mílníku CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 11. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 4. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity bude CZ-PL týmem připravován příhraniční seminář Česko-polské E-mobility Days, který bude příležitostí pro setkání CZ a PL výzkumníků, odborníků, zástupců průmyslu a samosprávních celků za účelem diskuze o elektromobilitě v příhraničních regionech Silesia, Praděd, Těšínské Slezsko, Beskydy. Bude se jednat o dvou denní seminář s účastí 30 osob zastoupených poměrně odborníky z CZ i PL v některé z významných lokalit sledovaných příhraničních regionů. Předpokládaný program: 1. den - 10:00 - 12:00 registrace účastníků, 12:00-13:00 oběd, 13:30 - 14:00 - Zahájení a představení projektu. 14:00-15:30 Plenární sekce s vyžádanými honorovanými přednáškami předních odborníků (2 CZ a 2 PL) v oblasti elektromobility a dopravy, 15:30-16:00 - přestávka (občerstvení - káva, čaj, chlebiček, koláček, voda), 16:00 - 18:30 - Jednání v sekcích s přestávkou na občerstvení 17-17:30: Elektromobilita jako ekologické řešení znečištění ovzduší ve městech CZ-PL příhraničí; Podmínky pro využití elektromobilů v CZ-PL příhraničí, 18:30 - 19:00 - večere, 20-23 - neformální diskuze s rautem. 2. den 7 - 8:30 snídaně, 9:00 - 10:30 jednání v sekcí Využití elektromobilů ve firmách CZ-PL příhraničí, diskuze 10:30 - 11:00 přestávka na kávu a občerstvení, 11:00 - 12:00 Shrnutí semináře a rekapitulace diskuze, 12:00 - 13:00 - oběd a ukončení semináře. Přednášky ze semináře budou shrnuty do E-sborníku, které bude uloženo na CD a v závěru projektu distribuováno účastníkům Česko-polské E-mobility Days, odborníkům a zástupcům průmyslových podniků, zástupcům samosprávních celků, studentům a výzkumným pracovníkům CZ-PL univerzit.

Hlavní mílníky aktivity / Glówne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr.:	1
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Lokalita pro Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum splnění / Data realizaci:	30. 11. 2018
č. / nr.:	2
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Tématické sekce Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum splnění / Data realizaci:	31. 12. 2018
č. / nr.:	3
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Vyžádané přednášky pro Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum splnění / Data realizaci:	31. 1. 2019
č. / nr.:	4
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Seznam účastníků Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum splnění / Data realizaci:	31. 3. 2019
č. / nr.:	5
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Realizace Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum splnění / Data realizaci:	31. 3. 2019
č. / nr.:	6
Název mílníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia działania PL:	Odhlasý účastníků na Česko-polské E-Mobility Days/-
Datum splnění / Data realizaci:	30. 4. 2019
č. / nr.:	7



Název milníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia dzialania PL:	E-sbornik s přednáškami z Česko-polské E-mobility Days na CD/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 5. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych dzialanie jest przeznaczone:

Česko-polské E-Mobility Days jsou určeny výzkumným pracovníkům, odborným zástupcům průmyslové praxe, či zástupcům samosprávních celků, kteří informace z pořádaného semináře využijí z odborného hlediska. Na semináři jim bude dána příležitost setkat se s dalšími odborníky z oblasti elektromobility a danou problematiku s nimi prodiskutovat. Seznámí se s přístupem k elektromobilitě aktivní využívání elektromobilit v daných lokalitách, což napomůže k dalšímu rozvoji podniků pro elektromobilitu v regionech Česko-polského příhraničí, což napomůže k dalšímu rozvoji podniků pro elektromobilitu v regionech Česko-polského příhraničí, což napomůže k dalšímu rozvoji podniků pro elektromobilitu v regionech Česko-polského příhraničí a získá informace o přípravě a vybavenosti jednotlivých regionů pro využívání elektromobilit. Budou informováni o podmínkách využívání elektrovozů, seznámení s podporou pro jejich zavádění a možnostmi dobíjení elektrobatérii.

Číslo / Numer:	6
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa dzialania kluczowego PL:	Pracovní workshopy CZ-PL týmu/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 6. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerzy	Rozpočet / Budżet
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / konkrétny opis dzialania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity budou realizovány 2 pracovní workshopy řešitelského CZ-PL týmu (1CZ na VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET a 1PL - na Politechnice Slaskie, Wydział Transportu). Pracovní workshopy budou dvou denní. První den bude koncipován jako pracovní setkání CZ-PL týmu, kde budou řešeny pracovní otázky vyplývající z realizace projektu a jeho harmonogramu, bude diskutován monitoring, příprava odborného článku, příprava Česko-polských E-Mobility Days, definování přednášky pro jednotlivé sekce, vyžádání přednášející. Druhý den bude koncipován do odborných přednášek pro téma elektromobility a dopravy, kde budou představeny studentům, dalším akademickým a výzkumným pracovníkům na jednotlivých institucích obou partnerů díti výsledky z realizace projektu, a bude tak vytvořena podnětná diskuze s náměty pro další zapracování do projektu. Tato aktivita zahrnuje také operativní setkání CZ-PL týmu pro řešení neodkladných otázek spojených s realizací projektů, které mohou v průběhu projektu nastat. Tato setkání by měla charakter operativních porad které by byly podle náročnosti řešeny on-line prostřednictvím programu Skype nebo formou poradí osobní účasti řešitelského kolektivu na pracovním vedoucího partnera projektu.

Hlavní milníky aktivity / Glówne planowane osiągnięcia dzialania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia dzialania PL:	Pracovní workshop v Katowicích/-
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2018
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Glówne planowane osiągnięcia dzialania PL:	Pracovní workshop v Ostravě/-
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych dzialanie jest przeznaczone:

Aktivita je určena pro členy CZ-PL týmu k operativnímu řízení a realizaci projektu. Dále pak je organizována pro studenty bakalářských studijních programů, magisterských studijních programů a doktorských studijních programů obou partnerských univerzit. Dále pro vědecko-výzkumné pracovníky obou partnerských univerzit a odborníky.

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe dzialania - wskaźniki:

Číslo klíčové aktivity / Numer dzialania kluczowego:	Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
1.	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczb partnerów zaangażowanych we wspólne dzialania	0,000	1,000

1	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom spoluprácy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
1	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
1	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
1	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
2	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
2	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
2	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
2	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
3	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
3	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

29

Verze 4

3	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
4	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
4	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
4	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
4	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
4	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
5	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
5	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
5	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
5	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000
5	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy inštytucij na pograncizu polsko- czeskim	0,000	0,000	0,000
6	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000	0,000

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

30

Verze 4

	POLITECHNIKA ŚLĄSKA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
6	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
6	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

**Propagační činnost / Działanie promocyjne**

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Bannery, roll-upy, apod. / Banery, roll-upy, itp.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka měry / Jednostka miary :</b>	/
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	/
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	V rámci projektu bude vytvořen dvojjazyčný česko-polský baner o projektu s informacemi o obou vědecko-výzkumných institucích (Centrum ENET a Politechnika Śląska), který bude vystaven na všech akcích projektu (pracovní workshopy CZ-PL týmu, CZ-PL E-Mobility Days), dále při prezentaci nové ENET, kde se s ním budou moci seznámit jak studenti, tak vědecko-výzkumní pracovníci i odborná veřejnost. Baner bude obsahovat všechny prvky povinné publicity.

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Uvědomění příjemců pomocí během školení, seminářů, akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka měry / Jednostka miary :</b>	/

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

31

Verze 4

<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	V průběhu realizace projektu budou zájemci seznámeni s projektem během 2 pracovních workshopy CZ-PL týmu a CZ-PL E-Mobility Days. Členové týmu budou projekt a informace o něm prezentovat také v rámci výuky studentů, se kterými bude problematika elektromobility diskutována. Tým bude o projektu informovat prostřednictvím svých prezentací, tak také pomocí česko-polského baneru a ústně na všech pořádaných akcích.

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka měry / Jednostka miary :</b>	/
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	/
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	Prvky povinné publicity budou uvedeny na všech dokumentech, které budou v rámci projektu vytvořeny (pozvánky na pracovní workshopy CZ-PL týmu, informace o projektu na webech CZ a PL institucí, v univerzitních časopisech CZ-PL institucí, v odborném článku pro časopis, v prezentacích CZ-PL týmu, na baneru, prezentačních listinách, v e-sborníku s prezentacemi ze semináře Česko - polské E-mobility Days a se závěry projektu o mobilitě v česko-polském přehraní, na CD, kde bude e-sborník uložen. To vše v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. Budou přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci přehraní.

**G. Indikátory / Wskaźniki**

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu	POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

32

Verze 4

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 7. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	30. 6. 2019
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Obdobné zaměření Centra ENET na VŠB - TUO a Fakulty dopravy na Politechnice Slaske dává dobré předpoklady proto, aby problematika byla řešena těmito partnery. Každý z nich k dané problematice může přispět z jiného pohledu. Centrum ENET jako výzkumná instituce věnující se vývoji jednotek pro využití alternativních zdrojů energie především z pohledu technického, Fakulta dopravy Politechniky Slaske jako přední odborník na dopravu a mobilitu. Do realizace projektu budou proto zapojeni tito dva partneři.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91.101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 7. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	30. 6. 2019
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Obdobné zaměření Centra ENET na VŠB - TUO a Fakulty dopravy na Politechnice Slaske dává dobré předpoklady proto, aby problematika byla řešena těmito partnery. Každý z nich k dané problematice může přispět z jiného pohledu. Centrum ENET jako výzkumná instituce věnující se vývoji jednotek pro využití alternativních zdrojů energie především z pohledu technického, Fakulta dopravy Politechniky Slaske jako přední odborník na dopravu a mobilitu. Do realizace projektu budou proto zapojeni tito dva partneři.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	POLITECHNIKA ŚLĄSKA
---------------------------------	---------------------

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

33

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91.210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 7. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	30. 6. 2024
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	Projekt přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí a zapojení odborníků, zástupců průmyslu a státní správy do aktivního řešení problematiky elektromobility česko-polského příhraničí formou uspořádání semináře Česko-Polské E-mobility Days, vydání odborného článku v technickém časopise, informování studentů ve výuce o dané problematice. Výsledkem bude odbourání informačních bariér v oblasti elektrodopravy napříč cílovými skupinami přispěvek k rozšiřování zájmu pro elektromobily v česko-polském příhraničí od nabíjecích stanic, či zavádění elektromobilů do veřejné dopravy.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91.210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 7. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	30. 6. 2024
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

Sestava vytvořena v MS2014

15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

34

	Projekt přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí a zapojení odborníků, zástupců průmyslu a státní správy do aktivního řešení problematiky elektromobility česko-polského příhraničí formou uspořádání semináře Česko-Polské E-mobility Days, vydání odborného článku v technickém časopise, informování studentů ve výuce o dané problematice. Výsledkem bude odbourání informačních bariér v oblasti elektrodopravy napříč cílovými skupinami příspěvek k rozšiřování zájmu pro elektromobily v česko-polském příhraničí od nabíjecích stanic, či zavazání elektromobilů do veřejné dopravy.
<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	

**Indikatory za projekty/Wskaźniki dla projektu:**

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 7. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	2,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	30. 6. 2019
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneri

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 7. 2018
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	30. 6. 2024
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

**H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna**

**1. Zřídvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu**

Zřídvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania (w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejších doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):

Centrum ENET je výzkumným centrem na VŠB -TUO, které se zabývá alternativními zdroji energie a vyvojem jednotek pro její využití. Fakulta dopravy na Politechnice Slaska je specializovaným vzdělávacím pracovištěm zaměřeným na silniční, železniční dopravu a dopravní systémy. Propojení těchto dvou partnerů a jejich zkušenosti dává předpoklad pro vytvoření vysoce odborného vědeckovýzkumného týmu v oblasti elektromobility. První spolupráce řešitelů navrhovaného projektu (mezi Garantem projektu CZ a Vedoucím partnerem PL projektu) byla navázána již v roce 2013 na Carpathian Logistic Congress a vedla k přípravě společného článku na téma hodnocení životního cyklu elektromobilů. Obě instituce mají bohaté zkušenosti s řešením mezinárodních projektů. Hlavní řešitel navrhovaného projektu jak CZ, tak i PL partnera byli členy žitelského kolektivu projektu, který se zabýval metodami analýzy pro hodnocení dopadů na životní prostředí. Centrum ENET jest centrem badawczym w VŠB, które zajmuje się alternatywnymi źródłami energii i rozwojem jednostek do jego wykorzystania. Wydział Transportu na Politechnice Śląskiej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem naukowo-badawczym skupiającym się na systemach drogowych, kolejowych i transportowych. Łączenie dwóch partnerów i ich doświadczenia spainia niezbedny warunek dla tworzenia wysoce wyspecjalizowanego naukowego zespołu badawczego w dziedzinie elektromobilności. Pierwsza współpraca naukowców/projekt CZ między Koodynatorem a Partnerem Wiodącym projektu PL została zaproponowana w roku 2013 na Karpaczkim Kongresie Logistycznym i doprowadziła do przygotowania wspólnego artykułu dotyczacego oceny cyklu życia pojazdów elektrycznych. Obie instytucje mają duze doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów. Zespół badawczy zaproponowanego projektu- CZ i partnera z PL byli członkami zespołu badawczego projektu, który dotyczył metod oceny oddziaływania na środowisko.

**2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:**  
ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsob komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Nalezy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

První návrhy na společný projekt v oblasti elektromobility byly projednávány již 8. srpna 2017, kdy dr. hab. inz. Burchart-Korol pracovně navštívila VŠB-TUO a navrhla spolupráci mezi Centrem ENET a Fakultou dopravy Politechniky Slaska, kde vede odborné pedagogické přednášky. Téma a cíl projektu přirozeně vyplynulo z výzkumného zaměření obou institucí. Elektronicky byly mezi partnery konzultovány aktivity projektu a byl definován jeho dopad a přínos pro oblast česko-polského příhraničí. Při přípravě byly rozděleny úkoly.

Pierwsze propozycje wspólnego projektu dotyczącego elektromobilności zostały omówione już 8 sierpnia 2017 r., kiedy dr hab. inż. Burchard-Korol odwiedziła VŠB-TUO i zaproponowała współpracę Centrum ENET z Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej, gdzie prowadzi profesjonalne wykłady dla studentów.

Temat i cel projektu pojawił się naturalnie w badaniach obu instytucji. Działania projektu konsultowano elektronicznie między partnerami i zdefiniowano jego wpływ na czesko-polski obszar przygraniczny. Zadania zostały podzielone podczas przygotowywania.

3. Społeczna realizacja: / Wspólna realizacja:  
ano/tak

Popiście, jak je projekt społecznie realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):

Členové české i polské části týmu se budou společně podílet na všech aktivitách projektu. Všechny aktivity budou vzájemně konzultovat buď elektronickou formou nebo na pracovních workshopech a operativních poradách. Propagační články budou uveřejněny v univerzitních časopisech obou partnerů, baner o projektu bude výsledkem přípravy CZ i PL týmu. Společně bude realizována vědecko-výzkumná činnost týmu, poznatky partnerů budou diskutovány a konzultovány. Příprava článku do technického časopisu bude výsledkem práce celého CZ-PL týmu a bude zaměřen na srovnání situace na území CZ i PL. Společně budou realizovány i další aktivity jako příprava pracovních workshopů a Česko-polských E-mobility Days. Polský partner zajistí účast polských účastníků.

Członkowie zespołów z Czech i Polski będą uczestniczyć we wszystkich działaniach projektu. Wszystkie działania będą konsultowane drogą elektroniczną lub podczas warsztatów i spotkań roboczych. Artykuły promocyjne będą publikowane w czasopismach uniwersyteckich obu partnerów, a baner projektu będzie przygotowany przez zespół CZ i PL.

Wspólnie zostanie realizowana działalność naukowo-badawcza zespołu, wiedza partnerów będzie omówiona i skonsultowana.  
Przygotowanie artykułu w czasopiśmie technicznym będzie wynikiem pracy całego zespołu CZ-PL i będzie skoncentrowana na porównaniu sytuacji w Czechach i Polsce. Wspólnie zostaną zrealizowane inne działania, takie jak przygotowanie warsztatów i czesko-polskie E-Mobility Days. Polski partner zapewni uczestnictwo polskim uczestnikom

4. Społeczny personel: / Wspólny personel:  
ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura,

podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné, aby jeho personál byl společný a jednotnou formou přispíval k plnění projektových cílů. Personál má proto u obou partnerů obdobnou strukturu. U každého z nich je definován vedoucí, který vede realizaci aktivit na svém území, přičemž Garant projektu hlavního partnera ještě celkově koordinuje práci mezinárodního týmu. CZ i PL tým pro každé území partnerů disponuje pozicí vědecko-výzkumného pracovníka. U PL partnera je definován výzkumný asistent dodávající podklady pro výzkumnou činnost a u CZ partnera pak odborný konzultant, který přispěje svou dlouholetou praxí k úspěšnému řešení projektu především po výzkumné stránce. Cely projekt administrativně zastrešuje Ekonom projektu, který bude shromažďovat administrativní požadavky za oba partnery a jednotně je předávat poskytovateli dotace. Všichni členové CZ-PL budou disponovat kontakty na své spolupracovníky bez ohledu na příslušnost k CZ nebo PL týmu.

W celu realizacji projektu personel jest dobrany w sposób wspólny i jednolity, aby przyczynić się do realizacji celów projektu. Personel ma zatem podobną strukturę dla obu partnerów. U każdego partnera jest zdefiniowany lider, który prowadzi realizację działań na swoim terytorium. Główny Lider projektu koordynuje pracę międzynarodowego zespołu. Zespół CZ i PL składa się z pracowników naukowych na każdym terytorium realizacji projektu. Partner PL jest zdefiniowany jako wsparcie naukowo-badawcze, który zapewni zaplecze dla działań badawczych, natomiast partner CZ, jako profesjonalny konsultant, wnieśli swoje długoletnie doświadczenie do pełnego rozwiązania projektu, szczególnie po stronie badawczej. Cały projekt jest administracyjnie prowadzony przez ekonomistę projektu, który będzie zbierał wymagania administracyjne dla obu partnerów i zapewni jednolite przekazywanie dotacji. Wszyscy członkowie CZ-PL będą mieć kontakty ze swoimi współpracownikami, niezależnie od przynależności do zespołu CZ lub PL.

5. Społeczne financování: / Wspólne finansowanie:  
ne/nie

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:

Společná míra financování: 100% na české straně, 0% na polské s tím, že polská strana si náklady na cestovné do CZ bude hradit z vlastních zdrojů.

Wspólna stawka finansowania: 100% po stronie czeskiej, 0% po stronie polskiej, strona polska pokrywa koszty podróży do CZ ze środków własnych.

## I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidávané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania

Navrhovaný projekt se zabývá řešením elektromobility, která je nyní vysoce aktuálním tématem jak v ČR, tak PL. CZ i PL legislativa podporuje rozšiřování elektrovozů ve společnosti. Díky řešení této problematiky v rámci přeshraniční spolupráce dojde k projevi získaných výstupů a informací, což je v případě dopravy a transportu žádoucí. Doprava není omezena hranicemi a měla by se řešit v souvislosti s propojením nadnárodních celků. Bude vytvořena komunikační platforma mezi odborníky, zástupci samosprávních celků a veřejnosti pro sdílení trendů v oblasti elektromobility, která napomůže k definování potřeb obou území k posílení a intenzifikaci zavádění elektrovozů ve společnosti tak, aby tato území byla propojena bez ohledu na vytvořenou státní hranici.

Propomovaný projekt dotýká kwestii elektromobility, která je obecně velmi aktuálním tématem zároveň v CZ, jak i PL. Aspekty pravne CZ i PL wspierają rozwój pojazdów elektrycznych w społeczności. Dzięki rozwiązaniu tego problemu w kontekście współpracy transgranicznej zintegruje uzyskane wyniki i informacje, które w przypadku pojazdów ruchu drogowego i transportu są bardzo požądane. Transport nie jest ograniczony granicami i należy go rozpatrywać w związku ze wzajemnym połączeniem podmiotów transnarodowych. Spowoduje to utworzenie platformy komunikacyjnej między ekspertami, przedstawicielami samorządów i społeczeństwa, aby udostępnić trendy w dziedzinie elektromobility, które pomoga określić potrzeby obu terytoriów w celu wzmocnienia i zintensyfikowania pojazdów elektrycznych i jego realizacji w społeczeństwie tak, aby obszar ten został połączony niezależnie od wyznaczonej granicy.

**2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania bariér, tworzenia trwałych powiązań i integracja grup docelowych po obu stronach granicy itp.:**

Realizace předkládaného projektu přispěje k informovanosti o elektromobilitě na obou stranách CZ-PL hranice. Přispěje tak ke zvýšení komunikace nadnárodních celků, které k sobě mají jazykové i kulturní blízko. Komunikační platforma, která bude v rámci projektu vytvořena, napomůže k realizaci praktických aspektů elektromobility a k odstranění bariér pro dopravu elektrovozů na vytvořeném území. Projekt svou realizaci odhalí mezeru v možnostech elektromobility v česko-polském příhraničí. Napomůže k definování kapacity dojíždících míst, odhalí mezeru v informacích, které jsou o elektromobilitě dostupné veřejnosti jako běžným uživatelům. Aktivita Česko-polské E-Mobility Days umožní odbornou diskuzi napříč profesním záměřením účastníků a přispěje k vytváření trvalých struktur pro řešení tématiky elektromobility v regionech česko-polského příhraničí.

Realizacja złożonego projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat elektromobility po obu stronach granicy CZ-PL. Pomocze to zwiększyć komunikację międzynarodowych podmiotów, które są blisko siebie językowo i kulturowo. Platforma komunikacji, która zostanie utworzona w ramach projektu przyczyni się do wprowadzenia praktycznych aspektów elektromobility oraz usunięcia bariér dla transportu pojazdów elektrycznymi na określonym terytorium. Projekt określi lukę w rozwoju elektromobility na czesko-polskim pograniczu. Pomocze to zdefiniować wydajność punktów ładowania, ujawniając lukę w informacji o elektromobility dostępnej dla zwykłych użytkowników. Aktywność na czesko-polskim seminarium E-Mobility Days umożliwi profesjonalną dyskusję uczestników, w tym naukowców i specjalistów, co przyczyni się do tworzenia trwałych struktur w kwestii rozwoju elektromobility w regionach czesko-polskiej granicy.

**3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:**

Aktivity projektu budou mít na druhé straně hranice pozitivní dopad pro vytvoření trvalé vazby pro vědecko-výzkumnou spolupráci Centrem ENET při VSB - Technické univerzitě Ostrava a Fakultou vědeckovýzkumných a akademických pracovníků, sdílení znalostí mezi odborníky z praxe, odbornou veřejností a zástupci samosprávních celků. Uvedené cílové skupiny získají kontakt se svými kolegy na CZ území. Projekt vytvoří prostor pro jejich diskuzi, která může oslovit další potenciální účastníky na jejich území. Pozitivní dopad zaznamenají také studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia, která budou součástí realizace projektu v rámci kolokvií ve výuce, na straně PL partnera ve 2 předmětech, na straně CZ partnera v 1 předmětu. Pro studium budou čerpat informace z e-sborníku obsahující přednášky z Česko-polské E-Mobility Days se závěry z realizace projektu a poznatků vyžádaných odborníky z praxe.

W ramach projektu działania będą mieć pozytywny wpływ po obu stronach granicy do tworzenia trwałych powiązań badani naukowych we współpracy Centrum ENET w VSB - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie i Wydziału Transportu na Politechnice Śląskiej, co będzie miało pozytywny wpływ na wymianę doświadczeń, badań naukowych pracowników naukowych, wymianę wiedzy między praktykami, profesjonalistami i przedstawicielami jednostek samorządowych. Projekt stworzy przestrzeń do dyskusji, która może dotrzeć do większej liczby potencjalnych uczestników na ich terytorium.

Pozitivny vplyv projektu na dzialalnost naukovu studentov studiuv licencijskych, magisterskych i doktorandskych, ktorych bude ccastu projektu, po stronie partnera PL w 2 przedmiotach, po stronie partnera CZ w 1 przedmiocie. Do swoich analiz będą czerpać informacje z e-publicacji zawierającej czesko-polskie wyklady przedstawione na E-Mobility Days oraz wnioski z realizacji projektu.

**4. Jaká je širší dopad projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:**

Realizace projektu bude mít dopad ve 4 eुरoregionech česko-polského příhraničí - eुरoregionu Silesia, Praděd, Těšínské Slezsko a Beskydy. Bude zaznamenán v Ostravě, kde sídlí VSB-TUO s Centrem ENET, pak v Gliwicích, kde se nachází sídlo partnera projektu a Katowicích, kde se nachází Fakulta dopravy a bude uspořádán PL pracovní workshop CZ-PL týmu a v rámci kolokvií ve výuce 2 definovaných předmětů budou informováni PL studenti o problematice elektromobility. Aktivita projektu se projeví dopadem v celém Moravskoslezském kraji a ve vybraných okresech Olomouckého kraje (Okres Jeseník). Na polském území pak v okrese Bielski, Psczynski, Cieszyński, Myski, Rybnicki, Raciborski, Gliubczycki, Prudnicki, Opolski a Wroclaw, odkud budou také pozváni odborníci a vědeckovýzkumní pracovníci na CZ-PL E-mobility Days. Díky šíření e-sborníku a odborné publikace připravenou pro technický časopis se očekává široký dopad na celé území a v případě PL v rámci členění do daných vojvodství, kde se okresy nachází.

Realizacja projektu wpłynie na 4 euroregiony CZ-PL granicy-Silesia, Śląsk Cieszyński, Pradoliny Beskidów, Zostanie zrealizowany w Ostrawie, gdzie mieści się VSB-TUO z Centrum ENET, następnie w Gliwicach, gdzie znajduje się siedziba partnera projektu i Katowice, gdzie znajduje się Wydział Transportu, a zespół CZ-PL organizuje warsztaty w PL, a w ramach zajęć ze studentami w ramach 2 przedmiotów studenci PL zostaną poinformowani o zagadnieniach elektromobilności. Działania projektu znajdują odzwierciedlenie w całym regionie Morawsko - Śląskim oraz w wybranych dzielnicach regionu ołomunieckiego (powiat Jeseník) Na terenie PL, w okręgach: Bielskim, Pszczyńskim, Cieszyńskim, Nyskim, Rybnickim, Raciborskim, Głubczyckim, Prudnickim, Opolskim, Wrocławskim, będą również zaproszeni specjaliści i pracownicy naukowi na CZ-PL E-Mobility Days. Dzięki rozpraszaniu e- publikacji oraz przygotowanych publikacji w specjalistycznych czasopiśmie technicznych oczekuje się szerokiego wpływu na całym regionie.

### K. Horyzontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horyzontálního principu / Typ zasady horyzontalne:	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
Vliv projektu na horyzontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horyzontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horyzontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

V rámci projektu budou důsledně dodržovány principy rovných příležitostí a nediskriminace bez ohledu na rasu, náboženské vyznání či věk zúčastněných osob.

Typ horyzontálního principu / Typ zasady horyzontalne:	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
Vliv projektu na horyzontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horyzontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horyzontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

Projekt je zaměřen na problematiku elektromobility a využívání elektrovozidel, která jsou hodnocena jako nízkemisový dopravní prostředek, který neznečišťuje emisemi ovzduší měst a obcí. Elektrovozidla jsou chápána jako ekologická alternativa dieselových a benzínových motorů.

Typ horyzontálního principu / Typ zasady horyzontalne:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horyzontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horyzontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horyzontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:

V rámci projektu budou důsledně dodržovány rovné příležitosti mužů a žen. Pracovníci projektu budou vybíráni na základě svých kvalifikačních předpokladů.

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:

Projekt je zaměřen na oblast elektromobility, která představuje jednu z možností ekologicky příznivé dopravy. S elektrovozidly se počítá jako s ekologickou alternativou pro dnes rozšířené automobily s naftovými a benzínovými motory. Projekt řeší podmínky pro využívání elektromobilit v regionech česko-polského přehraní a přispívá k informovanosti všech cílových skupin v této oblasti. Vytváří komunikační platformu mezi výzkumníky, odborníky, zástupce průmyslu a samosprávních celků pro řešení a implementaci otázek, podmínek a přístupů v oblasti elektromobility v daných regionech. Projekt řeší realizaci problematiky, která přispívá ke zlepšení ovzduší v městech zatížených dopravou v definovaných regionech.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

### L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte v regionalnej strategii lub koncepcji? ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry přispěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/lch część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność):

Cíl projektu je v souladu s Regionální strategií Moravskoslezského kraje 2014-2020. Odpovídá GC 4- Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu, dále SSC 4.3 - Mit kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení i kraje včetně napojení na Transevropské síť. Je v souladu se Společnou deklarací o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MSK a dále se Strategií Euroregionu Silesia na období 2014-2020, s Tematickou oblastí I: Doprava, Tematickou oblastí III: Vzdělávání, podnikání a Tematickou oblastí IV: Lidé a prostředí pro život



2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databázi KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE? ano/tak

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:

Česko-polský tým pracoval během přípravy s databází KEEP Interact na vyhledání projektů s obdobnou tematikou, které byly realizované v rámci EU a byly nalezeny tyto projekty:

Project :University pro své pohraničí

Project :Výměna zkušeností mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů

Project:Biomonitoring přeshraniční polsko-české oblasti

Project :Ekologie bez hranic

M. Financování projektu/finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základni

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	12 419,20	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	12 419,20	100,00
1.1.1	Nakłady na zaměstnanec / Koszty personelu	5 304,00	42,71
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	795,60	6,41
1.1.3	Nakłady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	827,60	6,66
1.1.4	Nakłady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	5 492,00	44,22
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Porizeni nemovitosti a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udwlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Rozpočet základni / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota	Procento / Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	12 419,20	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	12 419,20	100,00
1.1.1	Nakłady na zaměstnanec / Koszty personelu	5 304,00	42,71

1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	795,60	6,41
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	827,60	6,66
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	5 492,00	44,22
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

## POLITECHNIKA ŚLĄSKA

### Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	0,00	0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

45

### Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Źádost o podporu
Celkové zdroje / Źródla ogółem:	13 203,40
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	13 203,40
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
ČZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	13 203,40
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólného:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Šrodky publiczne łącznie :	13 203,40
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	11 222,89
Národní veřejné zdroje financování / Krajsowe šrodky publiczne:	1 980,51
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Šrodky finansowe z budžetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/kraje / Šrodky finansowe z budžetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Šrodky finansowe z budžetu gmin/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe šrodky publiczne:	1 980,51
Fáze / Etap:	Źádost o podporu - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródla ogółem:	12 419,20
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	12 419,20
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
ČZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	12 419,20
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólného:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Šrodky publiczne łącznie :	12 419,20
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	10 556,32

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

46

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajové prostředky publizace:	1 862,88
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Široké finanční prostředky z rozpočtu pařství:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/krajů / Široké finanční prostředky z rozpočtu krajů/vojevodztwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Široké finanční prostředky z rozpočtu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajové prostředky publiczne:	1 862,88

Název subjektu / Nazwa podmiotu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové způsobilé výdaje / Celkové výdaje kvalifikovatelne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Celkové výdaje niekwalifikovatelne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (IPP) / Inne przychody (IP): CZV bez příjmů / Celkové výdaje kvalifikovatelne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Široké publiczne łącznie : Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajové prostředky publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Široké finanční prostředky z rozpočtu pařství:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/krajů / Široké finanční prostředky z rozpočtu krajů/wojevodztwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Široké finanční prostředky z rozpočtu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajové prostředky publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
--------------	------------------

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

Celkové zdroje / Zdroja ogółem:	13 203,40
Celkové způsobilé výdaje / Celkové výdaje kvalifikovatelne:	13 203,40
Celkové nezpůsobilé výdaje / Celkové výdaje niekwalifikovatelne:	
Jiné peněžní příjmy (IPP) / Inne przychody (IP): CZV bez příjmů / Celkové výdaje kvalifikovatelne bez dochodów:	13 203,40
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Široké publiczne łącznie : Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	11 222,89
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajové prostředky publiczne:	1 980,51
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Široké finanční prostředky z rozpočtu pařství:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/krajů / Široké finanční prostředky z rozpočtu krajů/wojevodztwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Široké finanční prostředky z rozpočtu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajové prostředky publiczne:	1 980,51

Název subjektu / Nazwa podmiotu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Zdroja ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Celkové výdaje kvalifikovatelne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Celkové výdaje niekwalifikovatelne:	
Jiné peněžní příjmy (IPP) / Inne przychody (IP): CZV bez příjmů / Celkové výdaje kvalifikovatelne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Široké publiczne łącznie : Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014  
15.10.2018 12:15

QUSTESYL

Verze 4

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajové prostředky publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Široké finanční prostředky publiczne:	
Finanční prostředky kraje / Široké finanční prostředky publiczne:	
Finanční prostředky z rozpočtu kraje / Široké finanční prostředky publiczne:	
Finanční prostředky z rozpočtu obce / Široké finanční prostředky publiczne:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Zdroja ogółem:	12 419,20
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	12 419,20
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JP) / Inne przychody (JP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	12 419,20
Příjmy dle čl. 61. obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	12 419,20
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	10 556,32
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajové prostředky publiczne:	1 862,88
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu kraje / Środki finansowe z budżetu kraje / województwa / województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obce / Środki finansowe z budżetu gminy / gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	1 862,88

## Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 7. 2019
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	0,00
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	0,00
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	0,00
Vyučtování - plán / Rozliczenie - plan:	12 419,20
Vyučtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	0,00
Vyučtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	0,00
Vyučtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	12 419,20
Vyučtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyučtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Platność końcowa:	ANO

## N. Dokumenty / Załączniki

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Prohlášení českého žadatele pro mikroprojekt typu B/C
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHIJRSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	27. 2. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	čestné prohlášení vedoucího partnera.pdf

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelešského oprávnění
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-

Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	2. 3. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Příloha 1 jmenovací dekret.docx

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	2. 3. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Kopie - podrobny_rozpočet_mikroprojektu-1.xlsx

Pořadí / Kolejność :	6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	24. 4. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti.gif

Pořadí / Kolejność :	7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet projektu - opravený, nová příloha
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	24. 4. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001

Sestava vytvořena v MS2014 15.10.2018 12:15

QUSTESYL

51

Verze 4

Příloha / Załącznik:	- podrobny_rozpočet_mikroprojektu-oprava.xlsx
Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet projektu po změně č. 1 - opravený dle připomínek poskytovatele
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	14. 8. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	1585 - podrobny_rozpočet_mikroprojektu - po zm. č. 1 (po ERV).xlsx

Pořadí / Kolejność :	13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti - nová příloha
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	27. 8. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti.gif

Pořadí / kolejność :	15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Prohlášení o nedoplnění projektové žádosti ze dne 12. 10.
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie o nieważności z 12.10.
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 10. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	čestné prohlášení 12.rjina.pdf

Sestava vytvořena v MS2014 15.10.2018 12:15

QUSTESYL

52

Verze 4

**POLITECHNIKA ŚLĄSKA**

Pořadí / Kolejność:	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení PL partnera
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	-
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	27. 2. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Oświadczenie VSB27022018121543 (2).pdf

**Prohlášení žadatele**

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je nezávislým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídicím/Národním orgánem Programu;

prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

**Oświadczenie wnioskodawcy**

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razitko a datum / Pieczętka i data

Celkový rozpočet projektu Calkowity budżet projektu		vypíšte bíle podbarvená pole v tabulce / należy wypełnić białe pola w tabelce		Elektromobilita v česko-polském přhraničí			
Partner / Partnerzy	Způsobitě výdaje Wydatki całkowite	EFRR	% EFRR	Kapitoly rozpočtu kategorii vydatků	Celkový rozpočet Budžet całkowity	Klíčové aktivity Działania kluczowe	Celkový rozpočet Budžet całkowity
Dle partnerů / Według partnerów:	12 419,20 €	10 556,32 €	85,00%	Rozpočet celkem / Budžet razem:	12 419,20 €	Dle aktivit:	12 419,20 €
VPJ PW Název VP / Nazwa PW	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet			0	- €
Partner 1 Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava	12 419,20 €	10 556,32 €	85,00%	01 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	5 304,00 €	1	6 099,60 €
Partner 2 Politechnika Slaska	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	02 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	795,60 €	2	675,00 €
Partner 3 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	03 Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	827,60 €	3	897,60 €
Partner 4 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	04 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	5 492,00 €	4	- €
Partner 5 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	05 Výdaje na vybavení Wydatki na wyposażenie	- €	5	4 096,00 €
Partner 6 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	06 Pořízení nemovitosti a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace budowlane	- €	6	651,00 €
Partner 7 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	07 Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	- €	7	- €
Partner 8 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet			8	- €
Partner 9 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	Nezpůsobitě výdaje všech partnerů / Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów	- €	9	- €
Partner 10 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet			10	- €
Partner 11 Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vypil rozpočet / Wypełnic budżet	Celkové výdaje projektu / Calkowite wydatki projektu	12 419,20 €	11	- €

Dne/Onia: 14.6.2018

Rozpočet projektového partnera / Bužet Partnera projektu  
 vyplíle bíle podbarvená pole / nálezy vyplnit bílá pole  
 Typ projektu A - texty vyplňuje dvojjazyčně / Typ projektu A - opisy nálezy vpísat v obu jazykách III  
 vyplíle názy aktivit od bužky E110 / prosím o úzuplníení názvů díálů od pola E110!

Aktivity / Działanie 12 419,20 €

Poř. č. / Numer	Kód x	Kód x.y	Klíčová aktivita / Działanie klucze	Pozíka/ Pozycja	Jednotky Jednosći			Součet Lzázníe	
					Jednotka jednotka	počet lošt	Cena max. 2 desítná místa / maks. dwa miejscá po przecinku		
1	1	1.1	Hrubé platy	1	Garant projektu - DPP, vedení projektu, koordinace aktivit a úkolů projektu dle harmonogramu realizace, kontrola pracovní činnosti všech členů týmu, kompletní pracovní výkazy týmu, plánování pravidelných schůzek realizačního týmu, jednání s vedoucími pracovníky obu institucí, návrh odborného programu pracovních workshopů CZ, PL, téma a příprava článku pro odborný časopis, návrh odborného programu a přednášek pro společné Česko-polské E-Mobility Days, prezentace na Česko-polské E-Mobility Days, koordinace průběhu Česko-polské E-Mobility Days, návrh náplně propagačních článků do univerzitních časopisů, příprava výstupů, obsahová stránka závěrečné zprávy.	hodina	120	10,00	1 200,00 €
2	1	1.1	Hrubé platy	1	Vědecko-výzkumný pracovník CZ -DPP, vědecko-výzkumné aktivity projektu, monitoring stavu elektromobility na českém území, příprava odborných podkladů za CZ tým pro odborný článek, sumarizace rešerší, dotazníkové šetření o stavu elektromobility samosprávy a veřejnosti na CZ území, prezentace se podílí na programu Česko-polské E-mobility days, připravuje E-sborník na CD s přednáškami, v rámci výuky informuje studenty o problematice elektromobility	hodina	120	10,00	1 200,00 €
3	1	1.1	Hrubé platy	1	Odborný konzultant - DPP, odborné konzultace k vědecko-výzkumným aktivitám projektu, odborné rešerše a konzultace k přípravě odborného článku, dotazníku pro samosprávu a veřejnost, včetně náplně a prezentací Česko-polských E-Mobility Days, distribuce E-sborníku, recenzní řízení odborného článku	hodina	48	9,00	432,00 €
4	1	1.1	Hrubé platy	1	Ekonom projektu DPP, kontrola a reporty o plnění finančního plánu projektu, komunikace s ekonomickým útvarem instituce VP, podklady pro podstatné změny projektu a administrativních nálezů vyplývajících z realizace projektu - přízkum trhu, objednávky, kontroly faktur	hodina	54	8,00	432,00 €
5	1	1.1	Hrubé platy	1	Ekonom projektu DPP, kontrola a reporty o plnění finančního plánu projektu, komunikace s ekonomickým útvarem instituce VP, podklady pro podstatné změny projektu a administrativních nálezů vyplývajících z realizace projektu - přízkum trhu, objednávky, kontroly faktur	hodina	108	10,00	1 080,00 €
6	1	1.1	Hrubé platy	1	Vědecko-výzkumný pracovník PL-DPP, spolupracuje na vědecko-výzkumných aktivitách projektu za PL partnera, monitoring stavu elektromobility na PL území. Vyhání PL verzi dotazníku pro samosprávné cečky a veřejnost o elektromobilitě. Oslovuje zástupce samosprávních ceček v PL přihraní, aby se zapojili do monitoringu. Spolupodílí se na odborné přípravě článku do technického časopisu. Vyhání program pro Česko-polské E-Mobility Days za PL tým. Podílí se na sestavení seznamu vyzádaných přednášek PL účastníků. Podílí se na oslovování honorovaných PL přednášejících a dalších možných PL účastníků semináře, distribuce E-sborníku ze semináře dořovaným cizím skupinám na PL území.	hodina	95	10,00	950,00 €
7	3	3.1	Náklady na cestování	3	náklady na cestovné autem + pojištění pro osobní přízkum v euroregionech, konzultace se zástupci státní sléhy, cestovné spojené s organizací CZ-PL E-Mobility Days	cesta	4	70,00	280,00 €
8	3	3.1	Náklady na cestování	6	ubytování pro CZ účastníky během Pracovního workshopu v PL na Poľtechnice Slaske v Katovicích, 1 noc pro 3 CZ účastníky	osoba	3	42,00	126,00 €
9	3	3.1	Náklady na cestování	6	náklady na cestovné na pracovní workshop PL do Katowic na Poľtechniku Slasskou, náklady na cestu autem + pojištění, náklady na cestovné autem + pojištění pro osobní přízkum v euroregionech, konzultace se zástupci státní sléhy, cestovné spojené s organizací CZ-PL E-Mobility Days	cesta	1	70,00	70,00 €
10	3	3.5	Denní příspěvky	3	Stravné během pracovních cest zajišťující monitoring na území CZ vypořádané dle interní směrnice instituce žadatele. Jsou plánovány monitorovací 4 cesty pro jednání se zástupci územních ceček 4 měst, kde se budou účastnit 2 členové CZ týmu	cesta	8	7,20	57,60 €
11	3	3.5	Denní příspěvky	6	denní příspěvky pro CZ účastníky během Pracovního workshopu PL na Poľtechnice Slaske obsahující cety a kapesné dle směrnice vystupující instituce pro 3 osoby na 2 dny	den	6	49,00	294,00 €
12	4	4.3	Překlady	2	překlady a korektury CZ-PL a PL-CZ dotazníku pro samosprávné cečky a veřejnost, materiálů pro Česko-Polské E-mobility Days, Pracovní workshopy CZ a PL, informování studentů o problematice, propagačního baneru a článků do univerzitních časopisů, textů a materiálů pro odborný článek do technického časopisu	ns	35	15,00	525,00 €
13	4	4.5	Propagace, informování	3	publikační poplatek zahrnující certifikaci odborného článku pro renomovaný technický časopis jako je např. Journal of Cleaner Production nebo Journal of Total Environment	ks	1	560,00	560,00 €
14	4	4.5	Propagace, informování	2	baner - příprava grafického návrhu propagačního dvojjazyčného CZ-PL baneru dle pravidel povinné publicity a jeho tisk baneru s roll up mechanikou	ks	1	150,00	150,00 €
15	4	4.7	Služby-pořádní události	6	Ubytování pro 2 členy PL týmu během Pracovního workshop CZ v Ostravě na 1 noc	osoba	2	42,00	84,00 €
16	4	4.7	Služby-pořádní události	5	Vyzádaní přednášející - smlouva o dílo, odborná přednáška odborníků (BCZ + 2PL) na dopravu a elektrovazy přednášející na Česko-polských E-mobility Days, honorář 20 eurohod, celkem 25 pracovních hodin zahrnující přípravu, pověřčinstvou prezentaci v délce 40 minut, diskuzi, tisk podřných materiálů, doprava na místo konání, témata přednášek vyplnou z vědecko-výzkumných aktivit realizovaných týmem během projektu	osoba	4	200,00	800,00 €
17	4	4.7	Služby-pořádní události	6	občerstvení pro Pracovní workshopy CZ (6členů)   PL (5členů) zahrnující oběd a coffee break po dobu pracovního jednání členů týmu CZ-PL E-Mobility Days - ubytování na 1 noc pro 30 účastníků Česko-polských E-mobility Days v reprezentační destinaci Česko-polského přihraní	osoba	11	7,00	77,00 €
18	4	4.7	Služby-pořádní události	5	ubytování pro 2 členy PL týmu během Pracovního workshop CZ v Ostravě na 1 noc	osoba	30	48,00	1 440,00 €

Plně vykazování výdůů na zaměstnance jsou-é vyšší jak 20% Rozčtyvíle vykazovanie kosťov personelu ježeť sa výzšce níz 20%	83,93%
Plánování sčtu nepřímých výdůů (15% z výdůů na zaměstnance) / Sčtuva rozčtyvíle výdůův pořdních (15 % z kosťov personelu). Kosťy pripravovavce / náklady na přípravu	#####
Pouze pro mikroprojekty TYP A max. 1% celkových způsobilých výdůů. Tyto dle mikroprojektů TYP A max. 1% celkových výdůův křefřikových	€

OK	Kód x.y	Obsah podkapitoly
	1.1	Hrubé mzdy a platy
	1.1	Wynagrodzenia brutto
	1.2	Odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
	1.2	Skłádki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia
	1.3	Nepřecená dobrovolná práce
	1.3	Dobrovolna práca bez wynagrodzenia
	3.1	Náklady na cestování (třídenní, pojištění, palivo, poplatky apod)
	3.1	Kosťy podrůdy (np. biletý, ubezpieczenie na podrůd, palivo, straska za przenie)
	3.2	Náklady na jízdu (maximálně do výše denního příspěvku na stravné)
	3.2	Kosťy wyžyczenia (maksymalnie do wysokosci odpowiadajacej dziennej diety)
	3.3	Náklady na ubytování
	3.3	Kosťy zakwaterowania
	3.4	Náklady na víza
	3.4	Kosťy wiz
	3.5	Denní příspěvky
	3.5	Diety dzienne
	4.1	Stuđe nebo šetření



Por. č. / Numer	Kód x	Kód xy	Klíčová aktivita / Działanie kluczowe	Položka/ Pozycja	Jednotky / Jednostki			Součet / Łącznie	
					Jednotka / jednostka	počet / ilość	Cena max. 2 desetinná místa / maks. dwa miejsca po przecinku		
19	4	4.7.	Služby pořádní události	5	CZ-PL E-Mobility Days - stravování pro účastníky během dvou denních Českopolských E-mobility Days (1. den - oběd včetně nealkoholických nápojů, coffee break, večeře včetně nealkoholických nápojů, neformální setkání - raut včetně nealkoholických nápojů, 2. den - snídaně, coffee break, oběd včetně nealkoholických nápojů.)	osoba	30	51,20	1 536,00 €
20	4	4.7.	Služby pořádní události	5	pronájem sálu pro uspořádání CZ-PL E-Mobility Days včetně zapůjčení audiovizuální techniky pro předání sekcí, diskuzí a jednání v tématických sekcích	den	2	160,00	320,00 €
21									- €
22									- €
23									- €
24									- €
25									- €
26									- €
27									- €
28									- €
29									- €
30									- €
31									- €
32									- €
33									- €
34									- €
35									- €
36									- €
37									- €
38									- €
39									- €
40									- €
41									- €
42									- €
43									- €
44									- €
45									- €
46									- €
47									- €
48									- €
49									- €
50									- €
51									- €
52									- €
53									- €
54									- €
55									- €
56									- €
57									- €
58									- €
59									- €
60									- €

OK	Průběžná sazba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance) / Stawka ryczałtowa wydatków pośrednich (15 % z kosztów personalni)	#####
	Koszty przygotowawcze / náklady na přípravu	
	Poplatek pro mikroprojekty TYP A, max. 1 % celkových způsobilých výdajů. Týklo do mikroprojektů TYP A, max. 1% celkových výdajů kwacifikovaných.	€
4.1.	Opracowania lub badania	
4.2.	Školení a odborná příprava	
4.2.	Szkolenia i doskonalenie zawodowe	
4.3.	Překłady	
4.3.	Tłumaczenia	
4.4.	Vývoj, úpravy a aktualizace systémů IT a internetových stránek	
4.4.	Systemy informatyczne, opracowywanie, modyfikacja stron internetowych	
4.5.	Podpora, komunikace, propagace, informování o projektu/programu	
4.5.	Działania promocyjne i komunikacyjne, informacjewiązane z projektem/programem	
4.6.	Finanční řízení	
4.6.	Zarządzanie finansowe	
4.7.	Služby související s pořádáním a prováděním událostí nebo zasedání	
4.7.	Usługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań	
4.8.	Účast na událostech	
4.8.	Uczestnictwo w wydarzeniach	
4.9.	Právní, technické a finanční odborné poradenství, účetní služby	
4.9.	Opłaty za doradztwo prawne, usługi doradcze, koszty ekspertów technicznych i finansowych	
4.10.	Práva duševního vlastnictví	
4.10.	Prawa własności intelektualnej	
4.11.	Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí	
4.11.	Gwarancje udzielone przez banki lub inne instytucje finansowe	
4.12.	Cestovní náklady a ubytování externích odborníků, poskytovatelů služeb	
4.12.	Podróz i zakwaterowanie ekspertów zewnatrznych i dostawców uslug	
4.13.	Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty	
4.13.	Inne specyficzne ekspertury i uslugi niezbędne dla realizacji projektu	
5.1.	Kancelářské vybavení	
5.1.	Sprzęt biurowy	
5.2.	Hardware a software informačních technologií	
5.2.	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	
5.3.	Nábytek a vybavení	
5.3.	Meble i instalacje	
5.4.	Laboratorní vybavení	
5.4.	Sprzęt laboratoryjny	
5.5.	Stroje a přístroje	
5.5.	Maszyny i urządzenia	
5.6.	Nástroje nebo zařízení	
5.6.	Narzędzia lub wyposażenie	
5.7.	Vozidla (včetně nájmu a odpisů osobních vozů)	
5.7.	Pojazdy (oprócz zakupu i amortyzacji samochodów osobowych)	
5.8.	Jiné specifické vybavení potřebné pro projekty (např. učebnice)	
5.8.	Inny sprzęt niezbędny dla realizacji projektów (np. podręczniki)	
5.9.	Věcné příspěvky ve formě poskytnutí vybavení	

Por. č. / Námer	Kód x	Kód xy	Klíčová aktivita / Działanie kluczowa	Položka/Przebieg	Jednotky Jednotki			Součet Lącznie
					jednotka jednostka	počet licz	Cena max. 2 desetinná mista / maks. dwa miejscia po przecinku	
61								- €
62								- €
63								- €
64								- €
65								- €
66								- €
67								- €
68								- €
69								- €
70								- €
71								- €
72								- €
73								- €
74								- €
75								- €
76								- €
77								- €
78								- €
79								- €
80								- €
81								- €
82								- €
83								- €
84								- €
85								- €
86								- €
87								- €
88								- €
89								- €
90								- €

OK	Pracovní osoba nepřímých výdajů (15% z výdajů na zaměstnance) / Stawka uzupełnienia wydatków pośrednich (15 % z kosztów personelu)	#####	€
	Koszty przygotowawcze i nakłady na přípravu		
	Posze pro mikroprojekty TYP A, max. 1 % celkových způsobilých výdajů. Tyko dla mikroprojektów TYP A, max. 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.		
5.9	Świadczenia niepieniężne w formie użyczenia sprzętu		
6.1	Pożyczenie pozemků		
6.1	Nabytie gruntów		
6.2	Pożyczenie budov nebo jejich částí		
6.2	Nabytie budov/nóv lub ich części		
6.3	Stavební práce		
6.3	Roboty budowlane		
6.4	Výkonné příspěvky ve formě poskytnutí nemovitostí a stavebních prací		
6.4	Świadczenia niepieniężne w formie użyczenia nieruchomości i robót budowlanych		

1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu
2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne
3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania
4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych
5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie
6	Výdaje na pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i roboty budowlane
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego

Přehled výdajů kapitol

Wykaz wydatków rozdziałów

1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	5 304,00 €
2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	755,60 €
3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	827,60 €
4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	5 492,00 €
5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	- €
6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowane	- €
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	- €
	Způsobilé výdaje celkem / Całkowita wydatki kwalifikowalne	12 419,20 €
	Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne	- €
	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt	12 419,20 €
	Výdělí projekt Jméno peněžní příjmy (APP) Generace projekt line dochody (D)? <input type="checkbox"/>	
	Výdělí projekt příjmy z e. čl. 61 občanského zákoníku / Kategoria przychodów społecznych z art. 61 rozporządzenia ogólnego <input type="checkbox"/>	

Přehled výdajů klíčových aktivit  
Wykaz wydatków działań kluczowych

0	Připrava projektu/ Przygotowanie projektu	- €
1	Rízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne	6 039,60 €
2	Propagační a informační činnost / Działania promocyjne i	675,00 €
3	Vědecko-výzkumná spolupráce / Współpraca badawcza	897,60 €
4	Informování studentů o problematice elektromobility/Informowanie	- €
5	Česko-polské E-Mobility Days/Czesko-polskie E-Mobility Days	4 095,00 €
6	Pracovní workshopy CZ-PL týmu/Robotce warsztaty zespołu CZ-PL	651,00 €
7	aktivita / działanie	- €
8	aktivita / działanie	- €
9	aktivita / działanie	- €
10	aktivita / działanie	- €
11	aktivita / działanie	- €

## IDENTIFIKACE BANKOVNÍHO ÚČTU KONEČNÉHO UŽIVATELE

### Údaje o majiteli účtu

**Název:** Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

**Adresa:** 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

### Bankovní spojení

**Název banky:** Československá obchodní banka, a.s.

**Adresa pobočky:** Hollarova 5, 702 00 Ostrava

**Měna účtu:** CZK

**Číslo účtu:**

**Kód banky:** 0300

**IBAN<sup>1</sup>:**

**BIC/SWIFT<sup>1</sup>:** CEKOCZPP

**Datum:** 17. 08. 2018

Jméno a podpis statutárního zástupce

<sup>1</sup> Nutno vyplnit v případě účtu v EUR.

**Tabulka odvodů**

**I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK<sup>1</sup>**

**Výše finanční opravy**

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v výběrovém řízení, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Výše finanční opravy je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závazné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení<sup>2</sup>. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvyšodňuje určité uchazeče / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

**Oznámení o zakázce a zadávací podmínky**

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Neuveřejnění nebo neodslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity a její zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoveno pro zakázku před jejím rozdělením.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění

<sup>1</sup> Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (MMR – NOK)

<sup>2</sup> Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v bodu 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále „MP“).	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2–5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek; min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek; min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami bodu 6.1.1	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
-----	--	--	---

#### Posouzení a hodnocení nabídek

	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční pojmy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavatelů, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavatelů, kteří by ji dle zadávacích podmínek nespĺňovali).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změnil zadávací podmínky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	min. 25 %
18.	Sřítet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.4.2 MP.	100 %

Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu  
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia  
Program INTERREG V-A ČR – Polsko

Plnění zakázky

C	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snižení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snižení rozsahu smlouvy na plnění zakázky, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
-----	------------------------------	--	---

II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE ZE DNE 19. 12. 2013, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVÁLÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV – VEREJNÉ ZAKÁZKY V REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEREJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEREJNÝCH ZAKÁZEK

C	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	Čl. 35 a 58 směrnice 2004/18/ES, Čl. 42 směrnice 2004/17/ES, Oddíl 2. 1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku).	100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2. 1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02



financování mikroprojektu  
 v Euroregionu Silesia  
 V-A CR – Polsko

2.	Umělé rozdělení zakázek na stavební práce / služby / dodávky	Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES, Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Předmět stavebních prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnice, takže celý soubor dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU.	<p>25          ozná          směrn          zakázce          v Úředním          unie, ale by          takovým způs          zajištěno, že pu          nacházející se n          jiného členského s          přístup k příslušným,          informacím týkajícím se          zakázky ještě před tím, než          byla udělena tak, aby mohl          podat nabídku nebo dát          najevo svůj zájem o získání          této zakázky. V praxi to          znamená, že buď bylo          oznámení o zakázce          zveřejněno na vnitrostátní          úrovni (podle vnitrostátních          právních předpisů nebo          pravidel v tomto ohledu), nebo          byly dodrženy základní normy          pro zveřejňování oznámení o          zakázkách. Další podrobnosti          o těchto normách obsahuje          oddíl 2.1 interpretáčního          sdělení Komise          č. 2006/C179/02</p>
----	--	---	--	--

3.	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast	Článek 38 směrnice 2004/17/ES, Článek 45 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnicích.	25 %, pokud zkrácení lhůt $\geq 50$ % 10 %, pokud zkrácení lhůt $\geq 30$ % 5 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy)
4.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES, Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES	Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěží.  Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifčnosti a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.	25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).  10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).  5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).

5.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo prodloužených lhůt pro doručení žádosti o účast	Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES, čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádosti o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Směrnice 2009/81/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
8.	Neuvedení kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a příloha XIII směrnice 2004/17/ES	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Čl. 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěží.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěží.	25 % Oprava může být snížena na 10%, nebo 5% podle závažnosti dané nesrovnalosti.
12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C-299/08 (Komise v. Francie)	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestací potenciálním uchazečům / zájemcům k určení předmětu zakázky.	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %

### Hodnocení nabídek

13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijali nebyli.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
-----	--	---	---	--

14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů / zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	Čl. 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 55 směrnice 2004/17/ES	V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky.	Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	V rámci otevřeného nebo zúženého řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

19.	Vyjednávání řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 30 směrnice 2004/18/ES	V rámci vyjednávání řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně mění, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
20.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Čl. 55 směrnice 2004/18/ES Čl. 57 směrnice 2004/17/ES	Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité	25 %
21.	Sřet zájmů	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Unii, nebo u zadavatele.	100 %

#### Realizace zakázky

22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Sb. Rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118, Věc C-340/02, Komise v. Francie, Sb. Rozh. 2004, s. I-9845, Věc C-91/08 Wall AG Sb. Rozh. 2010, s. I-2815	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.
23.	Omezení rozsahu zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zakázka byla zadána v souladu se směrnici, ale následovalo omezení jejího rozsahu.	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).

24.	Zadávání zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - krajní naléhavost způsobená nepředvidatelnými událostmi, nepředvídaná okolnost pro dodatečné stavební práce, služby, dodávky.	Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvidatelnými událostmi nebo zadání dodatečných dodávek, stavebních prací nebo služeb	100 % hodnoty doplňkových zakázek  Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnicích a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %
25.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	Čl. 31 odst. 4 písm. a) poslední pododstavec směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 %.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky

### III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Odpovědnost příjemců	Porušení	Pokud je napravena možná	Pokud příjemce, pokud se neřídí napomenutím nebo pokud napravení možná v %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinnosti příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinnosti stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) Vlájka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na porušení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové*	napomenutí	1	
	úplně chybí	napomenutí	50	
Splnění povinnosti příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinnosti stanovených ŘO na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) Vlájka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	je nekompletní	napomenutí	25	sankce v % výdaje na porušení nosiče publicity
	je nepředpisové *	napomenutí	15	
	úplně chybí	napomenutí	100	
Splnění povinnosti příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinnosti stanovených ŘO na propagačních předmětech Vlájka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	je nekompletní	napomenutí	50	sankce v % výdaje na porušení propagačního předmětu
	je nepředpisové*	napomenutí	25	

\* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Provděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Provděcího nařízení EK č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).