

SMLOUVA O DÍLO č. 06102016

podle § 2586 občanského zákoníku

Stavatelství Zemánek s.r.o.

Svatopluka Čecha 1565, 666 01 Tišnov

IČO: 29353068, DIČ: CZ 29353068

zastoupená: Ing. Jiří Zemánek, jednatel společnosti

- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

jako **zhotovitel**

a


Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00094862, DIČ: CZ 00094862

osoba pověřená k plnění smlouvy: Ing. Michaela Kaděrová, mail 

jako **objednatel**

uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava expozic v objektech objednatele (Biskupský dvůr, Dietrichsteinský palác), a to v podmínkách veřejné zakázky vyhlášené objednatelem jako zadavatelem za tímto účelem. Předmětem díla jsou:

- 1) sklenářské práce – vysklení a zasklení vitrín bezp. sklem
- 2) elektrikářské práce – výměna osvětlovacích těles, nová nasvícení exponátů
- 3) natěračské práce – nátěry soklů vitrín a solitérů
- 4) zednické práce – zapravení děr po demontáži
- 5) truhlářské práce – zapravení soklů po odskení vitrín
- 6) lokální výmalba
- 7) grafické práce
- 8) aranžerské práce
- 9) úklidové práce – vyčištění vitrín a umytí skel v rámci přesklení
- 10) likvidace odpadu.

Předmět a rozsah prací je dán přílohami č. 5 – 5c (položkovými rozpočty) a požadavky jednotlivých oddělení. (přílohač. 6 – 6c výzvy k podání nabídky). Přílohy č. 5, 5a, 5b a 5c jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Práce budou probíhat za provozu a při ponechání některých exponátů. Předmět plnění bude probíhat na etapy.

2. Výrobky a materiály ke zhotovení díla dodá zhotovitel, včetně předání atestů od všech použitých materiálů a prohlášení o shodě na všechny použité materiály.
3. Součástí předmětu plnění jsou veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k realizaci díla bez vad a nedodělků, které jsou potřeba k úplnému provedení díla.

4. Dílo musí být provedeno tak, aby vykazovalo standardní úroveň kvality požadovanou pro díla tohoto druhu. Účelem díla je včasné a řádné zajištění fungování příslušných expozic v upraveném a vyhovujícím prostředí.

II.

Doba plnění a dodání díla

1. Dílo dle bodu I. bude řádně dokončeno a předáno do **31. 5. 2017**.
2. Zhotovitel může provést a odevzdat dílo i před uvedeným termínem.

III.

Místo zhotovení a předání díla

1. Místem plnění smlouvy jsou objekty objednatele, kde bude prováděno dílo, tj. Biskupský dvůr, expozice zoologie (Muzejní 2, Brno) a Dietrichsteinský palác (Zelný trh 8).
2. Dílo je dle dohody stran dokončeno a předáno na základě Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného zástupci obou smluvních stran pověřených k věcnému plnění smlouvy bude předáno na místě stavby protokolárním předáním. V protokolu o předání díla se uvede datum předání díla, zahájení, průběh a skončení vyzkoušení díla, případné odchylky od zadání a technické dokumentace (projektu), rozpisu prací a rozpisu výrobků a materiálů a případné vady a nedodělky díla včetně uvedení termínu jejich odstranění a další údaje, jejichž uvedení zhotovitel nebo objednatel vyžádá. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li vykazovat vady a nedodělky.
3. Předání díla je povinen zhotovitel avizovat min. 3 pracovní dny předem.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu pro předmět smlouvy následovně:

1 598 931 Kč bez DPH,

335 776 Kč 21% DPH,

1 934 707 Kč včetně DPH

2. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně za dílo daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cenu stanovenou v odst. 1. je možné překročit pouze z důvodu nutnosti provést vícepráce. Vícepracemi se pro účely této smlouvy rozumí takové práce, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. O provedení víceprací a s nimi související zvýšení ceny je nutné uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě.

V.

Platební a fakturační podmínky

1. Cena za dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla.
2. Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury objednateli. Součástí faktury bude kopie podepsaného předávacího protokolu a soupisu provedených prací.

3. Objednatel může fakturu vrátit, nebude-li obsahovat všechny potřebné údaje v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nebo požadovanými úplnými doklady. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

VI.

Kontrola díla

1. Objednatel je oprávněn provádět osobně nebo prostřednictvím pověřených osob:
 - a) průběžnou kontrolu díla, a to i bez předchozího ohlášení,
 - b) kontrolu odstranění zjištěných vad a nedodělků.
2. Objednatel je oprávněn přizvat ke kontrole třetí osoby.
3. O kontrole provede zápis, ve kterém se uvede výsledek kontroly, zjištěné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, případně termín kontroly o jejich odstranění.
4. O kontrole odstranění vad a nedodělků platí ustanovení tohoto článku vztahující se na ostatní kontroly.
5. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat podle časového rozvrhu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Jestliže však byla účast na kontrole objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené opožděním kontroly.
6. Objednatel má nárok na náhradu škody spojené s marným dostavením se ke kontrole, byl-li k ní předem vyzván nebo ji nejméně 3 dny předem oznámil nebo měla-li se konat podle časového rozvrhu.
7. Zhotovitel je povinen vést kontrolní záznamy a dokumentaci k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve Smlouvě.

VII.

Dokumentace

1. Zadávací dokumentaci dodal objednatel.
2. Ostatní doklady - atesty od dodaných materiálů obstará zhotovitel.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při zhotovování díla tuto součinnost:
 - a) poskytovat mu informace potřebné pro zhotovování díla,
 - b) poskytnutí nápojného bodu elektro – 220 V, poskytnutí nápojného bodu – voda.

IX.

Ostatní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k provádění předmětu díla dle platné právní úpravy a že disponuje takovými možnostmi a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Při

uskutečňování díla povinen postupovat s odbornou péčí a provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a ostatními normami nebo metodikami upravujícími realizaci díla.

2. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla nebude řádný průběh prací narušovat neoprávněnými zásahy svými nebo třetích osob.
3. Za bezpečnost pracovníků při zhotovování díla a dodržování bezpečnostních norem odpovídá zhotovitel, včetně zajištění zvláštních bezpečnostních opatření a zařízení. Objednatel je povinen poskytnout mu potřebnou součinnost. Náklady na bezpečnostní opatření a zařízení nese zhotovitel ze svého a nejsou součástí ceny za zhotovení díla.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu výrobků a materiálů převzatých od objednatele, včetně technické (projektové) dokumentace a dokladů (povolení, rozhodnutí apod.), má-li je podle této smlouvy obstarat objednatel, nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
5. Dojde-li při zhotovování (provádění) díla nebo při jeho instalaci (montáži) k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele než je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady.

X.

Záruka

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v příložené technické (projektové) dokumentaci, v právních normách, které se na prováděné dílo vztahují jako celek nebo na jeho součásti a příslušenství, a to po dobu 60 měsíců od předání díla. Záruční doba počíná běžet od podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
2. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení předmětu díla, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit. Na ohlášení vad díla nebo vad, na které se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto ohlášení. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, má se za to, že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele ze záruky se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
4. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

XI.

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním technické dokumentace nebo atestů od použitých materiálů a výrobků a ostatních dokladů (povolení, rozhodnutí apod.), je-li povinen podle této smlouvy je obstarat, o více než 7 dnů.
 - b) prodlení zhotovitele s plněním v termínech podle čl. II. této smlouvy o více než 1 týden.

- c) překročení dohodnuté ceny podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy (stanovené podle rozpočtu).
- d) opakovaného znemožnění provedení kontroly podle čl. VI. této smlouvy,
- e) neodstranění vady nebo nedodělků zjištěných při kontrolách díla nebo při převzetí díla ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě,
- f) vyskytne-li se v záruční době závažná vada, které znemožní nebo podstatně ztíží užívání díla.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě

- a) prodlení objednatele s dodáním technické dokumentace (projektu, rozpisu prací a rozpisu výrobků a materiálů) a ostatních dokladů (povolení, rozhodnutí apod.), je-li povinen podle této smlouvy je obstarat, o více než 7 dnů,
- c) prodlení objednatele s úhradou na cenu díla podle čl. V. o více než 30 dnů.

3. Obě smluvní strany dohodly, že

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě
 - prodlení s plněním v termínech uvedených v čl. II. ve výši 0,5% z ceny dle čl. IV. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním hotové stavby.
- b) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě
 - prodlení s úhradou faktur podle čl. V. ve výši 0,5% z ceny dle čl. IV. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení úhrady.

4. Vedle smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny požadovat náhradu případné škody.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Přílohy dle textu smlouvy jsou její nedílnou součástí (rozpočet).

V Tišnově dne 31. 10. 2016

Zhotovitel



Staviteřství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565 666 01 Tišnov
IČ: 293 53 068

606 460 384
manek.j@c-box.cz
stektisnov.cz

Ing. Jiří Zemánek
jednatel společnosti

V Brně dne 31. 10. 2016

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel
Moravské zemské muzeum



 Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (příloha 5)

Rozpočet	1	MZM - Dietrich - Geologie	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	MZM - Dietrich		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MZM ex1	MZM - Dietrich		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	MZM ex1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18 764	Ztížené výrobní podmínky	3 618
Z PSV celkem	118 141	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	44 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	180 905	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	180 905	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	184 523	Ostatní náklady celkem	3 618

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 <p>STAVITELSTVÍ ZEMÁNEK s.r.o. tel: 602 460 384, 602 335 466 e-mail: zemanekj@ic-box.cz www.zemanektisnov.cz</p>	 <p>STAVITELSTVÍ ZEMÁNEK s.r.o. tel: 602 460 384, 602 335 466 e-mail: zemanekj@ic-box.cz www.zemanektisnov.cz</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	184 523 Kč
DPH	21,0 %	38 750 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		223 273 Kč

Poznámka :

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet :	1
Objekt :	1 MZM - Dietrich		MZM - Dietrich - Geologie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 293	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 503	0	0	0
784 Malby	0	17 227	0	0	0
787 Zasklívání	0	60 910	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	44 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 469	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 764	118 141	0	44 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	180 905	3 618
Oborová přírážka	0	0,0	136 905	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	136 905	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	136 905	0
Zařízení staveniště	0	0,0	180 905	0
Provoz investora	0	0,0	180 905	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	180 905	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	180 905	0
CELKEM VRN				3 618

Položkový rozpočet

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet: 1
Objekt :	1 MZM - Dietrich	MZM - Dietrich - Geologie



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>25+50</i>	m2	75,00 <i>75,00</i>	79,90	5 992,50
2	950-1	Demontáž palst. vytrínků se vzorky, zpět. MTŽ	kus	15,00	420,00	6 300,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 292,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	990,00	2,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2,97
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	766-1	Zapravení otvorů, po odstr. sklech	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	767722811R00	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných <i>1*2*6*3+11*2*1+3*(0,6*2+1,5*2+3*2)*2+1*2,5*2</i>	m2	124,20 <i>124,20</i>	277,00	34 403,40
6	767-1	Demontáž paravanu	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				35 503,40
Díl: 784		Malby				
7	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	230,00	74,90	17 227,00
	Celkem za	784 Malby				17 227,00
Díl: 787		Zasklívání				
8	787900010RA0	Zaskl. výkladců, nové těsnění, uchycení <i>1*2*6+3*(0,6*2+1,5*2+3*2)*2+1*2,5*2</i> <i>1*2*2</i>	m2	82,20 <i>78,20</i> <i>4,00</i>	741,00	60 910,20
	Celkem za	787 Zasklívání				60 910,20
Díl: M21		Elektromontáže				
9	210-2	Oprava světel	kus	50,00	880,00	44 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				44 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,24	239,00	534,31
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24	255,00	570,08
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,65	15,10	810,18
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,24	204,00	456,06
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,41	22,20	297,78
15	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	2,24	1 700,00	3 800,52
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 468,93

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (příloha 5a)

Rozpočet	2	MZM - Dietrich - Mineralogie	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	MZM - Dietrich		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MZM ex1	MZM - Dietrich		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	MZM ex1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	35 933	Ztížené výrobní podmínky	4 637
R	PSV celkem	195 920	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	231 853	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	48 000	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	279 853	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	284 490	Ostatní náklady celkem	4 637

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 <p>STAVITELSTVÍ ZEMÁNEK s.r.o. IČ: 600 400 364, 602 335 456 e-mail: zemaneck@ic-box.cz www.zemaneckisnov.cz</p>		 <p>STAVITELSTVÍ ZEMÁNEK s.r.o. IČ: 600 400 364, 602 335 456 e-mail: zemaneck@ic-box.cz www.zemaneckisnov.cz</p>			
Základ pro DPH	21,0 %			284 490 Kč	
DPH	21,0 %			59 743 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				344 233 Kč	

Poznámka :

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet :	2
Objekt :	1 MZM - Dietrich		MZM - Dietrich - Mineralogie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	26 367	0	0	0	48 000
99 Staveništní přesun hmot	13	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	50 805	0	0	0
783 Nátěry	0	25 623	0	0	0
787 Zasklívání	0	114 993	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 553	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 933	195 920	0	0	48 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	231 853	4 637
Oborová přírážka	0	0,0	231 853	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	231 853	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	231 853	0
Zařízení staveniště	0	0,0	231 853	0
Provoz investora	0	0,0	231 853	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	231 853	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	231 853	0
CELKEM VRN				4 637

Položkový rozpočet (příloha 5a)

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet: 2
Objekt :	1 MZM - Dietrich	MZM - Dietrich - Mineralogie



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>2*40+8*30+10</i>	m2	330,00 <i>330,00</i>	79,90	26 367,00
2	900 R00	Hzs - nezměřitelné práce <i>výpomoc pro čištění vytrín.2*10*8</i>	h	160,00 <i>160,00</i>	300,00	48 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				74 367,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01	990,00	13,07
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				13,07
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	766-1	Zapravení otvorů, po odstr. sklech	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				4 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	767722811R00	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných <i>1.60*2.55*4</i> <i>1.2*2.55*9</i> <i>3*(1.5*2+2.5)*7</i> <i>2.8*(0.6*2+5.5)+2.3*2.3</i>	m2	183,41 <i>18,32</i> <i>27,54</i> <i>115,50</i> <i>24,05</i>	277,00	50 804,57
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				50 804,57
Díl: 783		Nátěry				
6	783620010RA0	Nátěr truhlářských výrobků syntetický <i>0.9*0.7*13+1.2*2.55*13</i> <i>0.9*3+3*2.8</i> <i>1*1/2*2+1.2*1.2*3+4*0.5</i> <i>0.6*(1.5*2+2.5)*7</i> <i>1.2*2.5</i> <i>10</i>	m2	102,49 <i>47,97</i> <i>11,10</i> <i>7,32</i> <i>23,10</i> <i>3,00</i> <i>10,00</i>	250,00	25 622,50
Celkem za		783 Nátěry				25 622,50
Díl: 787		Zasklívání				
7	787900010RA0	Zaskl. výkladců, nové těsnění, uchycení <i>1.2*2.55*9</i> <i>3*(1.5*2+2.5)*7</i>	m2	143,04 <i>27,54</i> <i>115,50</i>	741,00	105 992,64
8	787900010RAA	Vysklení a opětné zasklení - mapa	m2	10,00	900,00	9 000,00
Celkem za		787 Zasklívání				114 992,64
Díl: M21		Elektromontáže				
9	210-2	Oprava elektro - nová světla	kus	50,00	880,00	44 000,00
		náhradní trubice	kus	4,00	1 620,00	6 480,00
		UV lampa s krátkovlnným zářením (254 nm)	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				82 480,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,30	239,00	789,03
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,30	255,00	841,85
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,23	15,10	1 196,42
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,30	204,00	673,48
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,81	22,20	439,74
15	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	3,30	1 700,00	5 612,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 552,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (příloha 5b)

Rozpočet	3	MZM - Dietrich - Velká Morava	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	MZM - Dietrich		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MZM ex1	MZM - Dietrich		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	MZM ex1
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	73 302	Ztížené výrobní podmínky	17 134
R	PSV celkem	739 394	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	44 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	856 696	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		856 696	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		873 830	Ostatní náklady celkem	17 134

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 <p>STAVITELSTVÍ ZEMÁNEK s.r.o. IČ: 293 53 068 tel: 606 400 384, 602 335 456 e-mail: zemanejk@icbox.cz www.zemanektisnov.cz</p>		 <p>STAVITELSTVÍ ZEMÁNEK s.r.o. IČ: 293 53 068 tel: 606 400 384, 602 335 456 e-mail: zemanejk@icbox.cz www.zemanektisnov.cz</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		873 830 Kč
DPH	21,0 %		183 504 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 057 334 Kč

Poznámka :

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet :	3
Objekt :	1 MZM - Dietrich		MZM - Dietrich - Velká Morava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	56 729	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	16 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	197 285	0	0	0
783 Nátěry	0	9 266	0	0	0
787 Zasklívání	0	516 344	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	44 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16 545	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 302	739 394	0	44 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	856 696	17 134
Oborová přírážka	0	0,0	812 696	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	812 696	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	812 696	0
Zařízení staveniště	0	0,0	856 696	0
Provoz investora	0	0,0	856 696	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	856 696	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	856 696	0
CELKEM VRN				17 134

Položkový rozpočet



Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet: 3
Objekt :	1 MZM - Dietrich	MZM - Dietrich - Velká Morava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	710,00	79,90	56 729,00
		8*40+6*60+30		710,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				56 729,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,03	990,00	28,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28,12
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	766-1	Zapravení otvorů, po odstr. sklech	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
4	766-2	Zábrana expozice - dl. 5m	m2	2,00	6 000,00	12 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				16 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	767722811R00	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných	m2	712,22	277,00	197 284,94
		(0,5*2+1,1)*3*67		422,10		
		(2,5*3+1,45*2)*3*5+2,1*6*3*2		231,60		
		(0,6*2+5,2)*3		19,20		
		(0,8*1,1+0,6*0,8*2)*13		23,92		
		5*1,1*2,8		15,40		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				197 284,94
Díl: 783		Nátěry				
6	783620010RA0	Nátěr truhlářských výrobků syntetický	m2	37,06	250,00	9 265,63
		1,55*1,55+0,8*2,5+3,3*3,3+0,9*0,9*5+0,8*2,1*4		26,06		
		2+1+3*1+5		11,00		
	Celkem za	783 Nátěry				9 265,63
Díl: 787		Zasklívání				
7	787900010RA0	Zaskl. výkladců, nové těsnění, uchycení	m2	696,82	741,00	516 343,62
		(0,5*2+1,1)*3*67		422,10		
		(2,5*3+1,45*2)*3*5+2,1*6*3*2		231,60		
		(0,6*2+5,2)*3		19,20		
		(0,8*1,1+0,6*0,8*2)*13		23,92		
	Celkem za	787 Zasklívání				516 343,62
Díl: M21		Elektromontáže				
8	210-2	Oprava elektro - světla	kus	50,00	880,00	44 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				44 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,72	239,00	1 366,54
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,72	255,00	1 458,03
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,23	15,10	2 072,12
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,72	204,00	1 166,42
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,31	22,20	761,61
14	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	5,72	1 700,00	9 720,19
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 544,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (příloha 5c)

Rozpočet	4	MZM - Dietrich - Zoologie	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	MZM - Dietrich		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MZM ex1	MZM - Dietrich		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	MZM ex1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51 610	Ztížené výrobní podmínky	5 021
Z	PSV celkem	155 457	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	44 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	251 067	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		251 067	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		256 088	Ostatní náklady celkem	5 021
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			256 088 Kč
DPH	21,0 %			53 779 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				309 867 Kč

Poznámka :

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet :	4
Objekt :	1 MZM - Dietrich		MZM - Dietrich - Zoologie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	39 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	50 400	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	60 826	0	0	0
787 Zasklívání	0	44 231	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	44 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 640	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51 610	155 457	0	44 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	251 067	5 021
Oborová přírážka	0	0,0	207 067	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	207 067	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	207 067	0
Zařízení staveniště	0	0,0	251 067	0
Provoz investora	0	0,0	251 067	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	251 067	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	251 067	0
CELKEM VRN				5 021

Položkový rozpočet

Stavba :	MZM ex1 MZM - Dietrich	Rozpočet: 4
Objekt :	1 MZM - Dietrich	MZM - Dietrich - Zoologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	500,00	79,90	39 950,00
		500		500,00		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						39 950,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,02	990,00	19,80
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						19,80
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
3	766-1	Zapravení otvorů, po odstr. sklech	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
4	766-2	Truhl. oprava terárií (stolů)	ks	7,00	2 300,00	16 100,00
5	766-3	DMTŽ sestavy židlí - 4ks	ks	4,00	800,00	3 200,00
6	766-4	Židle	ks	20,00	1 200,00	24 000,00
7	766-5	Oprava soklu 0,3*3,05*0,15m	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						50 400,00
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
8	767722811R00	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných	m2	219,59	277,00	60 826,43
		1,4*2,2*7		21,56		
		1*0,35*5		1,75		
		0,8*0,9*2		1,62		
		5*0,51*1,4*5+1,8*3+5		28,25		
		0,8*1,5*4		4,80		
		1,5*0,6*0,9*0,6		1,44		
		0,8*1,5*7		8,40		
		2*1,8		3,60		
		3*4,5		13,50		
		1,5*3,5*17+1,45*1,8*17		133,62		
		0,7*1,5		1,05		
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						60 826,43
Díl: 787						
Zasklívání						
9	787690010RAD	Zasklívání sklem bezpečnostním	m2	15,90	2 649,00	42 119,10
		0,8*1,5*4		4,80		
		0,8*1,5*6		7,20		
		1,3*3		3,90		
10	787900010RA0	Zaskl. výkladců, nové těsnění, uchycení	m2	2,85	741,00	2 111,85
		1*0,35*5*0,5		2,85		
Celkem za 787 Zasklívání						44 230,95
Díl: M21						
Elektromontáže						
11	210-2	Oprava elektro - světla	kus	50,00	880,00	44 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						44 000,00
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,02	239,00	961,41
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,02	255,00	1 025,77
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,54	15,10	1 457,80
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,02	204,00	820,61
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,14	22,20	535,81
17	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,02	1 700,00	6 838,45
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 639,85