statutarni mésto Plzen, Méstsky obvod Plzen 1 ROADFIN BUILDING s.r.0.
2018/007285

SMLOUVA O DiLO

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném a
u€inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

1.
SMLUVNIi STRANY

statutarni mésto Plzen, Méstsky obvod Plzen 1

adresa: alej Svobody 60, Plzen, 323 00
ICO: 00075370

bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a. s.

Cislo uctu: 4841830277/0100

zastoupeny: Ing. Helenou Rezabovou, starostkou
ISDS: 2dibh62

déle jen (,,objednatel*)
a

ROADFIN BULDING s.r.o.

sidlo: Plzeriska 1044, Vejprnice, 330 07
ICO: 06799736

DIC: CZ06799736

bankovni spojeni: RAIFFEISEN BANK

Cislo uctu: 2401201822/5500

jednajici: XXXXXXXXXX

ISDS: 3g6zvc3

dale jen (,,zhotovitel).

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci odborné provést
pro objednatele dilo, spocivajici v realizaci stavebnich Uprav souvisejicich s rekonstrukci a
modernizaci stavajici kuchyné v objektu 90. matefské Skoly Plzen, Zapadni 7, v€etné umisténi
odlucovace tukl a dodavky nové gastronomické technologie, a to dle specifikace uvedené v ¢l. 3.
této smlouvy (dale jen ,dilo®).

2.2. Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zhotoviteli fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit
ujednanou cenu za dilo.

2.3. Tato smlouva je uzavirdna na zakladé objednatelem vyhlaSeného vybérového Fizeni tykajiciho se
vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace pod nazvem “Stavebni tpravy kuchyné 90.
MS Plzen, Zapadni 7, véetné umisténi odlucovace tukil a dodavky gastronomického
zarizeni*.
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3. . . L
ROZSAH A ZPUSOB PREDMETU PLNENI
3.1. Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dilo spocivajici zejména:

- v demontazi stavajiciho gastronomického vybaveni kuchyné a nasledné uskladnéni

v kontejneru béhem stavby a jeho zpétna montaz po dokonceni stavebnich praci

- vdemontazi gastronomického vybaveni kuchyné a v likvidaci vybaveni, které jiz nebude zpétné

montovano
- vdemontazi stavajicich mycek skla a nadobi,
- vdodavce a montazi novych mycek skla a nadobi,

- vdodavce a montazi provozni mycky nadobi, podstolové chladici skfing, elektrické Skrabky

brambor a zeleniny,

- vdodavce a montazi nového gastronomického vybaveni kuchyné (sestavy regald, nerezové
pracovni stoly, nerezové voziky, nerezové skiiné, odsavaci zakryty s osvétlenim a tukovymi

filtry, zmékCovac vody, lapac slupek a Skrobu)
- v provedeni repase stavajiciho universalniho robotu ALBA,
- v provadéni zarucniho servisu gastronomické technologie,

- ve vypusténi rozvodného potrubi ustfedniho vytapéni, v opétovném napusténi systému a

v provedeni zkousSky tésnosti potrubi,

- v demontazi stavajicich ¢lankovych radiatorli, ocisténi, natfeni a zpétné montazi (soucasné

budou ocistény a natfeny stavajici povrchové rozvody vytapéni),
- ve vybourani celé skladby stavajici podlahy v prostoru varny v€etné hydroizolace,
- v okopani stavajiciho keramického obkladu ve viech dotéenych mistnostech
- ve vybourani stavajicich dlazeb véetné podlahovych vpusti a pfipadnych keramickych sokl,
- v odstranéni stavajicich podlahovych krytin z PVC v€etné soklu
- v demontazi stavajicich dvefnich kfidel,
- vdemontazi vstupni gumové rohoze,
- v odstranéni stavajici keramické dlazby na vstupnim schodisti a rampg,
- v demontazi stavajicich ocelovych poklopu v podlaze véetné rama,
- ve vybourani otvoru pro nové potrubi ZTl,
- ve vybourani drazek pro novou elektroinstalaci,

- ve vybourani ryh v betonové podlaze a vrstvach pod podlahou pro nové rozvody tukové

kanalizace,

- v provedeni nové skladby podlahy v prostoru varny — nova hydroizolace s radonovou ochranou,
betonova mazanina, keramicka dlazba s pozlabkem (pouzita dlazba v souladu s platnou nornou

CSN 72 5191 — Keramické obkladové prvky — stanoveni protiskluznosti),

- v provedeni nového podkladniho betonu pod podlahami v misté vykopld pro novou tukovou

kanalizaci a vodovod a v misté vybourani stavajicich vpusti,
- ve zhutnéni dna vykopu a doplInéni podkladnich Stérkovych vrstev,
- doplnéni podkladniho betonu v misté novych vykopovych ryh,
- v provedeni nové hydroizolace v€etné penetracniho natéru,
- vdoplnéni hrubé podlahy na uroven stavajiciho betonu,
- ve vyrovnani podlah samonivelaéni stérkou,
- v doplnéni betonové podlahy pfed vstupem,
- v osazeni nove Cistici rohoze do stavajici zapusti,

- v provedeni pokladky nové keramické dlazby do flexibilniho lepidla (typ dlazby dle legendy

mistnosti),
- v provedeni nového keramického obkladu v&etné rohovych list,
- v provedeni nového omyvatelného natéru,
- v odstranéni stavajicich maleb stén a provedeni novych maleb,
- v pokladce nové vinylové podlahy véetné sokld,
- v provedeni novych instalaénich pfizdivek z pérobetonu,
- v provedeni instalacnich kastlikGi z desek SDK,
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- v ocCisténi stavajicich ocelovych konstrukci a ocelovych dvefi v€etné zarubné a v provedeni
novych natérd (zakladni + vrchni),

- v montazi nové, nepruhledné, prusvitné félie na sklo okna

- v osazeni hasi¢skych pfistroj(,

- v provedeni betonovych zékladovych patek pro ocelovou konstrukci pro jednotku VZT,

- v provedeni ocelové konstrukce pro jednotku VZT, v&etn& provedeni vyrobni dokumentace
ocelove konstrukce,

- vdemontazi a zaslepeni nevyuzitych svodu splaskové kanalizace,

- v demontazi stavajicich podlahovych vpusti a jejich zaslepeni, pfip. osazeni vpusti nové, véetné
fadného napojeni na hydroizolaci,

- v provedeni novych odpadu od zafizovacich pfedmétll a podlahovych vpusti na novou tukovou
kanalizaci,

- v provedeni odvétrani tukové kanalizace nad stfechu,

- v provedeni prostupu zékladovym pasem pro tukovou kanalizaci,

- v napojeni hlavniho svodu tukové kanalizace do nového lapolu tukd,

- v provedeni podkladniho betonu pro osazeni lapolu tuku,

- vosazeni lapolu tukd (plastovy kontejner kruhového tvaru) a jeho dobetonovani, vrchni ¢ast je
vytazena nad terén a zakryta pojezdovym poklopem,

- v napojeni tukové kanalizace na arealovou kanalizaci pfes nové navrzenou revizni Sachtu,

- v provéfeni a vyCisténi stavajici kanaliza¢ni Sachty,

- v provedeni zkouSky tésnosti kanalizace,

- v demontazi rozvodl studené vody, teplé uZitkové vody a cirkulace v prostoru kuchyné,

- v provedeni novych rozvodu studené vody, teplé uzitkové vody a cirkulace v prostoru kuchyné,
které jsou vedeny v plvodnich trasach, ¢aste¢né v podlaze a v pfizdivkach,

- vdemontazi stavajicich podruznych vodomért a osazeni novych,

- v osazeni uzaviracich armatur na jednotlivych vétvich,

- v ponechani stavajicich vodoméru pro détsky domov Domino,

- v utésnéni jednotlivych prostupl potrubi pozarné délicimi konstrukcemi,

- vdemontazi stavajicich umyvadel, vylevky a jejich baterii,

- v dodavce a montazi novych umyvadel a vylevek v€etné baterii,

- v kompletni demontazi stavajiciho podtlakového vétrani kuchyné veetné digestofi,

- v provedeni teplovzduSného vétrani prostoru kuchyné pomoci vzduchotechnické jednotky do
venkovniho prostfedi s osazenym systémem MaR (nasavani vzduchu z exteriéru, po Upravé je
vzduch veden do pfislusnych prostor pres koncové elementy-textilni vyustky, odvod vzduchu
pres digestore potrubim vyvedenym nad stfechu),

- vdemontazi stavajiciho rozvodu podtlakového vétrani umyvarny a v napojeni nového potrubi
s koncovymi elementy,

- v provedeni konzol k vyneseni potrubni trasy s tlumici po streSe,

- ve vybourani novych otvorl pro potrubi vzduchotechniky, rozsifeni stav. otvorl pro potrubi
vzduchotechniky ve stropé v&etné stfeSni konstrukce a jeji opétné zastreSeni,

- v provadéni zaru¢niho servisu technologie vzduchotechniky,

- v provedeni demontazi stavajicich svitidel, zasuvek, kabell a zafizeni,

- v provedeni upravy stavajiciho oceloplechového elektromérového rozvadéce RE a v provedeni
Upravy stavajiciho skfifiového oceloplechového rozvadéfe RH-East kuchyné,

- v provéfeni, popfipadé v provedeni nového napojeni rozvadéte RH z rozvadéce RE,

- v provedeni novych kabelovych tras v pfizdivkach, v podlahach a v novych svislych drazkach,
pod stropem v listach,

- v doplnéni novych zasuvek v kuchyni,

- v provedeni specialnich certifikovanych pfepazek pfi prdchodu el. vedeni mezi pozarnimi useky,

- v provedeni Uprav stavajiciho hromosvodu (osazeni VZT jednotky na stfeSe spojovaci chodby),

e nékteré ¢asti hromosvodu budou demontovany
e doplInéni svodu na stavajicim hromosvodu spojovaci chodby
e stavajici zafizeni na stfeSe HP budou nové chranéna oddalenymi jimaci
e doplnéni propojeni pro ochranu VZT
- vdodavce a montazi novych zafivkovych svitidel,
- v uvedeni elektrického zafizeni do provozu a vypracovani zpravy o vychozi revizi,
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vypracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby (3 vyhotoveni) v listinné podobé
odevzdanou objednateli pfed zavé&re¢nou kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu .dwg
a .pdf, texty ve formatu .pdf.

geodetické zaméfeni skute€ného stavu po ukoncéeni stavby pro zaneseni do technické mapy
statutarniho mésta Plzné&, provedené v soufadném systému S-JTSK, vySkovém systému Bpv 3.
Tfidé pfesnosti a ovéfené opravnénym zeméméfi¢skym inzenyrem. Kresba (tzn. Vykres) bude
vyhotovena v digitédlni form& a se seznamy soufadnic a vySek a v ASCIl tvaru pfedana
zadavateli na CD. Bude predano v poctu 4 vyhotoveni,

zpracovani geometrického planu po dokonc&eni stavby, potvrzeného Katastralnim ufadem.

Soucasti plnéni dle této smlouvy je dodavka:

a) nové aktivni gastronomické technologie, vcetné jejiho pfipojeni a uvedeni do
provozu, jejiz technické/katalogové listy tvori prilohu této smlouvy. (doda dodavatel)
Jedna se o:

- chladni¢ku podstolovou 130 |

- elektricka Skrabka brambor a kofenové zeleniny
- mycka provozniho nadobi

- mycka nadobi a skla

b) nové pasivni gastronomické technologie. Jedna se o:

- lapa¢ slupek a Skrobu,

- pracovni stul v celonerezovém provedeni s dfezem na levé strané, se stojankovou
stolni baterii s dlouhym hygienickym pakovym ovladanim s oto€nym raminkem,

s pracovni deskou tl. 40 mm, se zadnim lemem vySky 40 mm a vySkovou stavitelnosti
030 mm,

- pracovni stul v celonerezovém provedeni s dfezem na levé strané a Uloznym
prostorem na chladici skfin, se stojankovou stolni baterii s dlouhym hygienickym
pakovym ovladanim s oto€nym raminkem, s pracovni deskou tl. 40 mm, se zadnim
lemem vySky 40 mm a vySkovou stavitelnosti o 30 mm,

- odsavaci zakryt s osvétlenim a tukovymi filtry,

- odsavaci zakryt s tukovymi filtry,

- vozik nerez tfietazovy,

- zmeék&ovad vody,

- nerezova skfin s kfidlovymi dvefmi,

- sestava regall pozink 4 x police,

- podlahové rosty s guli v celonerezovém provedeni s bo¢nim vyusténim, véetné
protizapachovych uzavérl a protiskluzovych rostd,

c) nové technologické zafizeni vzduchotechniky, jejiz technické/katalogové listy tvofi

pfilohu této smlouvy (doda dodavatel). Jedna se o:

- vétraci zafizeni, které se sklada zblokové kompaktni jednotky, tlumi€l hluku a
potrubnich rozvodl. Jednotka je ve venkovnim provedeni se stfiSkou, nasava vzduch
z exterieru,

- druha c&ast blokové jednotky, ktera zajiStuje odvod vzduchu se sklada z tukového
predfiltru, filtru G4, ZZT a ventilatoru a dale tlumi¢t hluku a potrubniho rozvodu
napojeného na digestore.

Rozméry vySe uvedené gastronomické technologie a technologického zafizeni
vzduchotechniky, véetné dodani pfislusného mnozstvi, musi byt v souladu se
zpracovanou projektovou dokumentaci (€ast D.1.4.1 Zafizeni vzduchotechniky a ¢ast
D.1.4.4 Gastro technologie) a vykazem vymér, pfipadné je dodavatel povinen dodrzet
vymezeni rozméri stanovené zadavatelem v zadavacim Ffizeni (Priloha €. 6 -
Technicka specifikace zadavatele).

3.2. Presny popis pfedmétu dila a rozsah praci je zfejmy z projektové dokumentace pro realizaci stavby
ve&. jeji technické zpravy a soupisu praci s vykazem vymér, zpracované spoleénosti ATELIER A
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3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

CZ, s.r.o. Vedouci projektant Architektonicko-stavebni ¢asti Ing. arch. Petr Nosek — autorizovany
architekt (CKA 02864), stavebné konstrukéni &ast Ing. Z. Kovarik (CKAIT 0202162), pozarné
bezpe&nostni feseni J. Beranek (CKAIT 0201266), Zdravotné technické instalace H. Dolezalova, P.
Trojen ( CKAIT 0200788), Elektroinstalace Ing. Jan Linhart (CKAIT 0201755), zafizeni
vzduchotechniky Ing. Tomas Knapp (CKAIT 0200224) a gastro technologie spole¢nost MC
GASTRO, s.r.0., ktera podrobné specifikuje pfedmét dila. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje,
ze se seznamil se vdemi podminkami provadéni dila i s mistem plnéni, ze pfedmétnou projektovou
dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji spravnou, uplnou a dostateCné podrobnou tak, aby na
jejim zakladé byl schopen fadné realizovat dilo ve sjednané kvalité a rozsahu za sjednanou cenu
zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele.

Pro odstranéni pochybnosti se stanovi, Ze zhotovitel je povinen provést i veSkeré dalsi v projektovée
dokumentaci ¢i smlouvé vyslovné nezahrnuté prace, bude-li jejich provedeni vzhledem k rozsahu a
charakteru dila nutné, obvyklé Ci spravedlivé objednatelem ofekavané a zhotovitel jejich provedeni
mél & mohl pfedvidat. Provedeni takovych praci nema vliv na cenu dila uvedenou v ¢&l. 5. této
smlouvy.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soudasné dob& v CR, jakoz i
soucéasné platnym normam CSN (CSN EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejichz zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zalozeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy
neplyne z obecné zavaznych predpist. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélku
v kvalité podstatné vyssi nez pramérné. Dilo musi byt v souladu s platnou projektovou
dokumentaci, popfipadé jejimi dohodnutymi zménami, které musi byt potvrzeny objednatelem ve
stavebnim deniku, bez jakychkoli vad a nedodélkll. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro
stavbu, které jsou v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®) a dle zakona €. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o
technickych pozadavcich®). Ve smyslu zakona o technickych pozadavcich a nafizeni viady ¢&.
163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu, je zhotovitel povinen predat objednateli kopii prohlaseni o shodé nebo ujisténi
o vydani prohlaseni o shodé u pouzitych vyrobki, a to pred jejich zabudovanim. Pfedmét dila musi
byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a
piné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové
dokumentace ve stavebnim deniku potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele
zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni
materidl. V pfipadé zmény konstrukce, rovnéZ objednatelem a zhotovitelem projektové
dokumentace ve stavebnim deniku potvrzené, je zhotovitel rovnéz povinen zachovat parametry
puavodniho konstrukéniho Feseni. Pfipadna zaména materialu a konstrukce nemaji vliv na navyseni
ceny dila.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, objednatel vSak neodpovida
za vhodnost pokynl danych zhotoviteli. Zhotovitel je vzdy povinen zkoumat s odbornou péci
vhodnost pokynU objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen neprodlené pisemné
upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila, a to rovnéz
v pfipadé, pokud véci jsou obstarany objednatelem a zhotovitel je pouZije k provadéni dila podle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pribézné, nejméné vSak jednou za sedm (7) dni informovat objednatele
o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skute€nostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skute¢nostech zasadnich pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skute¢nosti ohrozujici v€asné a fadné dodani dila)
je zhotovitel povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen dbat na fadné zabezpeceni vykopl a pfipadné i na zajiSténi prechodu.
Neucini-li tak, zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zpusobenou porusenim této povinnosti.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

V souvislosti s provadénim dila je zhotovitel povinen udrzovat Cistotu okolnich ploch a okolnich
komunikaci, a to zejména pfi odvozu vykopového materialu a navazeni stavebniho materialu a
v pfipadé, Ze dojde ke znecisténi okolnich ploch a okolnich komunikaci, je povinen zajistit
bezprostfedni odstranéni necistot z jejich povrchu.

Zhotovitel je rovnéz v souvislosti s provadénim dila povinen zabranit vzniku Skod na majetku a
zajistit, aby okoli nebylo zatéZzovano nadmérnym prachem a hlukem a jinymi imisemi.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy o dilo nebo jeji Casti tfeti
osobou, ma takovy pfevod prav a povinnosti U€inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti
osobou, pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je
objednateli plné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
o dilo.

Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila ani projektovou dokumentaci a dalSi podklady s timto
souvisejici poskytnout tfeti osobé bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele, a
to ani za ucelem spoluprace se tfeti osobou v souvislosti s realizaci této smlouvy.

4.
MiSTO PLNENi, PREDANi STAVENISTE

Mistem plnéni je mésto Plzeri:

- objekt 90. matefské Skoly, ulice Zapadni 1315/7, 323 00 Plzen, umistény na
pozemku parc. €. 3577 v katastralnim uzemi Bolevec (kuchyné se nachazi
v hospodaFském pavilonu)

- pozemek parc. €. 3575/3 v katastralnim Uzemi Bolevec pro umisténi odlu¢ovace
tukd (hospodarsky dvr)

Misto provadéni dila (stavenisté) bude zhotoviteli pfedano objednatelem nejdfive 31. 5. 2019. Od
tohoto okamziku odpovida zhotovitel za veskeré Skody zplUsobené na stavebnim dile, jakoz i za
Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Nejpozdéji v den pfedani a prevzeti staveni$té budou zhotoviteli pfedany nalezitosti, vyplyvajici
z povinnosti objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provadéni stavby, vCetné tfi (3) paré
projektové dokumentace, pfi¢emz dvé (2) paré budou pak vracena pfi pfedani dokonéené stavby
zhotovitelem objednateli se zakreslenim pfipadnych zmén oproti plvodni projektové dokumentaci
(dokumentace skute&ného provedeni stavby).

5.
CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Cena za dilo celkem bez DPH 4 448 276,00 K¢
DPH 21% 934 138,00 Ké
Cena za dilo celkem véetné DPH 5382 414,00 K¢

(slovy: pét miliond tfi sta osmdesat dva tisic Ctyri sta ¢trnact korun ¢eskych)

Cena za dilo je uplna a kone¢na (vyjma pfipadt uvedenych v odst. 5.3.) a zahrnuje veSkeré
naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim povinnosti zhotovitele
vCetné veSkerych vicepraci, a to v€etné provedeni pfipadnych oprav chodnikl, obrubnikd,
pristupovych cest, zelenych ploch, které budou poskozeny nasledkem provadéni stavebnich praci
¢i odvozem stavebni suti zhotovitelem.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Ke zméné ceny dila mlze dojit jestlize:

objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila;

objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila;

pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila na zakladé dohody stran ke zméné rozsahu pfedmétu pinéni,
ktery ma vliv na zménu ceny za dilo, je zhotovitel povinen vyhotovit zmé&novy list k ocenénému
soupisu praci (rozpoctu), ktery bude obé&éma smluvnimi stranami odsouhlasen a podepsan (za
objednatele opravnénou osobou, nesta¢i podpis technického dozoru investora, apod.). Takto
vyhotoveny zménovy list mize nahrazovat dodatek ke smlouvé o dilo za situace, Zze se nejedna o
podstatnou zménu zavazku ve smyslu § 222 odst. 4 — 9 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni. Bez podepsani zménového listu objednatelem nema
zhotovitel narok na zaplaceni jakékoliv zvySené ceny za dilo ani jinych nakladu.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena
na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu, pokud se strany nedohodnou
jinak. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude cena stanovena
dle jednotkovych cen v obecné dostupné cenové soustavé, pokud se strany nedohodnou jinak.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoctené dle zak. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,zakon o dani z pfidané hodnoty“). DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavieni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data
uskuteénéného zdanitelného pinéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohledfiujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Predmét €innosti dle této smlouvy podiéha rezimu preneseni dafiové povinnosti, zhotovitel
je povinen se pro uUcely uplatiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,zakon o
dani z pfridané hodnoty*), a Pokynem GFR D-6 K § 26, véetné prilohy &. 1 Pokynu.

Rezimu preneseni darfiové povinnosti nepodléhd dodavka gastronomické technologie,
specifikované v projektové dokumentaci - €ast D.1.4.4 Gastro technologie.

V pfipadé, ze zhotovitel, ktery ke dni podpisu této smlouvy nebyl platcem DPH, se v priibéhu trvani
této smlouvy stane platcem DPH, nema tato skutecnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednana
cena nebude o DPH v takovém pfipadé navySena. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit
cenu za dilo tak, ze cena dle odst. 5.1. zahrnuje DPH.

Zhotovitel je opravnén vystavit v prdbéhu plnéni dila dil€i faktury na uhradu hodnoty skutecné
provedenych praci, ocenénych dle vykazu vymér, pfiemz nezbytnou pfilohou kazdé dil&i faktury
bude objednatelem odsouhlaseny (podepsany) soupis provedenych praci. Timto postupem uhradi
objednatel zhotoviteli v prabéhu pinéni dila maximalné 90 % celkové ceny dila.

Zbylou &ast celkové ceny dila (10 %) zaplati objednatel zhotoviteli proti zavére¢né faktufe az po
soucasném spinéni dale uvedenych podminek:
a) vydani povoleni mistné pfislusného stavebniho Ufadu ke zkuSebnimu provozu stavby
odlu€ovace tukl a soucasné
b) fadnym pfedanim dila bez vad a nedodélkd, popf. po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych
pfi pfedavacim fizeni v€etné proskoleni dle &l. 6.2. smlouvy,
podle toho, co nastane pozdé§ji.

Zhotovitel je opravnén vystavit zavéreCnou fakturu nejdfive po splnéni podminek k uhradé této
zbylé Casti celkové ceny dila dle pfedchoziho odstavce. Nedilnou soucasti zavérecné faktury je
oboustranné podepsany pfedavaci protokol, popf. potvrzeni objednatele o odstranéni vSech vad a
nedodélkl zjisténych pfi predani dila.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfredpist pro vystaveni
faktury, €ini jeji splatnost tficet (30) dnu ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Faktura musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu dle zédkona o dani z pfidané hodnoty.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
dariovy doklad (dle zakona o dani z pfidané hodnoty) nebo bude obsahovat Udaje v rozporu
s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni
¢i opravé. Doba splatnosti opravené, resp. doplnéné faktury, je stejna jako plvodni dohodnuta
Ihiita a jeji béh pocina dnem vystaveni opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratSi nez tficet
(30) dnll od doruceni opravené faktury obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto
smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cdisla
bankovnich uétu, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé&, ze dafovy doklad bude obsahovat jiny,
nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve
zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit
platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy, bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup skutecnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 zakona o dani z pfidané
hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli
uskute¢niované na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze
takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109 pism. a) zakona o dani z pfidané hodnoty. Veskeré platby objednatele ve
prospéch spravce dané se dle dohody stran povaZzuji za splnéni zavazku objednatele vlci
zhotoviteli.

6.
DALSi PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

V ramci plnéni pfedmétu této smlouvy zhotovitel bezplatné zajisti proskoleni zaméstnanct
Skolni jidelny 90. mateiské Skoly Plzen, p.o. v zakladnich otazkach obsluhy a pravidelné a
bézné udrzby pfedmétd gastronomické technologie a technologického zafizeni vzduchotechniky,
jejichZz dodavka je pfedmétem této smlouvy. Termin a rozsah Skoleni bude navrZzen zhotovitelem a
musi byt schvalen objednatelem, pfip. feditelkou 90. matefské Skoly Plze#, p.o..

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady povoleni uzavirky a zvlastniho uzivani pozemni
komunikace z divodu provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti pronajem pozemkU a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a
skladky materialu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemku vcetné skladky do puvodniho fadného stavu a pfedani téchto pozemki
zpét pronajimateli do &trnacti (14) dnl po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Téz si na vlastni
naklady zajisti odvoz a uloZeni pfebyteéného materidlu na skladky, vcetné zaplaceni
skladkovného, a to nejpozdéji pfed pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veSkera ustanoveni platné vefejnopravni smlouvy sp. zn.
13899/18, uzaviené dne 20. 6. 2018 a je povinen dodrZovat veSkeré platné zékony, nafizeni a
provadéci pfedpisy k nim, zejména tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i dila se
tykajici usneseni a vyhlasky Rad a Zastupitelstev na uzemi mésta Plzné.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

V pripadé prodlouzeni terminu pro provedeni dila oproti terminu smluvnimu je zhotovitel povinen
na vlastni naklady zajistit prodlouzeni vSech povoleni, nutnych pro provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit na svij naklad vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti.
Za jejich pripadné poskozeni nese zhotovitel plnou odpovédnost. V pripadé odhaleni
vedeni, popfr. obnazeni kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat spravce vedeni
popfr. spravce kolektoru.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi nebo Ze dilo
v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
provadél dilo fadné a odstranil vady dila. Jestlize tak zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak ve Ihté sedmi (7) kalendarnich dnu (strany se mohou dohodnout na jiné Ihuté), je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo je opravnén pfedmeét dila bez dalSiho omezit
a jeho provadénim povéfit nahradniho dodavatele nebo prace provést sam, kdyz tato skutenost
nema vliv na zaruku. VeSkeré naklady, které objednateli timto vznikly (zejména zvySené naklady
na nahradniho dodavatele), je povinen uhradit v plné vySi zhotovitel, a to neprodlené po vyzvani.
Zhotovitel nema narok na zaplaceni této ¢asti dila ani na zaplaceni jakychkoliv jinych nakladd,
které mu v souvislosti s timto vznikly. Narok objednatele na ndhradu $kody €i smluvni pokutu neni
timto dotcen.

Zhotovitel je povinen vést Fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu§
157 stavebniho zakona. Do tohoto deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré
zmeény oproti schvalené projektové dokumentaci a predkladat je pravidelné dozoru investora ke
schvaleni. Zhotovitel je povinen umoznit na pozadani objednateli nahlédnuti do stavebniho deniku
a potizeni si vypist a fotokopii z n&j. Citelnou kopii veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim
deniku pfeda pak zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato smlouva o dilo nebo podminky projektové dokumentace, nebude-li dodrzena kvalita
dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni predpisy, zejména predpisy
0 bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i dila se tykajici usneseni a vyhlasek Rad a
Zastupitelstev na uzemi mésta Plzné. Toto pferuSeni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu
pinéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho €asti podle tohoto &lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu. VeSkeré
naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto €lanku jdou k tiZi zhotovitele.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je oprdvnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv a
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly a
pfipadné zjiténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) dnu od
obdrzeni této vyzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci pfi ukonéeni urcité
technologické etapy a pfed fakturaci provedenych praci. Kazda uskute¢néna kontrola bude
potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

Vznikajici dilo je od po&atku vystavby vlastnictvim objednatele. Nebezpedi vzniku Skody na véci
nese zhotovitel az do splnéni zavazku podle &l. 7. této smlouvy.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to
druhé strané ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcu, opravnénych ve
vécech smluvnich.

Zhotovitel vyklidi staveni§té a uvede do puvodniho fadného stavu veskeré jim dotéené plochy
nejpozdéji ke dni prfedani dila.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.
DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a pfedanim prfedmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli.

Zhotovitel je povinen dilo dokonéit a piredat nejpozdéji do 30. 8. 2019. Zhotovitel bere na
védomi, ze tento termin je pro objednatele s ohledem na provoz mateiské Skoly zcela
zasadni.

Dojde-li pfi pInéni dila k pferuseni nebo zastaveni praci z dlivod(, které zhotovitel nezavinil ani
které pfi vynaloZeni odborné péce nemohl predvidat, ma zhotovitel pravo na posunuti IhGty pro
dokoncCeni a pfedani dila o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnéni dila pokraovat. Pferuseni &i
zastaveni praci bude obé&éma smluvnimi stranami potvrzeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v€as vyzvat objednatele k pfevzeti dila. Ke dni pfedani dila bude stavenisté
kompletné vyklizené. Objednatel pfevezme dilo pouze bez vad a nedodélk(l nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnd od vyzvy, nedohodnou-li se strany jinak.

Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré pfipadné atesty, certifikaty, jakoz
i pfipadné zarucni listy, tykajici se vyrobku a zafizeni, které jsou soucasti nebo pfislusenstvim dila,
geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby ve tfech (3) vyhotovenich v pisemné podobé a
v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé (vypaleno na samostatném datovém nosi¢i — CD ve
formatu dat DXF, DGN).

Po skonéeni praci na vyzvu zhotovitele dle bodu 7.4. ¢lanku této smlouvy bude objednatelem
zpracovan predavaci protokol (protokol o pfedani a prevzeti dila), jehoz podpisem obé&ma
smluvnimi stranami této smlouvy o dilo dojde teprve k faktickému predani dila objednateli.
Zhotovitel v§ak spini svUj zavazek dokonéit dilo az poté, co budou odstranény pfipadné drobné
vady a nedodélky, které nebrani protokolarnimu prevzeti dila. Tyto drobné vady a nedodélky, které
budou zaznamenany v protokolu o pfevzeti a pfedani dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni
naklady nejpozdéji do patnacti (15) dnli ode dne pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou
zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady &i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na jeho vlastni naklady.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady vztahujici se
k pfedmétu dila. Pfedani uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného predani dila
(pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, nez
pfeda objednateli veSkeré doklady bez vad. V pfipadé, Zze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele dodat objednateli Upiné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vSech dokladl v potfebném poctu vcetné jejich oprav, doplnéni a
nahradniho dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele poZzadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.
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r 8. r
ZARUKA ZA DILO
8.1. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. 3. (vyjma dodavky gastronomické technologie a

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

technologického zafizeni vzduchotechniky) zaruku v trvani Sedesati (60) mésica, nedohodnou-li
se strany na poskytnuti del$i nez uvedené zarucéni lhuté.

Zhotovitel poskytuje zaruku na dodavku gastronomické technologie a technologického zafizeni
vzduchotechniky v trvani 36 mésicl, nedohodnou-li se strany na poskytnuti del§i nez uvedené
zarucéni lhaté.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel pfejima zavazek, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpusobily pro pouziti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k U¢elu obvyklému a po tuto dobu zhotovitel
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaruéni doba zacina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(i objednateli. Je-li dilo
predano s vadami, po¢ina zarué¢ni |lhata bézet az dnem, kdy byly vady zhotovitelem fadné
odstranény a kdy bylo dilo pfedano bez jakychkoliv vad a nedodélku.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUze pfredmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

9.
SERVISNi A ZARUCNi PODMINKY GASTRONOMICKE TECHNOLOGIE

Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé provadét pravidelnou servisni €innost na jim dodaném
technologickém zafizeni v ramci plnéni této smlouvy. Zhotovitel je povinen provadét servisni
¢innost minimalné 1 x ro¢né, a to vrozsahu nutném pro provoz zafizeni v parametrech
pfedepsanych vyrobcem nebo provoznimi poZzadavky na zafizeni kladenymi. Odména zhotovitele,
jakoz i veskeré naklady s timto spojené, jsou jiz soucasti ceny dila dle &l. 5. této smlouvy. Servis
bude provadén vzdy v mésici ervnu. Servisni &innost spociva zejména v:

- poskytovani tzv. profylaktickych prohlidek (pravidelnych technickych kontrol) predméti

gastronomické technologie,
- zpracovani pisemné zpravy o servisni prohlidce a jeji pfedani objednateli.

V ramci zaruéniho servisu je termin nastupu na servisni zasah k odstranéni zavad na pfedmétech
gastronomické technologie v zaruéni Ih(té stanoven max. do 24 hodin po nahlaseni zavady
zhotoviteli.

Termin odstranéni zavad na predmétech gastronomické technologie v zaru¢ni Ihité je stanoven
do 72 hodin od nahlaSeni zavady zhotovitelem.

V zaruéni Ihité bude poskytovan servis bezuplatné.

V pfipadé, ze zjiSténa zavada bude zavazného charakteru a oprava si vyzada vice nez uvedeny
pocet hodin v zaruéni Ih(té dle bodu 9.3., musi byt délka opravy pisemné navrZzena a odivodnéna
zhotovitelem a tato musi byt pisemné schvalena feditelkou 90. matefské Skoly, pfip. vedouci Skolni
jidelny.
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9.6. Kontaktni osoba pro zajisténi servisu a udrzby gastronomické technologie:
Jméno a pfijmeni: XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
9.7. 'V ostatnim se pouzije ust. ¢l. 11. této smlouvy, pokud neni stanoveno jinak.
10.
SERVISNI A ZARUCNI PODMINKY TECHNOLOGIE VZDUCHOTECHNIKY

10.1. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé& provadét pravidelnou servisni €innost na jim dodaném

technologickém zafizeni v ramci plnéni této smlouvy. Zhotovitel je povinen provadét servisni
¢innost minimalné 2 x ro¢né, a to vrozsahu nutném pro provoz zafizeni v parametrech
pfedepsanych vyrobcem nebo provoznimi pozadavky na zafizeni kladenymi. Odména zhotovitele,
jakoz i veskeré naklady s timto spojené, jsou jiz soucasti ceny dila dle &l. 5. této smlouvy. Servis
bude provadén vzdy v mésici listopadu a v mésici kvétnu. Servisni ¢innost spociva zejména v:

- kontrole filtr(l na vstupu a vystupu vzduchotechnické jednotky, popfipadé jejich vyména,

- udrzba pohyblivych mechanism( vzduchotechnické jednotky (€isténi a mazani),

- kontrole t&snosti a funkénosti zafizeni vzduchotechniky

- kontrola funkénosti koufového ¢idla na sani erstvého vzduchu

- kontrola funk&nosti sifonu s vyhfivanim

- kontrola funkénosti odtoku kondenzatu z digestofi

- kontrola tukového filtru

- odmasténi vnitfniho povrchu odsavaci jednotky

- kontrole systému méfeni a regulace

- kontrole spravného chodu celé vzduchotechniky

- kontrole vzduchového vykonu vCetné protokolu o méfeni vzt

- zpracovani pisemné zpravy o servisni prohlidce a jeji pfedani objednateli.

10.2. Vramci zaruéniho servisu je termin nastupu na servisni zasah k odstranéni zavad na
predmétech technologie vzduchotechnického zafizeni v zaruéni Ih(té stanoven max. do 24 hodin
po nahlaSeni zavady zhotoviteli.

10.3. Termin odstranéni zavad na pfedmétech zafizeni vzduchotechniky v zaruéni Ihuté je stanoven
do 72 hodin od nahlaSeni zavady zhotovitelem.

10.4. V zaruéni Ihuté bude poskytovan servis bezuplatné.

10.5. V pfipadé, Ze zjisténa zavada bude zavazného charakteru a oprava si vyzada vice nez uvedeny

pocet hodin v zaruéni Ihaté dle bodu 10.3., musi byt délka opravy pisemné navrzena a
odlivodnéna zhotovitelem a tato musi byt pisemné schvalena Feditelkou 90. matefské Skoly, pfip.
vedouci Skolni jidelny.
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10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Kontaktni osoba pro zajisténi servisu a udrzby technologie vzduchotechnického zafizeni:

Jméno a pfijmenti: XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXX
e-mail; XXXXXXXXXX

V ostatnim se pouZije ust. ¢l. 11 této smlouvy, pokud neni stanoveno jinak.

11.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jez se nehodi pro UCel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila.
Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo neodpovida zavazné technické normé, je-li
tato stanovena.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Zhotovitel odpovida dale
za veskeré vady dila ve sjednané zaru¢ni dobé&, a to za vady faktické i pravni, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady, které ma dilo
v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi $kody na objednatele, i kdyz se vady stanou zjevnymi az po
této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby bez nutnosti
tyto oznamit bez zbyte€ného odkladu poté, co je zjisti nebo Zjistit pfi vynaloZeni odborné péce
mél. Ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se vyslovné neuplatni § 2618 ob&anského
zakoniku.

Volba mezi naroky z vad dila nalezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se
v pribéhu zaruéni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu na
charakter vady a zdvaznost poruseni smlouvy vyskytem takové vady, vZzdy opravnén poZadovat
jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, poskytnutim slevy z ceny dila, to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady. Konkrétni volbu oznami
objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni. Za v€asné oznameni objednatele je povaZzovano
oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihdty stanovené pro uplatnéni narok z vad dila. Uplatnény
narok muze objednatel ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednateli uznava. Sou€asné musi zhotovitel pisemné objednateli sdélit, v jakém
terminu vadu odstrani. Tento termin nesmi byt del$i, nez patnact (15) pracovnich dnl od
obdrzeni reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Toto ustanoveni se vsak netyka
poskytovani servisu gastronomické technologie a servisu technologického zafizeni
vzduchotechniky, ktery je feSen samostatné v €l. 9 a 10 této smlouvy.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady tfeti osobu, kdyz tato skute€nost nema vliv na zaruku. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu
vlastniku dila.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mlizZe objednatel snizit sjednanou cenu dila
placenou zhotoviteli o vySi slevy, ¢imZ neni dot€eno ustanoveni pfedchoziho odstavce tohoto
¢lanku smlouvy. Pokud jiz cena za dilo byla zaplacena, je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat vraceni €asti ceny dila odpovidajici slevé z ceny dila. Zhotovitel je povinen slevu
z ceny dila uhradit objednateli ve Ihuté deset (10) dnd ode dne, kdy mu byla doru¢ena pisemna
vyzva objednatele k poskytnuti slevy.

12.
ODPOVEDNOST ZA UJMU

Zhotovitel odpovida za veskeré Ujmy, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam v souvislosti
s provadénim dila véetné ujmy vzniklé vadami dila. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni
Ujmy objednateli nebo jinym subjektdm, je zhotovitel povinen tuto Ujmu nahradit.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni dle této smlouvy o dilo a béhem zaru€ni doby udrzovat
pojisténi své odpovédnosti za $kodu/Ujmu zplsobenou jeho &innosti véetné moznych Skod/djmy
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to tak, aby vySe pojistného pInéni sjednaného zhotovitelem
pro jednu pojistnou udalost €inila minimalné 2 000 000 K¢ (dva miliony korun ¢eskych). Tento limit
nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv. Pojisténi sjednané
zhotovitelem musi kryt veSkeré mozné ujmy, které by pfi pInéni této smlouvy o dilo mohly
vzniknout jakékoliv tfeti osobé.

13.
SMLUVNI POKUTA

V pfipadé poruseni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvnich pokut
dle tohoto ¢lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je mozné uplatnit opakované i
kumulativné.

PFi nesplnéni IhGty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni. V pfipadég, Ze
dilo nebude dokoneno v terminu do 1. 9. 2019 zaplati zhotovitel navic jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000,00 K¢.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, jakoZz i pro odstranéni vad, které se vyskytly
v zaruéni dobé (netyka se odstranovani vad dle ¢l. 9 této smlouvy), je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé povinnosti az do jejiho Uplného a
fadného spinéni, a to i opakované.
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13.4. Pfi prodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do puvodniho fadného
stavu veSkeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(té sjednané v této smlouvé je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1 000 K& (jeden tisic korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

13.5. V pfipadé nedodrzeni smluvni doby k nastupu k servisnimu zasahu v zaru¢ni dobé dle ¢l. 9 a 10
této smlouvy se sjednava smluvni pokuta 500 Ké (pét set korun €eskych) za kazdou i zapoCatou
hodinu prodleni.

13.6. V pfipadé nedodrzeni smluvni doby k odstranéni zavad na predmétu plnéni této smlouvy v zaruéni
Ih(ité bez fadného oduvodnéni zhotovitelem a schvaleni Feditelkou 90. matefské Skoly, pfip.
vedouci Skolni jidelny, dle ¢l. 9. a 10 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta 500 K¢ (pét set
korun ¢eskych) za kazdou i zapocatou hodinu prodleni.

13.7. P¥fi poruSeni jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy muze objednatel poZzadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1 000 K& (jeden tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé
poruseni.

13.8. Smluvni pokuty jsou splatné do ftficeti (30) dnii ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

13.9. Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaiji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody a
pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

13.10.Ujednani o smluvnich pokutach zustavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i nahrady Skody, a to ive vysSi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

13.11.0bjednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu naroki na zaplaceni
smluvnich pokut ¢i naroki na nahradu Skody vici jakékoliv splatné ¢&i nesplatné pohledavce
zhotovitele.

13.12.Veskeré smluvni pokuty sjednané v této smlouvé povazuji smluvni strany za pfiméfene, pficemz
vyslovné vylu€uji moznost aplikace § 2050 a § 2051 ob&anského zakoniku na vzajemna prava
a povinnosti vzniklé na zakladé této smlouvy a v souvislosti s ni.

14.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

14.1. Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zplsobem. Podstatné je zejména takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici
smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu
neuzavfela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, ze poruseni
podstatné neni.

14.2. Kazda ze smluvnich stran mlze od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani
druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu

opravnéné strany pfiméfrenou jistotu.

14.3. Za podstatné poruSeni smlouvy je povaZovano pfedevsim:
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14.4.

14.5.

14.3.1. dodani pfedmétu dila nebo jeho &asti, které nema vlastnosti definované zadavacimi
podminkami vefejné zakazky “Stavebni Gpravy kuchyn& 90. MS Plzef, Zapadni 7, véetné
umisténi odlu¢ovace tuk( a dodavky gastronomického zafizeni“., pfislusnymi pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou,

14.3.2. uvedeni nepravdivych udaju v nabidce na vefejnou zakazku “Stavebni Upravy kuchyné
90. MS Plzefi, Zapadni 7, véetné umisténi odlu¢ovade tukt a dodavky gastronomického
zafizeni®.

Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy dale povazuje skutecnost, Ze
zhotovitel poruSuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede napravu ani k pisemné vyzvé
objednatele. Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se dale povazuje prodleni
s thradou splatné faktury del$i nez 60 dnd, ackoliv zhotovitel pIni své povinnosti dle smlouvy fadné
a vCas.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim divodd odstoupeni a musi byt doru¢eno druhé
smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni uG€inky dnem doruceni. Odstoupenim od
smlouvy se smlouva rusi od pocatku. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni
smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vzniklé z poruseni
smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupeni od smlouvy.

15.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro uc€ely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené osoby:

Za objednatele: XXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

Za zhotovitele: XXXXXXXXXX

16.1.

16.2.

Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

16.
ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy &i k jeho &asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho &ast je
nebo se stane neplathym, net&innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neucinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni &i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, ucinné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této smlouvy zUstal zachovan.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zvyklosti nemaji pfednost pfed ustanovenimi této smlouvy ani pred
ustanovenimi zakona.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Vedkeré zmény této smlouvy mohou byt po dohod& smluvnich stran €inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé ¢&islovanych dodatkl k této smlouve.

Smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a tfi (3) si ponecha objednatel.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
ob¢anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich pfFiloh a dodatk(l mize podiéhat
informacéni povinnosti dle platné pravni Gpravy, a vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva
v plném znéni vcetné pfiloh a dodatkd byla uvedena v Centraini evidenci smluv vedené statutarnim
méstem Plzni, popf. jinym zakonem stanovenym zplsobem (napf. zakon &. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni) pfi dodrzeni podminek stanovenych zédkonem €.
101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, a 0 zméné nékterych zakonl v platném znéni, ze strany
statutarniho mésta Plzn&, méstského obvodu Plzef 1 a Nafizeni (EU) 2016/679 o ochrané

osobnich udaju General Data Protection Regulation (GDPR).

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smiuvni strany se dohodly, Ze smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zaSle spravci registru statutarni mésto Plzen, Méstsky
obvod Plzen 1.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy poslednim z Uc¢astnik( a Gcinnosti
dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smiuv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuije projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji podpisy.

Prilohy ke smlouvé:

Pfiloha €. 1: Katalogové/technické listy dodavané technologie.

V Plzni dne 18. 12. 2018 V Plzni dne 19. 12. 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Ing. Helena Rezabova, starostka XXXXXXXXXX
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