
SMLOUVA O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 11PT-Q01018, evidenční číslo: 208/16

č.smlouvy zhotovitele: 1519.6070443PDO 
ISPROFIN: 3271125157

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„1/36 Pardubice, MÚK Palaekého, objízdná trasa“

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele 
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel14) 

na straně jedné 

a

EURO VIA CS, a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen:

Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
452 74 924
CZ45274924
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

, ředitelem závodu Čechy východ
na základě plné moci

vedoucí obchodního oddělení 
, hlavní stavbyvedoucí 

projektový manažer 
projektový manažer

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

, generální ředitel
, ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření
, referát zakázky 

, vedoucí úseku výstavby

(dále jen „Zhotovitel44)

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je­
li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 anásl. zákona 
č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků 
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „1/36 Pardubice, 
MÚK Palackého, objízdná trasa4444 realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve 
spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele, 
(dále jen „Zakázka44).

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:
2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky
b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

2.1.2 Technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo 
Dokumentace stavby, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem:

Jedná se o provedení realizace sjezdu u Hypernovy na MUK Palackého na základě 
zpracované dokumentace. Požadavek na realizaci sjezdu vznikl v souvislosti s nadlimitní 
dopravní zátěží MUK Palackého.

Sjezd na MUK Palackého (u Hypernovy) bude sloužit k přivedení dopravy do města a hlavně 
k celkové eliminaci dopravních komplikací ve městě.

Sjezd bude dočasná stavba, s předpokládaným termínem odstranění do 12/2017. 

dále souhrnně jen „stavební práce44).
3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště44)

Silnice 1/36 Pardubice, MÚK Palackého
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PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

IV.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a 
výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na mže uvedené 
adresy:
Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice

Při doručování Zhotoviteli:

Hlaváčova 902 Pardubice
PSČ 530 02
Email:
K rukám:

Adresa: EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
E-mail:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:
Jméno:
E-mail:
Tel.:
Jméno:
E-mail:
Tel.:

Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, 
povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá



účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické podmínky 
stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem následujícím 
po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.
Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční doby 
činit:

vozovkové souvrství asfaltové 36 měsíců 
vozovkové souvrství betonové 60 měsíců 
nosné konstrukce mostů 60 měsíců 
hydroizolace mostů 84 měsíců
vodorovné dopravní značení plast 36 měsíců, barva 12 měsíců

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před 
vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou 
v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady a 
předáveškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

V lil.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:
Projekt skutečného provedení v rozsahu dle dohody se Správcem stavby.

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady 
v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, naceněm a označení jedinečným číselným 
identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury 
za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo plně dofinancováno a 
tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném 
dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, 
označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého 
zatříděného majetku je rozdělena na cenu áklad, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu 
základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického
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úřadu.

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ
9.1 Stavební práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy na základě výzvy objednatele.
9.2 Termín pro dokončení činí do 2 měsíců od přední staveniště.
9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby při předání staveniště.
9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 

stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že 
ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum 
převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení 
všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení 
nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke 
zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele 
objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím 
způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem 
zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, když jsou 
zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. Veškerý vybouraný použitelný 
materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu 
(netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel 
od objednatele za cenu 150,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. 
To se netýká materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se 
zhotovením stavby.

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi 
výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění 
a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech 
státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou 
být dotčena prováděním prací.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 
předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, 
které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 
vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou 
tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívám a 
zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí. 
Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. 
Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení

IX.
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(pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách mvw.rsd.cz —» Organizace ŘSD ČR —> Technické předpisy —> 
PPK a dopravní značení —> Dopravní znáčem -  různé —»Výkresy opakovaných řešení —> R 
21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení uvedených povinností 
je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část stavby 
ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat za jednání 
nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval minimálně následující části zakázky vlastními 
kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů:

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat 
Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům 
správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud 
jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo 
požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na 
jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční 

těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní znáčem po dobu stavby
c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a 

nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků 

a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

XI.
ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud 
výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, 
technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude 
toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude 
kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním
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deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.
XII.

SMLUVNÍ POKUTY
12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, 

resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 
kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny díla, 
maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o j
předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a j
nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen 
při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele ;
navrhnout způsob a termín odstranění vad. ]

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

C ena stavb y  b ez  D P H  v  K č D P H C elk ová n abíd ková  cena stavby

(a) (b) (c) =  (a) +  (b)

2 195 922,- 461 144,- 2 657 066,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).

13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové 
ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plném předmětu Zakázky 
a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či 
méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase 
obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových 
cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou 
nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené 
v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci 
nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena 
zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným 
pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, evidenční číslo, název 
veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. Jako odběratel bude na faktuře 
uvedeno „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle. 
Faktura bude zaslána na „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 
530 02 Pardubice14

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli Závěrečný

12.2

12.3
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soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje 
v odpovídající míře ktomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. Na základě 
schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá zhotovitel objednateli, 
fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny 
splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, uvede při 
uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude 
skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo 
jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že 
jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou 
uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o 
dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i 
když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační 
dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných 
odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 
PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou 
realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací 
zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež 
mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám 
ŘSD ČR pro to období.

- nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla 
kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, 
provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v



podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle 
první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného 
nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 RSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetí osobě v důsledku 
činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních 
podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být 
odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž povinen mít 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění 
pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění 
objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 
Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma Smluvními stranami.
15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) 

stejnopisy a zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém 
jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVTA CS. a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce: řejlitel Správy Pardubice
Datum: 26.1117 ?niS

Podpis: _
Jméno:
Funkce: ředitel závodu (JecPy východ
na základě plné moci
Datum:
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„1/36 Pardubice, MÚK Palackého, objízdná trasa"

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/36 Pardubice, MÚK Palackého, objízdná trasa“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/36 Pardubice, 
MÚK Palackého, objízdná trasa“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále ,,Smlouva“) a jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

N ab íd k ová  cena  
bez D P H  v K č

D P H C elk ová nab íd ková  cena  včetně  
D P H  v K č

1/36 Pardubice, MÚK 
Palackého, objízdná 
trasa

íal

2 195 922,-

(b) = D P H  z  částky  
(a )

461 144,-

(c) = (a) + (b)

2 657 066,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 
kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a může 
být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Případné další dokumenty, které jsou součásti zadávací dokumentace ev. cenové

nabídky zhotovitele

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro 
provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„1/36 Pardubice, MÚK Palackého, objízdná trasa"

Podpis _ , provozně obchodní náměstek
závodu Cechy východ na základě plné moci

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení EUROYIA CS, a.s.

Adresa Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 30.6.2016


