Smlouva o dilo SMLDEU 30-273/2018

é.VZ 01/2019 - UP 32

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich ObZanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich

predpish
Clanek 1.
Smluvni strany

1.1.  Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku

se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01

ICO: 00088455

DIC: CZ00088455

bankovni spojeni: m

zastoupena: Dr. Robinem Bohnischem, Feditelem

ve vecech technicksch: [

1.2.

2.1,

2.2,

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Hanus Zdenék
se sidlem/bytem: Dolni St&panice 43, 514 01 Jilemnice
ICO.&.: 49992431
DIC:
bankovni spojeni:
zastoupeny:
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)
Clanek 2.

Predmét dila

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledkl vefejné zakazky €. 1/2019 TézZba a pfiblizovani
sortiment( lanovkami na tzemi KRNAP a jeho OP.

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit dilo specifikované
v technické specifikaci, ktera tvofi volné vloZzenou pfilohu €. 1 této smlouvy, za podminek
stanovenych v této smlouvé a pokynech pro vyrobu specifikovanych ve volné viozené pfiloze €.
2 této smiouvy.

Smluvni strany si timto sjednavaji, ze v pfipadé potfeby mohou byt provadény zmény
v pfedmétu dila spocivajici ve zméné porostu, technologie nebo vzdalenosti dle skute€nych
podminek daného Useku a potieb zadavatele, které by nemély vliv na ekonomickou rovnovahu
zavazku ve prospéch zhotovitele, nevedla by k vyznamnému rozsifeni rozsahu pinéni vefejné
zakazky a neméla by vliv na vybér dodavatele v plvodnim zadavacim fizeni. Pfipadna zména
predmétu dila je tedy mozna za spinéni podminek uvedenych v § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni, tj. napfiklad v pfipadé vzniku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezitou pé&i nemohl predvidat a tyto okolnosti neméni celkovou povahu
vefejné zakazky nebo v pfipadé vzniku potieby novych praci, které je nutno provést.

Pfipadné zmény praci budou sjednavany a nacenény mezi objednatelem a dodavatelem vzdy
v souladu s vykonovym normativem praci Spravy KRNAP.

Ugastnici prohlauji, Ze budou povaZovat udaje specifikované v pfiloze &. 1 za spravné, pokud
rozdil mezi dilem vymezenym v pfiloze &. 1 a dilem skute¢né& zhotovenym nepfesahne 30 %.

S ohledem na charakter a prubéh praci si smluvni strany sjednavaji, Ze pfi zméné volné viozene
piilohy €. 1 neni nutno sjednavat dodatek k této smlouvé. Zména dila musi byt odsouhlasena
zastupcem objednatele ve vécech technickych a zhotovitelem nebo jeho zastupcem, a to
podpisem zménéné technické specifikace, pfipadné jejiho dopliiku.

Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v pfiloze ¢. 1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje
umoznit zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo proste viech vad
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a nedodélkl prevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochazi na zakladé predavaciho protokolu, ktery
musi byt obéma stranami fadné podepsan a na zakladé tohoto pfedani mlze zhotovitel vystavit
fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele. Zhotovitel
je povinen prace provadét fadné technikou, kterou uved| ve své predloZzené nabidce. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmeé
nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel pozadovat, aby objednatel tento
pfikaz potvrdil pisemné. Sou€asné mize zhotovitel prerusit prace, popf. od smlouvy odstoupit.
O dobu pferugeni praci se prodiuzuje Ihita pro dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku 8kod na stavajicim porostu, pfipadné pfistupovych cest. Pokud k po$kozeni
dojde, je povinen poskozeni ihned o3etfit chemickymi piipravky dodanymi objednatelem. Pokud
dojde k poskozeni plUdniho povrchu eroznimi ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila
uvest terén i cesty do plvodniho stavu. Zhotovitel je povinen pied piedanim dila provést (klid
mista pro skladkovani dfeva. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila pouZivat ekologické
odbouratelné oleje a prostifedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich Gniku. Porudeni téchto
povinnosti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

2.5. Predpokladana doba pInéni je uvedena v piiloze &. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhradil pravo
posunout termin pInéni dila dle pfipadnych klimatickych podminek za souhlasu zhotovitele.
2.6. Platnost této smlouvy je stanoveno nejpozdéji do 31. 12. 2019.
Clanek 3.
Cena a platebni podminky

3.1. Sjednana cena dila &ini :

Cena za celé dilo dle technické specifikace %

v K& bez DPH 3 069 000 K¢

Z toho DPH v K¢é 644 490 K¢

3713490 K¢
Celkova nabidkova cena za dilo s DPH

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zhotovené dilo po porostech nebo po zhotoveni &asti dila min.
v objemu 100 m?. Cena zhotovené &asti dila bude stanovena jako nasobek zhotovené ¢asti dila
a ceny dila za m? v konkrétnim porostu.

Faktury budou mit tyto nalezitosti: ozna&eni faktury a jeji ¢islo, bank. spojeni, &islo uctu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznageni zhotoveného dila — &islo smlouvy o dilo/€islo porostu/objem dila (m?)
a fakturovanou ¢astku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo netpiné
nalezitosti i udaje.

Sjednanou cenu dila je zhotovitel opravnén prekroéit pouze v pfipadé, Ze tdaj o mnozstvi (m?)
uvedeny v technické specifikaci bude mensi nez rozsah skute¢né zhotoveného dila. Cena dila,
zhotoveného nad rozsah uvedeny v technické specifikaci, bude stanovena jako nasobek rozdilu
mezi skutecneé zhotovenym dilem a objemem dila, ktery je uveden v technické specifikaci a ceny
dila za m3 v konkrétnim porostu.
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5.1.

Clanek 4.
Smluvni pokuty

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kazda ze smiuvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smiuvni strana védét pfed
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt
uvedeny divody odstoupeni. Odstoupeni nabude G€innosti dnem doruceni druhé smluvni
strané. Odstupujici smluvni strana je povinna vynaloZit veskeré Usili k tomu, aby vyloucila nebo
zmirnila nepfiznivé dopady plynouci z jejiho ukonu pro druhou smluvni stranu. Za dlvody
vedouci k odstoupeni povazuji smluvni strany zejmeéna: fyzické zniCeni i odcizeni stroje
zhotovitele vyuzivaného k pinéni dila, vznik pfirodni katastrofy (po$kozeni lesnich porostl
pfirodnimi Zivly apod.) na uzemi KRNAP a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost
objednatele. Smluvni strany povazuji za diavod k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i
zmény ekonomickych podminek napf. nepiedvidany rist inflace, cen PHM a mzdovych nakladu
na strané zhotovitele, popf. ztrata moznosti odbytu dfevni hmoty, popf. pokles ceny dfevni
hmoty pod ekonomicky unosnou miru.

5.2. Zhotovitel nese odpovédnost za $kody zplisobené zasahy do prav vlastniki sousednich

5.3.

5.4.

nemovitosti.

Tuto smlouvu mizZe objednatel vypovédét v nasledujicich pfipadech:

- nelze pokracovat v pInéni smlouvy, aniz by byla porusena pravidla uvedena v §222 zakona o
zadavani verejnych zakazek v platném znéni,

- je zjisténo, Ze smlouva neméla byt uzaviena z diivodu, Ze zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti
zadavaciho fizeni,

- je zjisténo, Ze smlouva neméla byt uzaviena z divodu, Ze zhotovitel prediozil udaje nebo
dokumenty, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele
sluZeb ve verejné zakazce, nebo

- je zjisténo, ze zhotovitel nepini své zavazky viéi svym poddodavatelim fadné a v&as.
Vypovédni doba ¢ini 30 dnl ode dne doruceni vypovédi druhé smiuvni strané. Za den doruceni
se povazuje den uloZeni vypovédi u postovniho dorucovatele.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida
za Skody vznikle tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi
pinéni dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho
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5.5.

5.6.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.0.

6.1.

hospodareni Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpetnost provozu na komunikacich (pad
kamen atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho pfedani a prevzeti. Zjisti-li,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po zhotoviteli
provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neuéini ani v pfiméfené Ihité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé je
opravnén vyucétovat smluvni pokutu dle &l. 4.1.

Tato smlouva mize byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény provest dilo dle ¢€l. 2.1. na zakladé Zivnostenskeho listu,
ktery byl predlozen k nabidce na pInéni vefejné zakazky.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfislu$nymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich parametri Smlouvy
o dilo, v&etné jejich dodatkll a vyplacene ceny v registru smluv.

Tato smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplafich, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
zvefejnéni smlouvy v registru smluv.

Zhotovitel prohlasuje, ze byl objednatelem seznamen se zakazem pInéni dila v dobé statnich
svatkl a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfi plnéni prfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovene mu
zakonem €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Pfilohy volné vioZené:

C. 1 Technicka specifikace
C. 2 Pokyny pro vyrobu

Ve Vrchlabi dne V Dolni Stépanicich  dne

PhDr. Robin Béhnisch Zdenék Hanus,

feditel

Spravy Krkonosského narodniho

Eva
Karilova

parku
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Digitalné podepsal
Eva Kufilova
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