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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
         Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 
1.2. Zhotovitel : TR-walls s.r.o. 
Sídlo: Generála Mejstříka 1553/5, Praha 5, 156 00 
Zastoupený: Mgr. Tomáš Rakovič 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a)smluvních:                 Mgr. Tomáš Rakovič 603 417 334 
b)technických:              Alena Nádraská 604 727 965                                 
                                     Václav Braný 603 710 918  

IČ: 267497769 
DIČ: CZ26749769 
Bankovní spojení:                                    MONETA Money bank, a.s. 
Číslo účtu:                                                203938541/0600 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmět veřejné zakázky: 
 
Lezecká st ěna BOSPORKA, Bohumín   

Vestavba lezecké – boulderingové stěny ve sportovním centru BOSPORKA v prostoru stávajícího 
badmintonového kurtu. 

Podrobnou definici veřejné zakázky stanovuje dokumentace, kterou vypracoval TR-walls s.r.o., datum 
zpracování: 09/2018, výkaz výměr, specifikace a zadávací dokumentace.  

Požadavky na provedení díla 
Instalace chytů bude prováděná po dohodě a za dohledu specialisty objednatele. Chyty budou dodány dle 
podrobné specifikace, minimálně od 4 různých výrobců ve shodném poměru k celkovému množství. 

Na základě výsledků statického výpočtu (součást zadávací dokumentace) bude vypracována dílenská 
dokumentace veškerých součástí předmětné nosné konstrukce. V případě odchylek od údajů uvedených v 
tomto dokumentu bude kontaktován autor statického posudku. 

Dodavatel montážních prací nese plnou odpovědnost za stabilitu a tuhost konstrukce v průběhu výstavby, 
taktéž za návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných pomůcek ve všech fázích provádění, až do 
úplného dokončení montáže. 

Před výstavbou bude provedena prohlídka napojení průvlaku na stropní konstrukce. Výsledky této prohlídky 
budou oznámeny statikovi k zhodnocení stavu a provedení případných aktualizací výpočtu. 

Budou-li na staveništi zastiženy podmínky neodpovídající předpokladům výpočtu uvedeným ve statickém 
posudku (zejména podmínky uložení, rozměry, materiál a stavební stav prvků, k nimž je uchycena konstrukce 
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řešená touto zprávou apod.), je nutno přijmout opatření zajišťující nápravu. Za tímto účelem bude 
kontaktován autor tohoto výpočtu. 
Práce budou prováděny v objektu sportovního centra za běžného provozu. Zhotovitel zajistí odborné vedení 
stavby a bude zodpovídat za organizaci postupu prací, dodržování platných norem a příslušných technických 
předpisů a technických norem. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti nebo zdraví osob, zejména uživatelů objektu a všech osob, vykonávajících údržbu, služby a jiné 
činnosti. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při  běžné údržbě 
požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby. Součástí je rovněž provedení úklidu 
vnitřních i vnějších ploch po prováděných stavebních pracích. Skladovaný materiál a staveniště  bude 
zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vstupu osob na staveniště a skládku materiálu. Zhotovitel před 
zahájením prací předloží dílenskou, výrobní dokumentaci včetně barevného řešení a stanoví harmonogram 
pro provádění prací, který bude odsouhlasen uživatelem. Práce budou prováděny v pracovních dnech i 
dnech pracovního klidu po dohodě se zadavatelem. Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla. Po dokončení díla zhotovitel předá dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních 
včetně manuálu k používání. 

2.2. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a 
zajištění jeho funkčnosti.  

2.3.  Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může být provedena pouze na základě 
písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, 
doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho 
odsouhlasení a oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.4. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich realizací 
odsouhlasit projektant projektové dokumentace  a objednatel. 

2.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se smlouvou o 
dílo. 

III. Doba pln ění a místo pln ění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za 
podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termín: 
- maximáln ě 3 měsíce od podpisu smlouvy o dílo  
Místo plnění veřejné zakázky je sportovní centrum BOSPORKA, ul. Nerudova 1037, Bohumín. 

3.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v 
místě plnění. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o 
předání a převzetí stavby, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce, předání dokumentace dle 
skutečného stavu provedení díla včetně manuálu k používání. 

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20 % (slovy: 
dvacet procent) z celkové ceny za provedení díla,  nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě o 
dílo) nedohodnou jinak. 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena díla nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění 
předmětu díla dle čl. II této smlouvy o dílo a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena díla je 
stanovena dohodou, jako cena smluvní dle § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách ve výši: 

       Cena bez DPH:       1 620 097,- Kč  

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce 
a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s 
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rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k 
realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu stavby. 

4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V ceně 
díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení včetně nákladů pro vybudování, provoz 
a demontáž zařízení staveniště a uložení odpadu. 

4.3. Cena díla  je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena jen za těchto podmínek:  
a) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nad rámec projektové dokumentace, cenové 

nabídky a sjednaného předmětu plnění a zhotovitel v době podání nabídky o nich nemohl vědět, ani je 
nemohl předpokládat 

b) Dojde-li  v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla. 

4.4. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou pro 
ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které 
nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s objednatelem. V 
případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je odečte z 
ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 

4.5. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena 
podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% 
smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou 
vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 

4.6. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti  § 26 
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který 
bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován a odsouhlasen zástupcem 
investora, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů.  

4.7. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) se 
považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

4.8. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim 
přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude 
odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.  

4.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový 
doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle §92e zákona o 
DPH v platném znění za každý den prodlení. 

V. Záruční doba a odpov ědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený a 
objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou 
dokumentací, stavebním povolením, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované 
vlastnosti, je vadné.  

5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 60 
měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.  

5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu 
reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). 

5.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady písemně 
potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. III./3.1 uhradí 
objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

6.2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného 
díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč bez 
DPH za každý případ i započatý kalendářní den prodlení. 

6.3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a 
zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý případ a každý 
i započatý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 1.000,- Kč bez DPH). 

6.4. Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů z kontrolních 
dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. 

6.5. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 3 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště nebude 
zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 
1.000,- Kč  bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.8. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.9. Smluvní pokuty sjednané touto cestou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku 
z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z faktury zhotovitele. 
Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a p řechod nebezpe čí škody na v ěci 

7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění. 

7.2. Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou součástí objektu ve vlastnictví zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla. 

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije k 
provedení díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 
souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
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7.6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 
povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 

7.7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli 
nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7. 6. tohoto článku, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

7.8.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde 
budou popisovány údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od PD. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen předložit stavební deník technickému dozoru k vyjádření a 
odevzdat mu první průpis nejpozději do dvou dnů po jeho zápisu. Po dokončení stavby předá zhotovitel 
stavební deník objednateli k archivaci. 

8.2.  Nesouhlasí - li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech technických) se záznamem 
orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do pěti pracovních dnů své vyjádření. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí - li objednatel s obsahem 
záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů svým zápisem do stavebního deníku. 

8.3. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě 
vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole 
objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel 
hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany 
písemný záznam do stavebního deníku. 

8.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob a 
ostrahu stavby. 

8.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad dopravu a skladování nářadí, zařízení a materiálů. 

8.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení 
podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

8.7. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. 
Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které budou 
organizovány v intervalu 1 x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním na své 
náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za případné škody způsobené na zhotoveném díle po celou 
dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě po celou dobu výstavby. Za 
všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, popřípadě objednateli, odpovídá 
zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu. 

8.10. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší své 
povinnosti výslovně sjednané v této smlouvě popřípadě dodatcích.  

8.11. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace 
díla. 

8.12. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost 
svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů při provádění 
stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a 
to po celou dobu do předání a převzetí stavby objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení 
zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 
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8.13. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, uvedeným ČSN 
v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlašuje pro tuto stavbu  jako závazné a závazným 
předpisům souvisejících s plněním díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané výrobky budou nové, I. 
jakosti. Materiály, výrobky a technologie budou dodrženy přesně podle projektu. V opačném případě bere na 
vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.  

8.14. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

8.15. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 
Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.16. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby. 

8.17. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby.  

8.18. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

8.19.   Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo 
pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. a)  této 
smlouvy; 

b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně 
zhotovitele; 

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  

8.20.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní 
strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

8.21. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné  finanční vypořádání. 

8.22. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod 
na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

8.23. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede takové opatření, aby 
nedošlo k poškození objektů (o těchto opatřeních bude zhotovitel předem informovat objednatele). 

IX. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 

9.1. Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby dokončeného díla.  

9.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

9.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo 
jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 
dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a 
převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a 
doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků, předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla. Nedoloží-li zhotovitel požadované 
doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

9.5. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s 
doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 

9.6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 
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prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a 
nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po 
podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm 
uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 
objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

9.7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k 
zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od 
zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm uvedenými ČSN a touto 
smlouvou. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, 
neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době 
realizace díla. Strany si rovněž ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně  ujednání ceny  se nebudou řídit  
ust. § 2620 až  § 2622  občanského zákoníku. 

10.2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými 
předpisy. 

10.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby. 

10.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

10.6. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

 

V Bohumíně 31. 12. 2018      V Praze 21. 12. 2018 

 

 

za objednatele:            za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha v. r.       Mgr. Tomáš Rakovič v. r. 
starosta města       jednatel společnosti 


