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SMLOUVA O DÍLO 
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

(dále jen „smlouva“) 

  

Číslo smlouvy zhotovitele:  ----     

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

1. Objednatel: 

Plzeň, statutární město  
Adresa: Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 306 32 

IČ: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

jako příjemce dotace o podporu ze SFŽP ČR s akceptačním číslem žádosti 09081862 a současně zřizovatel 

níže uvedené školy 
 

zastoupený na základě usnesení Rady města Plzně č. 1103 ze dne 11. 10. 2018 a plné moci č. j. ZM – 96/2018 

ze dne 18. 10. 2018  
 

28. základní školou Plzeň, Rodinná 39, příspěvkovou organizací 
Sídlo: Rodinná 39, Plzeň, PSČ 312 02 

Statutární orgán: Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy 

IČ: 70880026  

DIČ: CZ70880026  

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních: …………………………………………………………. 

b) technických: ………………………………………………………. 

     ……………………………………………………...... 

 
2. Zhotovitel: 

23/02 ZO ČSOP BERKUT  
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49393 

Sídlem: Klášter 106, Teplá, PSČ 364 61 

IČ: 66364256 

DIČ: CZ66364256 

Bankovní spojení: …………………… 

Číslo účtu: …………………………… 

Jednající: Ing. Jiří Šindelář 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních: ………………………. 

b) technických: …………………….. 
 

 

Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely 

této smlouvy rozumí provedení: 

REKONSTRUKCE ZAHRADY 28. ZŠ V PLZNI V PŘÍRODNÍM STYLU – 1. ETAPA 
(dále jen dílo). 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek uvedených 

v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
 

3. Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem nemovitých věcí - pozemků č. parc. 591/5, 587/11 a 587/12 

(dále jen „pozemků“) v k. ú. Plzeň - 722618, obec Plzeň – Lobzy, zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu 

pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, a tyto pozemky jsou svěřeny do správy 28. ZŠ 

přílohou ke zřizovací listině školy. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 
 

1. Přesný popis předmětu díla a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci vypracované zahradním 

architektem ………………………… v 12/2017, tel. ……………….. (dále jen „dokumentace“), s příp. 

upřesněním v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě 

stvrzuje, že si dokumentaci prostudoval a převzal, a že tato dokumentace obsahuje veškeré činnosti, 

specifikaci věcí, na nichž bude provedeno dílo, a specifikaci požadovaných materiálů a dodávek, které 

jsou potřebné k bezchybné funkci díla, účelu, ke kterému je určeno a jeho bezpečnému užívání. 
 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  
 

- v souladu s Výzvou pro podání nabídky a jejími přílohami (zadávací dokumentace vč. příloh) 

realizovanou podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 verze 7.0 upravujících 

zadávání veřejných zakázek v souvislosti s dotacemi z Operačního programu Životní prostředí (dále jen 

OPŽP) nad rámec zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

– v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne 28.11.2018 

– v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými 

normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto 

smluvními stranami jinak.  
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na své 

nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a  plně způsobilé k určenému 

užívání.   
 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně 

zhotovitel. 
  

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i s poddodavateli 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a poučit 

v tomto směru případně dotčené třetí osoby. 
 

7. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 

bezvadnými pracemi, resp. odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 

opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

Článek IV. 

TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění předmětu díla je Plzeň, Rodinná 39 – školní zahrada vč. komunikačních prostor  
 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 4. 3. 2019.  
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3. Provádění kácení dřevin je nutné v době vegetačního klidu a je nutné toto provést do max. 31. 3. 2019. 
 

4. Předání místa realizace proběhne dne 4. 3. 2019 v 14:00 hod. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 30. 11. 2018. 

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 
 

1. Cena za dílo se sjednává ve výši: 

488 168, 50 Kč bez DPH  

(slovy: čtyřistaosmdesátosmtisícstošedesátosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

102 515,39 DPH (Kč) v zákonné sazbě 

590 683,89 Kč včetně DPH  
 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla 

a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy.  
 

3. Zhotovitel tímto stvrzuje, že jsou v této ceně zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s 

realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré poplatky (např. 

vytýčení inženýrských sítí ze strany jejich správců apod.).  
 

4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku věci, na které má být dílo provedeno, že 

si prostudoval dokumentaci a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti a materiály potřebné ke zhotovení  

díla v dohodnutém rozsahu.    

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zálohová platba nebude zadavatelem poskytnuta 
 

2. Podkladem pro placení ceny za dílo je daňový doklad (dále také „faktura“). Práce budou hrazeny formou 

dílčích faktur dle soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem následovně: 

a) dle skutečně provedených prací a údajů ve provozním/stavebním deníku bude prováděna dílčí 

fakturace prací na předmětu díla k 30. 5. 2019 a 31. 8. 2019, přičemž takto může být vyfakturováno 

maximálně 80 % z ceny (dle rozsahu provedených prací do uvedeného data) díla uvedené ve smlouvě o 

dílo a v nabídce. Tyto faktury nebudou zálohové, ale budou odpovídat minimálně skutečně provedeným 

pracím na předmětu díla dle zápisu v provozním/stavebním deníku. 

b) Zbývajících 20 % z ceny díla bude zhotovitelem vyfakturováno po předání díla a odstranění všech vad 

a nedodělků zjištěných při předání díla.  

c) Součástí daňových dokladů faktur, bude vždy položkový rozpis materiálu, práce a ostatních nákladů 

v souladu s oceněním v nabídce uchazeče dle již provedených prací. 

d) Veškeré úhrady budou probíhat výhradně v Kč a to bezhotovostním bankovním převodem a rovněž 

veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

3. Rozdělení fakturace: 

a) s ohledem na skutečnosti, že část zakázky je investičního charakteru – amfiteátr, pergola a zahradní 

domek (pokud jeho cena bude vyšší než 40 000 Kč včetně DPH) a ostatní služby, dodávky, opravy atd. 

neinvestičního charakteru, bude nutné fakturačně rozdělit. 

b) při fakturacích dle článku VI. 2) je nutné zohlednit tuto skutečnost a na uvedené investiční položky 

bude nutno vystavit samostatnou fakturu. Možno samozřejmě vystavit i jako druhou fakturu 

k nějakému z výše uvedených dat v článku VI. 2), pokud dojde v mezidobí k dokončení uvedeného. 

c) veškeré ostatní činnosti, práce apod. mají charakter služeb, oprav a dodávek, jsou neinvestičního 

charakteru a mohou být fakturovány společně na dané dílčí/konečné faktuře. 
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4. Splatnost faktury je min. 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je platba odeslána z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 
 

5. Veškerá fakturace bude prováděna na objednatele (fyzického příjemce dotace): 

Statutární město Plzeň, IČ: 00075370 

nám. Republiky 1 

301 00 Plzeň 
 

6. Doručovací adresa pro doručování daňových dokladů:  

Statutární město Plzeň 

Zastoupené 28. základní školou Plzeň, příspěvková organizace 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň  
 

7. Na každém daňovém dokladu (faktuře) musí být uveden název projektu i akceptační číslo žádosti o 

podporu ze SFŽP ČR a to 09081862. 
 

8. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí obsahovat daňový 

doklad, obsahovat: 

- přesnou a úplnou identifikaci objednatele 

- označení čísla smlouvy, na základě které je dílo realizováno 

- název zakázky 

- označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena 

- cenu bez DPH 

- celkovou výši DPH  

- celkovou cenu za dílo s DPH 

- soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, 

jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto 

dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 

opravené faktury. 
 

9. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH a Pokynem D 300 MF k § 26 a k příloze  č. 1 pokynu v aktuálním platném znění 
 

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele 

k jeho doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit příslušnou platbu. 
 

11. V případě, že kdykoli před uskutečněním  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy bude o 

zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty),  má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na 

základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Článek VII. 

STAVENIŠTĚ – MÍSTO REALIZACE 
 

1. Staveništěm – místem realizace se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla dle čl. IV. 

odst. 1 této smlouvy. 
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2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště – místo realizace zápisem, který připraví zhotovitel (možno též 

zápisem do montážního/stavebního deníku) dne 4. 3. 2019 v 14:00 hod.  
 

3. Objednatel v předstihu před předáním staveniště – místa realizace předá/zašle zhotoviteli kopie 

příslušných povolení od správních orgánů týkajících se územního souhlasu s umístěním pergoly a 

zahradního domku a povolení kácení předmětných dřevin. 
 

4. Zhotovitel před zahájením díla zajistí: 
 

– fyzické vytýčení podzemních inženýrských sítí od jejich příslušných správců na základě jejich 

vyjádření, které je součástí projektové dokumentace, s potvrzením výše uvedeného od správců sítí na 

svou výlučnou odpovědnost. 
 

5. O odevzdání a převzetí staveniště – místa realizace bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních 

stran ve věcech technických. 
 

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, 

za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností 

a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle platných prováděcích předpisů jako odpady 

zhotovitele vzniklé jeho činností. Zajistí místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení 

ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně. 
 

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, 

odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez 

nároku na finanční úhradu. 
 

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle dokumentace a svá stanoviska uvádí 

do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo 

uskladněny dodávky pro realizaci díla. 
 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 

nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 

správy. 
 

10. Participační aktivity objednatele: 

a) V průběhu doby provádění prací na předmětu díla ze strany zhotovitele budou probíhat na staveništi – 

místě realizace též participační aktivity objednatele. 

b) Participačními aktivitami se rozumí činnosti, práce a dodávky realizované svépomocí objednatelem 

(pracovníky školy, žáky, příp. rodiči), které jsou součástí celkového díla, ale nejsou předmětem 

činností ze strany zhotovitele. Jedná se o méně technicky i odborně náročné zvládnutelné činnosti 

přímo objednatelem. Tyto aktivity jsou podmínkou dotačního programu. 

c) Přehled participačních aktivit (jen pro informaci zhotovitele) je dán položkami ve výkazu výměr 

(rozpočtu) s uvedenou jednotkovou cenou 0,00 Kč. 

d) Různé dřevěné prvky, které budou vyráběny svépomocí, však budou v rámci ekologičnosti využívat 

materiál z objednatelem pokácených dřevin (část z nich nebude likvidována, ale využita). 

e) Ohledně participačních aktivit se se zhotovitelem budou operativně při realizaci díla domlouvat 

vyučující školy předmětů přírodopis, technická výchova atd. Bližší dojednání podmínek ohledně 

následné komunikace ohledně těchto aktivit proběhne při předání místa realizace. 

f) Objednatel se zavazuje, že bude provádět participační aktivity výhradně v době, kdy nebude jakkoliv 

narušovat činnost zhotovitele na předmětu díla, ani jej nijak těmito aktivitami omezovat. 
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Článek VIII. 

MONTÁŽNÍ/STAVEBNÍ DENÍK 
 

1. O průběhu prací na realizaci díla, které provádí, vede zhotovitel montážní/stavební deník ode dne zahájení 

prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, 

jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.  
 

2. Během pracovní doby v době provádění prací na místě musí být montážní/stavební deník trvale přístupný. 

Povinnost vést montážní/stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady díla a nedodělky podle zápisu o 

předání a převzetí díla. 
 

3. Zápisy do montážního/stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v 

ten den, kdy bylo na realizaci díla pracováno. 
 

4. Vedením realizace díla a zápisy do montážního/stavebního deníku – technickým zástupcem zhotovitele 

týkající se realizace díla je pověřen (jméno, telefon, e-mail): 
……………………………………………………………………… 

Do montážního/stavebního deníku může provádět zápisy mimo vedoucího díla a jeho zástupce: technický 

dozor objednatele, zahradní architekt (projektant) v rámci autorského dozoru, zmocnění zástupci 

objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy. 
 

5. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové 

dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku 

učiněným zhotovitelem nejpozději do 10 pracovních dnů se zohledněním provádění prací a přístupností 

stavebního deníku. V nutných případech vyžadujících vzájemnou konzultaci – vyjádření (odsouhlasení 

apod.)obou smluvních stran je možná e-mailová korespondence. 
 

6. Zápisy v montážním/stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

7. Originál montážního/stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla. 

 

Článek IX. 

TECHNICKÝ DOZOR 
 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na realizaci díla technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím 

pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 

dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s 

rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 

zápisem do stavebního deníku, pokud tento nebude při zjištění nedostatků k dispozici, tak e-mailem. 
 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 
 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle 

kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, které 

neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost 

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště – místo realizace. Účastní se odevzdání a převzetí 

prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se příp. kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a 

vyklizení staveniště. 
 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být pro 

objednatele důvodem k přerušení prací či celé realizace díla včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě 

nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 
 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost realizovaného díla, život 

nebo zdraví pracujících na realizaci díla nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 
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6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 

zhotovitel vyzve e-mailem objednatele k převzetí těchto prací 5 pracovních dnů předem, zároveň bude 

pořízena zhotovitelem fotodokumentace těchto prací. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost 

vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která 

porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 

seznámit se s provedenými pracemi, toto je povinen zajistit na své náklady.  
 

7. Výkonem technického dozoru při realizaci díla jsou pověřeni:  
 Technická zařízení (pergola, stoly s lavicemi, zahradní domek na nářadí, amfiteátr, meteostanice, 

kamera, přívody k zařízením, jezírko, odvozy a likvidace apod.) - ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 Zahradnické práce (výsadby, výřezy, úpravy stávajících rostlina a dřevin, záhony, skalka, jezírko 

apod.) ………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

Článek X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním řádně 

provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání řádně 

provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. 
 

3. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 

podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 
 

4. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li 

se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 

5. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději v den zahájení přejímacího řízení minimálně tyto 

nezbytné podklady: 
 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, atesty apod. 

- 2x dokumentaci skutečného provedení díla ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu 

zhotovitele, soupis provedených odchylek 

- montážní/stavební deník, 

- případné revizní zprávy o zkouškách zařízení, 

- zápis o předání inženýrských sítí po dokončení díla jejich správcům (pokud toto bude při vytýčení sítí 

jejich správci požadováno) 
 

6.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen za toto 

porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady tím vzniklé. 
 

7. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol, který připraví 

zhotovitel. V případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se 

však smluvní strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, uvede se do 

předávacího protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, a lhůta k 

jejich odstranění.  
 

8. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit ve 

lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v 

těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel 

vady a nedodělky v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn žádat kromě smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 4 

této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je 

objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na 

vlastní náklady zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo 

objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno. 
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Článek XI. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla následovně: 

a) délka záruční doby na investiční položky (amfiteátr, pergola, zahradní domek) činí 48 měsíců. 

b) délka záruční doby na ostatní služby a dodávky vč. výsadby atd. činí 24 měsíců. 
 

2. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitelem. Záruka na technologie (meteorologická stanice, kamera) je stanovena shodně se zárukou 

poskytovanou výrobci, minimálně v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla 

projeví během záruční doby.  
 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 

reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 

  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 

30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli objednatelem. V případě dohody 

obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 
 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím uplynutím, 

že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy také 

právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. Pokud 

zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu prokazatelně vynaložené náklady objednatelem 

uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu 

škody není tímto ustanovením dotčeno. 
 

6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle OZ. 

 

Článek XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících či dle zákona. 
 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:  

- zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 15 dnů od termínu určeného jako 

termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu vyšší 

moci nebo z důvodu na straně objednatele. 

- zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo v neodpovídající 

kvalitě 

- zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, případně 

nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele 

nezmění  

- zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů. 
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3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní 

strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 

smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 

opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 
 

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o odstoupení. Pokud 

tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, že s odstoupením smluvní strana 

nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je odstoupení od smlouvy považováno za platné až do doby 

případného rozhodnutí soudu o této otázce.  
 

5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla objednateli 

zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění 

soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám.  
 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 

následující: 
 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení 

výzvy zahájit dílčí přejímací řízení, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
 

7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady. 
 

8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od této smlouvy o dílo v případě neposkytnutí dotace na 

základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí podpory. Uplatnění tohoto práva je do okamžiku předání 

staveniště – místa realizace bez možných jakýchkoliv finančních nároků (pokuty, náhrada škody, 

kompenzace apod.) ze strany zhotovitele vůči objednateli. V případě nutnosti odstoupení od smlouvy o 

dílo z výše uvedeného důvodu po termínu předání staveniště – místa realizace a již zahájení prací ze strany 

uchazeče (zhotovitele), bude uchazeči (zhotoviteli) uhrazena částka již prokazatelně vynaložených a 

doložených nákladů do okamžiku nuceného odstoupení od smlouvy o dílo z výše uvedeného důvodu. 

 

Článek XIII. 

SANKCE 
 

1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 5 této smlouvy a je v prodlení 

s předáním řádně provedeného díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení. 
 

2.  V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení s 

placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z fakturované 

dlužné částky za každý den prodlení. 
 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. X. odst. 8 této smlouvy, tj. neodstraní vady a 

nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč 

(slovy:pětsetkorunčeských) za každý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku později. 
 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 4 této smlouvy a je v prodlení s lhůtou 

pro odstranění vad, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové 

ceny za dílo za každou vadu za každý i započatý den prodlení, který je v prodlení s lhůtou pro odstranění 

vad.  
 

5. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.  
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6.  Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na  

 náhradu škody způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele. 

 

Článek XIV. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem předání staveniště 

– místa realizace a zahájení prací na díle za předpokladu jejího předchozího uveřejnění prostřednictvím 

Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou svojí činností. Zhotovitel má povinnost udržovat toto pojištění účinné po celou dobu 

provádění díla. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že osoba zhotovitele, která bude řídit práce na předmětu díla, je odlišná od autora 

projektové dokumentace zhotovené k provedení díla dle této smlouvy o dílo a že je odlišná od autorského 

dozoru či technického dozoru investora. 
 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  
 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 

7. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či 

odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s 

přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod dle ustanovení § 2951 a násl. OZ. 
 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně 

výhodný, což stvrzují svými podpisy. 
 

 

V Plzni dne 19. 12. 2018  V Plzni  dne 19. 12. 2018 

 

 

Objednatel:   Zhotovitel:  

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

28. základní škola Plzeň, 23/02 ZO ČSOP BERKUT 

Rodinná 39, příspěvková organizace Ing. Jiří Šindelář 

Mgr. Bc. Pavla Jedličková předseda pobočného spolku 

ředitelka školy  

 

Přílohy smlouvy: 

1. Projektová dokumentace 

2. Rozpočet zhotovitele – oceněný výkaz výměr 


