

**Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu
evidovaná u Oprávněné organizace pod zn. ZAV 2018-161-3 a
u Objednatele pod zn. RMG2018-003, uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění
(dále též „Dohoda“)**

I.

Zúčastněné strany

Objednavatel: SanSwiss s.r.o.
Sídlo: Popovická 1123, 506 01 Jičín
Společnost je zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci králové,
oddíl C, vložka 26089
Zastoupen: xx
IČO: 28762860
DIČ: CZ28762860
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

Oprávněná organizace: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
zastoupena: PhDr. Michalem Babíkem, ředitelem
IČO: 084549
DIČ: CZ00084549
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Oprávněná organizace“)

Zástupci pro jednání věcná a technická:

za Objednatele: **věcná** – xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xx)
technická – xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xx)

za Oprávněnou organizaci: xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xx)

II.

Úvodní ustanovení

- 2.1 Objednatel realizuje stavbu „částečné zatrubnění Valdického potoka“ a „novostavba výrobní a skladové haly v areálu firmy SanSwiss s.r.o. vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu“ na pozemcích parc. č. 730/15, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 899/20, 899/51, 899/19, 899/1, 730/1, 730/5, st. 3836 v k. ú. a obci Jičín (dále jen „Stavba“).
- 2.2 Objednatel a Oprávněná organizace uzavřeli dne 03.10.2018 a 14.11.2018 Dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu evidovaná u Oprávněné organizace pod z. ZAV 2018-161 a ZAV 2018-161-2 a u Objednatele pod zn. RMG2018-001 a RMG2018-002, uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění“ (dále jen „Dohoda ze dne 03.10.2018 a 14.11.2018“). Dohoda ze dne

03.10.2018 a 4.11.2018 obsahovala vymezení podmínek pro realizaci 1. a 2. etapy výzkumu a určení místa realizace výzkumných prací v přílohách č. 1. Rozsah stavebních prací si vyžádal provedení dalších archeologických prací.

- 2.3 Tato Dohoda navazuje na Dohodu ze dne 03.10.2018 a 14.11.2018 a týká se provedení archeologických prací na pozemku parc. č. 730/15, 730/8, 1316/4 v místě vyznačeném jako „pl. 6 a pl. 4-O2“ v příloze č. 1 „Rozsah terénních prací Výzkumu v rámci 3. etapy Výzkumu“, která je nedílnou součástí této Dohody. Zúčastněné strany považují provedení 3. etapy Výzkumu za konečné.
- 2.4 Oprávněná organizace prohlašuje, že provedením prací dle této Dohody bude zcela zakončen archeologický výzkum v červeně vyšrafovaných místech označených v příloze č. 1 Dohody jako „Plocha 6 a 4-O2“.
- 2.5 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn realizovat Stavbu na pozemcích uvedených v čl. II. odst. 2.1 této Dohody.
- 2.6 Objednatel je oprávněn uzavřít tuto Dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.
- 2.7 Oprávněná organizace prohlašuje:
 - a) je právně a odborně způsobilá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 13.387/90-PP ze dne 23. 11. 1990 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 26. 5. 1999 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,
 - b) podepsáním této Dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavřením této Dohody a plnění z ní vyplývající bránila,
 - c) je oprávněna uzavřít tuto Dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

III.

Podklady pro uzavření Dohody

- 3.1 Zúčastněné strany potvrzují, že Objednatel předal ke dni podpisu této Dohody Oprávněné organizaci následující podklady, které jsou součástí projektové dokumentace ve stupni DPS:
 - A - Průvodní zpráva – Zatrubnění
 - B Souhrnná technická zpráva_Zatrubnění
 - D 1.1.2 Situace zatrubnění
 - D 1.1.3 Podélný profil zatrubnění
 - D 1.1.4.1 Vzorový řez zatrubnění
 - D 1.1.5 Vytyčovací výkres zatrubnění
 - A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 - B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - C-02 KOORDINAČNÍ SITUACE
 - D 2.1.1. Technická zpráva
 - D 2.1.2 Stávající situace
 - D 2.1.3 Situace HTÚ
 - D 2.1.5 Příčné řezy
 - D 2.1.5 Situace odvodnění parapláně

IV. Předmět Dohody

- 4.1. Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu v součinnosti se Stavbou (dále jen „Výzkum“) specifikovanou v čl. II, odst. 2.1. Předmětem této Dohody je realizace 3. etapy výzkumu na pozemku parc. č. 730/15, , 730/8, 1316/4 v místě vyšrafovaném červeně a vyznačeném červeně v příloze č. 1 Dohody označeném jako „pl. 6 a pl. 4- O2“. Tato Dohoda řeší technické, finanční a časové podmínky provedení 3. etapy výzkumu.
- 4.2. Součástí předmětu Dohody jsou dále, odborné výkopové a preparátorské práce archeologických situací, tj. průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací a evidence nálezů (dále jen „Terénní práce“), dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné, kresebné a fotografické dokumentace jakož i evidence, deskripce, kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“), dále laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných analýz a expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání Objednateli (dále jen „Odborné posudky“).

V. Místo a způsob provedení výzkumu

- 5.1. Místem provádění Výzkumu jsou:
- a) prostory pozemků dotčené Stavbou dle zákresu uvedeného v příloze č. 1 této Dohody,
 - a) prostory sídla Oprávněné organizace, popř. jiného subjektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděným archeologickým výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje.
- 5.2. Výzkum na Stavbou dotčené ploše bude realizován:
- a) dohledem archeologa při výkopových pracích Stavby,
 - b) manuálním začištěním plochy staveniště po skrývce a dohledáním nemovitých a movitých nálezů,
 - c) dohledáním, dokumentací a preparováním nemovitých archeologických nálezů,
 - d) vyzvednutím jednotlivých movitých archeologických nálezů nebo jejich celků.
 - e) laboratorním zpracováním, analýzou a vyhodnocením vyzvednutých archeologických nálezů a získaných poznatků, včetně vypracování závěrečné nálezové zprávy o výsledcích Výzkumu
 - f) s využitím bagru s rovnou lžicí (bez zubů) pro realizaci skrývek nadložních vrstev zemin, který poskytne na svůj náklad objednatel.
- 5.3. Práce na realizaci Stavby v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou z důvodu ochrany archeologických nálezů zastaveny až do ukončení Terénních prací Výzkumu.

VI. Doba plnění

- 6.1 Terénní práce 3. etapy Výzkumu dle této Dohody budou ukončeny nejpozději do 13.12.2018.

- 6.2 Termín ukončení Terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje po dobu, v níž bude Objednatel v prodlení s úhradou faktur nebo po dobu, po kterou Oprávněná organizace nemohla z důvodu prokazatelně mimo jeho objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu po kterou nemohl pokračovat z důvodu neplnění povinností Objednatele uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
- 6.3 Oprávněná organizace vystaví a předá do 5 pracovních dní po ukončení Terénních prací Objednateli pro účely jím vedeného stavebního řízení expertní list dokládající provedení záchranného archeologického výzkumu, který je obsahem 3. etapy dle této Dohody.
- 6.4 Zpráva o výsledcích Výzkumu bude Objednateli předána do osmnácti (18) měsíců od ukončení Terénních prací, a to formou písemné zprávy.

VII. Autorská práva

- 7.1 Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořizovaným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace nebo jejího subdodavatele náleží Oprávněné organizaci. Originály jsou a zůstanou jejím vlastnictvím; Objednatel obdrží autorizované kopie.
- 7.2 Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Oprávněné organizace dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány osobně Objednateli k rukám některého z prokuristů uvedených v záhlaví této smlouvy oproti písemnému potvrzení o předání a převzetí; Oprávněná organizace si ponechá kopie.

VIII. Cena

- 8.1 Vzhledem k tomu, že není předem znám zcela přesný rozsah a objem Terénních prací, Laboratorních prací, Zpracování a Odborných posudků Výzkumu, dohodly zúčastněné strany, že cena 3. etapy Výzkumu bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů, přičemž nepřekročí částku: ve výši **253.650,- Kč** (slovy: dvěšestpadesátřitisícšestsetpadesát korun českých) bez DPH. Fakturovány budou jen skutečné náklady vypočítané podle počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků Oprávněné organizace.
- a) Propočet maximální ceny 3. etapy Výzkumu dle této Dohody je uveden v **Příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této Dohody.
- b) Oprávněná organizace má právo přesunu jednotlivých položek přílohy č. 2 mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
- c) Objednatel se zavazuje cenu za provedený výzkum vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů zaplatit.

IX.

Platební podmínky a sankce

- 9.1 Cenu za plnění předmětu Dohody podle čl. VIII. uhradí Objednatel na základě daňových dokladů k úhradě vystavených Oprávněnou organizací takto:
- a) daňový doklad za Terénní práce bude Oprávněnou organizací vystaven po ukončení těchto prací dle odst. 6.1 článku VI. této Dohody,
 - b) daňový doklad za Laboratorní práce, Odborné posudky a Zpracování bude vystaven po ukončení Laboratorních prací, Odborných posudků a Zpracování spolu s předáním závěrečné nálezkové zprávy.
- 9.2 Podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura/daňový doklad vystavená Oprávněnou organizací. Oprávněná organizace zašle fakturu Objednateli datovou schránkou nebo prostřednictvím doručovatele listovních zásilek, ale současně vždy i e-mailem k rukám xxx nebo jiné Objednatelem určené osoby.
- 9.3 Faktura se považuje za doručenu Objednateli vždy třetí den ode dne podání na poštu k doporučenému odeslání, resp. ode dne odeslání datovou schránkou, a to i když ji Objednatel nepřevzal nebo se o tom nedozvěděl. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí vrátit fakturu do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 9.4 Splatnost řádně vystavené faktury podle odst. 9.1 a) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti činí čtrnáct (14) dní od data doručení faktury Objednateli. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace poslední den lhůty.

X.

Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1 Objednatel umožní pracovníkům Oprávněné organizace vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího archeologického výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání zemních prací prováděných zhotovitelem Stavby.
- 10.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci na své náklady v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
- 10.3 Zástupce Objednatele pro jednání věcná a technická, popř. jiná osoba zmocněná Objednatelem, je povinna při provádění Terénních prací kontrolovat deník s knihou docházky a se záznamem o postupu a rozsahu prací prováděných během výzkumu (dále jen „Deník“), který bude založen zvlášť pro předmět této Dohody, a to nejméně jednou týdně. Tuto kontrolu potvrdí svým podpisem do Deníku Oprávněné organizace. Neučiní-li tak, platí zápis provedený Oprávněnou organizací za nesporný. Má-li Objednatel nebo jeho zástupce k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit při kontrole Deníku a odůvodnit je. Oprávněná organizace je povinna svolat nejpozději do 10 dní za účelem odstranění pochybností jednání na úrovni statutárního zástupce Oprávněné organizace a dvou prokuristů Objednatele. Nedojde-li v době, kterou určí Oprávněná organizace, ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je Oprávněná organizace oprávněna práce přerušit až do doby narovnání sporu a po takovou dobu není v prodlení.

- 10.4 Objednatel se zavazuje neprodleně informovat vedoucího archeologického výzkumu o všech změnách projektu, které budou mít vliv na provádění výzkumu.
- 10.5 Objednatel se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky zhotovitele Stavby o dodržování veškerých platných předpisů v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků Oprávněné organizace.
- 10.6 Objednatel se zavazuje Zprávu o výsledcích výzkumu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 6.4 Dohody převzít nebo neprodleně písemně sdělit Oprávněné organizaci důvody bránící takovému převzetí.
- 10.7 Objednatel se zavazuje zaplatit náklady výzkumu v souladu s ustanoveními této Dohody.

XI.

Práva a povinnosti Oprávněné organizace

- 11.1 Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném touto Dohodou řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na vyzvu Objednatele ho bude informovat o postupu prací.
- 11.2 Pracovníci Oprávněné organizace jsou povinni při své činnosti na výzkumu respektovat veškeré předpisy bezpečnosti práce, požární předpisy i požadavky Objednatele na ostrahu pozemků.
- 11.3 Oprávněná organizace je povinna vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během výzkumu v Deníku, který bude vždy dostupný jak na stavbě při přítomnosti pracovníka Oprávněné organizace, tak později na pracovišti výzkumu.
- 11.4 Oprávněná organizace se zavazuje během provádění prací dle této Dohody denně evidovat v Deníku počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí a mimořádné události.
- 11.5 Takto vedené záznamy budou podkladem pro vyúčtování dle článku IX. odstavce 9.1, písm. a) a b) této Dohody.
- 11.6 Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací Objednatele, popř. zhotovitele Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při převzetí pracoviště.

XII.

Ukončení, přerušení, nebo záměrné opuštění Stavby a ukončení Dohody

- 12.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této Dohody, mohou být práce Oprávněné organizace vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
- 12.2 Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze zúčastněných stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
 - a) opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. IX. této Dohody
 - b) opakované porušení povinností dle čl. X. a XI. této Dohody.

Účinnost výpovědi a ukončení této Dohody nastane okamžikem doručení výpovědi druhé zúčastněné straně.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oprávněnými zástupci obou stran.
- 13.2 Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými Oprávněnými zástupci obou stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 13.3 Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny druhé zúčastněné straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
- 13.4 Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo jiným vhodným způsobem na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Doručování jiným vhodným způsobem probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem odsouhlasí.
- 13.5 Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči.
- 13.6 Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Zúčastněné strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
- 13.7 Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
- 13.8 Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá zúčastněná strana obdrží dva (2) výtisky.
- 13.9 Nedílnou součástí této Dohody jsou:
příloha č. 1 - Rozsah terénních prací Výzkumu v rámci 3. etapy Výzkumu
příloha č. 2- Propočet maximální ceny 3. etapy záchranného archeologického Výzkumu
- 13.10 Zúčastněné strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí jejímu obsahu a neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.

V Jičíně dne 13.12.2018

V Jičíně dne 13.12.2018

Za Objednatele:

Za Oprávněnou organizaci:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

PhDr. Michal Babík
ředitel

Příloha č. 1
Rozsah terénních prací Výzkumu v rámci 3. etapy Výzkumu

