
 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

„Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – 
interiéry“ 

 
 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen občanský zákoník) 

mezi: 

Název: Město Písek 

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

IČO: 00249998 

ID datové schránky: p5ibfya 

Právní forma: 801 – obec 

Zastoupen: Mgr. Eva Vanžurová, starostka 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

 

(dále jen „objednatel“) 
a 

Název: Compo Praha interiéry s.r.o. 

Sídlo: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 

IČO: 03056279 

DIČ: CZ03056279 

ID datové schránky: auhiw8v 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226760 

Zastoupen: JUDr. Ing. Jiřím Junkem, jednatelem 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

JUDr. Ing. Jiří Junek 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

 

(dále jen „zhotovitel“)  
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Městská knihovna Písek a 

centrum vzdělávání – interiéry“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na 

základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.  

1.4. Příslušnou dokumentací je projektová dokumentace s názvem akce MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, zejména projektová dokumentace 

interiéru, která byla zpracována společností Studio A.B.S., spol. s r.o., se sídlem Dukelských 

hrdinů 24, 170 00 Praha 7, IČO: 63077426. Předložená dokumentace nenahrazuje prováděcí 

a výrobní dokumentaci dodavatele a dodavatel je povinen provést podrobné zaměření v místě 

plnění. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem 

v zadávacím řízení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 

jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, 

že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční 

újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem 

zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich 

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, dodávka a instalace nábytku souvisejícího 

plnění dle projektové dokumentace. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, ustanoveními této 

smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.3. Místem plnění je Alšovo náměstí čp. 75-77, 397 01 Písek, blíže specifikováno projektovou 

dokumentací. 

3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací, dodávek 

potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou 

dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky. 

3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky, ve znění 
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pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

3.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 

nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 

neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by 

zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 

zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez 

ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 

vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 

povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 

příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích 

dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 

zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace 

poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí 

dokumenty. 

3.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 

a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Zahájení prací: 10 dní od podpisu smlouvy  

Dokončení díla, předání díla: 5 měsíců od zahájení 

4.2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zahájení montáže díla nejméně 1 týden před 

samotným započetím montáže. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné 

dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 

termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Práce také nebudou 

prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) a nebude 

možné provádět dílo.  

4.4. Dřívější plnění je možné. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 

položkového rozpočtu a činí: 
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Cena bez DPH:  12 145 383 Kč 

DPH 21 %:   2 550 530 Kč 

Cena s DPH   14 695 913 Kč  

5.2. Objednatel přebírá daňovou povinnost dle § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. 

5.3. Níže uvedené položky (prvky pevně spojené se stavbou), které obsahuje rozpočet, musí být 

fakturovány samostatně v režimu přenesené daňové povinnosti. Jedná se o položky IR01, 

IR02, IR03, IR61+IR62, které tvoří seskupení regálů a posuvných dveří v kanceláři vedení, 

IT54, IT78, IU01, IU21, IU44, IU79, IU80, IV01 a IZ03. V kanceláři oddělení jsou zabudované 

skříňky IU57 se stoly IT51 a v 

5.4. kanceláři vedení jsou zabudované skříňky IU62. 

5.5. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla, rovněž 

obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti.  

5.6. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.7. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

rozměry stavebních konstrukcí apod.). 

5.8. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 

cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.  

5.9. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.10. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 

o nich být uzavřen dodatek. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně do výše ceny díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis 

provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické 

podobě vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Členění soupisu provedených 

prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky 

zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je 

povinen se vyjádřit k soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení. 

6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací. Přílohou daňového 

dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.  

6.3. Každá faktura musí být přehledně rozdělena na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle dotačního 

programu. 

6.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) 

a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě 

ostatní fakturace.  
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6.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.6. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 

v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), název a 

registrační číslo projektu, tj. „Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání“, registrační číslo 

projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0003339, případně i další náležitosti, jejichž požadavek 

objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady 

nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 

na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

6.9. Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů 

minimálně do konce roku 2028. 

6.10. Poskytovat minimálně do konce roku 2018 požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování stavby, 

je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným 

osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů 

a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy 

po dobu 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let 

od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených 

povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně 

zavazuje doklady ke stavbě archivovat po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla 

vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky 

Programu. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele zpřístupnit objednateli nebo 

orgánům uvedeným výše veškerou dokumentaci ke stavbě. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) projektanta, pokud to 

stanoví platné a účinné právní předpisy nebo ujednání uzavřené Smlouvy o dílo 

s projektantem o výkonu AD.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v součinnosti se zhotovitelem stavebních 

prací v rámci stavebních objektu, ve kterých má být provedena dodávka a montáž 

zabudovaných interiérových prvků či částí interiérových prvků. Pro tyto účely bude zhotoviteli 

umožněna účast na kontrolních dnech stavby pro zajištění případné či nezbytné budoucí 

stavební připravenosti pro realizaci plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje těchto 

kontrolních dní účastnit a poskytovat veškerou součinnost potřebnou k řádné realizaci díla. 

Pokud ze závěrů přijatých na kontrolních dnech vyplyne potřeba, aby Zhotovitel poskytoval 
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zhotoviteli stavby nezbytnou součinnost související s předmětem plnění dle této smlouvy, 

zavazuje se Zhotovitel takovou součinnost poskytnout. 

7.3. AD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 

a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 

neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 

vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření. 

7.4. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.  

7.5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 

nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený AD, 

případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba.  

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 

spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu 

projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 

oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 

předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 

smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, 

v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení 

příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 

porušeno. 

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 

při realizaci díla. 

7.9. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 

objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro 

konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na 

odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně 

specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady 

zhotovitele jeho výměnu. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu. 

Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na 

své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby 

(pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní 

svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid 

staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým 

dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací 

předmětu této smlouvy.  

7.11. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 

právních předpisů. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele pracovní úraz, havárii, 

zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku 
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pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 

orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě 

pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel 

povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a 

při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam. 

7.13. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 

uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit v plné výši. 

7.14. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

7.15. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské 

a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh 

všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich 

objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na 

bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 dnů před termínem jeho 

dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla 

bez vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv 

však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání 

a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 

obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Obě smluvní 

strany mohou, po vzájemné dohodě, sjednat dílčí předávání a přejímání předmětu plnění po 

částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejích užívání nebrání dokončení zbývající 

části Předmětu plnění. Tím není dotčena povinnost provést konečné předání a převzetí 

Předmětu plnění jako celku. 

8.2. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran.  

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 

a nedodělky a lhůty pro odstranění. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 

touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že 

zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, 

musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 

závažných důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech 

se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 

kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.  

8.5. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného 

provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to 

okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je 

zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a 

to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku 

smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná 
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touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným 

dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za 

licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část 

poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

8.6. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla bez vad.  

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící 

plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od 

jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 

v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. 

Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od 

nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn 

na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i 

v případě, že reklamaci neuznává. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 

řízení  

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že bude po celou dobu realizace takto pojištěn.  
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11. SANKCE 

11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou 

vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 

výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

11.6. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 3.12 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení. 

11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem 

její splatnosti. 

11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním dotčených prostor vymezených projektovou dokumentací 

(příloha č.1 textové části zadávací dokumentace) či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli 

budou v českém jazyce. 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
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13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 

a povinnosti. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.  

13.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

13.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

13.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

13.17. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne  4.10.2018 usnesením č. 543/18. 

Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

13.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 

 

 

V Písku dne 23. 11. 2018    V Praze dne 21. 11. 2018 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
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_________________________    _________________________ 
Mgr. Eva Vanžurová, elektronicky podepsáno  Compo Praha interiéry s.r.o. 
starostka      JUDr. Ing. Jiří Junek, jednatel 
 


