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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotoveni erojektové dokumentace 

na stavbu č. 0106 "TV Seberov", etapa 0022 K Hrnčířum 

číslo smlouvy objednatele: DIU21/04/005936/2012 
číslo smlouvy zhotovitele: 

Stejnopis č.: tf 

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního 
zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami: 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Hlavni město Praha, 
sídlem : ll O Ol Praha 1 ,Mariánské nám. 2 

IČ: 00064581, DIČ: § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 
bankovní SJlO.jení! 
číslo 

zastoupe•oé: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora 
Magistrátu hl.m.Prahy 

Pro činnosti a přípravu dodatkU dle této smlouvy zastoupené: 
ZA VOS s.r.o., 
sídlem: Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 128 00 
provozovna: Františka Kadlece 572/16, Praha 8, PSČ 180 00 

na základě objednávky č. OMI/OBJ/536/11 ze dne 31.1.2012 a dle plné moci ze dne 
31.1.2012 • 

zápis v obchodním rejsti'iku: u Městského soudu v Praze oddíl: C číslo vložky: 25372 

zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem Gednatelem společnosti) 

(dále jen "objedoatel" ) 

a 

BOMART, spoL s r.o. 

se sídlem : Praha 4- Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 140 00 

IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905 reg. dle§ 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

zápis v obcbodnhn rejstfikn: u Městského obchodm'ho soudu v ri>oze. 2SLd!H-€,-čt.,]o---. 
vložky: 48981 



í 
zastoupený : Ing. Martinem Závodným 

(dále jen "zhotovitel") 

ta k to: 

II. 
PREDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je: 
zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízeni ("DUR") a dokumentace ke 
stavebnímu povolení (,,DSP") včetně všech potřebných průzkumů a studií, včetně autorského 
dozoru a dohledu (AD) a zhotoveni podkladu pro výběr zhotovitele ("DZS") pro dílo -stavba 
č. 0106 "TV Šeberov", et. 0022 K Hrněf'rům v souladu s Rozhodnutím zadavatele o 
přiděleni veřejné zakázky ze dne 3.4.2013 č.j. OMII1461/2012. Součástí předmětu smlouvy 
bude i kvalifikovaný odborný odhad investičnlch nákladů stavby, jehož způsob zpracování 
popsaný v příloze sazebnlku UNIKA bude odpovídat jednotlivým stupňům dokumentace. 
Dílo musí být zpracováno v souladu s právnlmi a technickými předpisy České republiky, 
včetněČSN. 

Součástí dokumentace pro stavebtú povoletú (DSP) bude stanoveni pqdmínek pro prováděni 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 
staveništi podle zákona o zajištětú dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, § 
15 zákona č. 309/2006 Sb., jak stanovuje pří!. č.l, písmeno E Zásady organizace výstavby 
bod I h vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. 

Rozpočtová část pro stavebtú povolení (DSP) a pro zadání stavby (DZS) bude dále 
zpracována po objektech dle budoucích správců (provozovatelů) a rozpočtové položky budou 
označeny kódy CPV. 

Zhotovíte! plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracovátú předmětu plněni této 
smlouvy. 

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel mflže pověřit 
provedením části dfla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 
stejně jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen ziskat od této třetí 
osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou on sám, jako zhotovitel, objednateli k předmětu 
díla touto smlouvou poskytuje. 

Jednotlivé stupně dokumentace dle čl. II. bodu 2. budou provedeny minimálně v následujícím 
rozsahu: 

2.1 Vypracování projektové dokumentace k územnímu řizení 

a) Zabezpečení vstuptúch podkladů 
I) Obstarání vstupních podkladů pro lokalizaci stavby případně se zjištěním 

současného stavu a jeho doplněním do dokumentace (mapové digitalizované 
podklady) vč. zjištění podzemnlch i nadzemnlch vederu inženýrských sítí. 

2) Objasnění základních cílů s objednatelem, veřejnoprávními orgány (dotčenými 
orgány státnl správy) a s následnýtn uživatelem. 

3) Zabezpečení prúzkumli potřebných pro vy]mu:ovátú;tl9km!íéřilíiCe 
řízení 
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4) Obstarání platného snímku mapy katastru nemovitost! a výpisu z katastru 
nemovitost! (KN) pokud tyto doklady nepředá objednatel. 

5) Vypracováni návrhu DUR a projednání všech souvislostí zeJmena 
urbanistických, dopravních, technických a souvislostí z hlediska ochrany 
životního prostředí a zapracováni oprávněných požadavků do zpracovávané 
dokumentace. 

6) Vypracováni čistopisu DUR v rozsahu požadovaném k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, vč. odborného odhadu investičních nákladů 
formou propočtu. 

b) Vypracování situace dočasných a trvalých záboru na snímku mapy KN v měřítku 
I: I 000 s výpisem dotčených uživatel u a vlastníků a vyčíslením záboru dle 
jednotlivých parcel včetně příslušných údajů z KN v tabulkovém provedení 
(majetkoprávní elaborát). 

c) Vypracování podkladu potřebných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístěn! stavby: 
- situace pro územní rozhodnutí v provedeni požadovaném OÚR MHMP 
- upřesněný majetkoprávní elaborát doplněný o "čistou" mapu KN 

d) Zhotovitel se zavazuje zajistit DUR v 6 vyhotoveních se závazkem dalších 
eventuelních v!ceparé na základě zvláštní objednávky. 

2.2 Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

a) Zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování dokumentace, včetně podrobného 
geologického prilzkumu. 

1) Obstarání digitalizovaného polohopisu a výškopisu stavby, vč. zakreslení 
podzemiÚch i nadzemních vedení inženýrských sítí, ověřených u jejich správců. 

2) Zajištěni základní vytyčovací sítě stavby. 
3) Obstaráni aktualizovaného snímku mapy KN a výpisů z KN pokud tyto doklady 

nepředá objednatel. 
4) Vypracování elaborátu k žádosti o vynětl půdy ze ZPF (příp. LPF), -pokud bude 

potřeba. 
b) Vypracováni dokumentace ke stavebnímu povoleni DSP bude obsahovat položkový 

rozpočet, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, 
počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku. 

1. Vypracováni projektové dokumentace na uvedenou stavbu v rozsahu nutném k 
žádosti o vydání stavebmbo povoleni (čistopis DSP). 

2. Vypracování zpřesněného dočasného a trvalého záboru pozemků na snímku 
mapy KN v měřítku l: 1000 s výpisem dotčených uživatelů a vlastníků a 
vyčíslením zpřesněných záboru dle jednotlivých parcel včetně příslušných údajů 
z KN v tabulkovém provedeni (výkupový elaborát). Elaborát bude dále 
obsahovat samostatnou složku pro vodohospodářské objekty (zábory na snímku 
mapy KN, tabulky) 

2.3 Vypracováni zadávaci dokumentace pro rtbfr zhotovitele stavby 
Zadávací dokumentace je závazným podkladem pro výběr zhotovitele stavby a bude 
obsahovat projektovou dokumentaci stavby v rozsahu popsaném v příloze sazebníku 
UNIKA a technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby. 

Součástí plnění bOOe vyhotoveni kontrolniho rozpočet investora a harmonogramu 
prací s názorem na čerpání RN do let (pro nárokování finan~riich prostředků 
rozpočtu hl. m. Prahy). I 
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Zhotovitel se zavazuje zajistit zadávací dokumentaci v souladu s požadavky ust. § 45 
odst. 2 a§ 46 zákona č.l37/2006 Sb. v platném znění a dle požadavku zadavatele k 
výběru zhotovitele dila, obsalmjící potřebné podklady umožňujicí dodavatelům 
jednoznačně zpracovat nabídku. Zadávací dokuptentace bude vyhotovena 
v provedeni rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele. 

Součástí DZS bude výkaz výměr, kde položky budou označeny číselným kódem 
podle URS. Výkaz výměr bude vymezovat druh, jakost a množství požadovaných 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby Zhotovitel plně odpovídá za 
úplnost zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu (nesmí obsahovat 
agregované položky a naopak musí zahrnovat tfídění prací dle čísehn'ku CPV). 
Výkaz výměr hude obsahovat položkový soupis prací, dodávek služeb ve skladbě 
odpovídající projektové dokumentací stavby. 
Položky podrobné části výkazu výměr budou obsahovat : 

a) pořadové číslo položky 
b) číselné zatfídění položky, pokud bude možné položku zatfídit 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu praci 
d) početměrnýchjednotek 

Zhotovitel předá objednateli také kompletní digitálního zpracování zadávací dokumentace 
na CD, ve formátu PDF (výktesová a textová složka) a EXCEL (výkaz výměr a kontrolní 
rozpočet investora) 

3. Autorský dozor dle spMifikace uvedené v přiloze č. 2 této smlouyy 

4. Rozsah a způsob předáni díla 
a) Zhotovitel předá objednateli v terminech dle čl. IV. této smlouvy následujici doklady a 

dokumentaci ve stanoveném počtu vyhotovení: 6 pare. 
b) Zpracované podklady a průzkumy dle čl. ll., bodu 2.1. písm. a. a 2.2. písm. a.: 3 

vyhotoveni včetně CD. 
c) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit DUR v 6 vyhotoveních se závazkem dalších 

eventuelních viceparé na základě zvláštní objednávky 
(ceník dodatečných planografických prací je přílohou č. l této smlouvy) 

d) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit DSP v 6 vyhotovenich se závazkem dalších 
eventuelních víceparé na základě zvláštní objednávky. 
(ceník dodatečných planografických praci je přílohou č. I této smlouvy). 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit DZS v 6 vyhotovenicb, včetně stejného počtu 
digitálního zpracování na CD se závazkem dalších eventuelních víceparé na základě 
zvláštní objednávky. (ceník dodatečných planografických prací je přílohou č. 1 této 
smlouvy). Kontrolní rozpočet investora bude vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, včetně 
elektronícké verze na CD. 

III. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádřeni a 
stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou 
pro plnění dle této smlouvy nezbytné. I -
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2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele majf důvěrný 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 
technického řešeni nebo z jednání s tfetimi stranami, které zjisti v průběhu prací a které 
mají vliv na možnost plněni dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel projektu je povinen projekty konzultovat s orgány státní správy a účastníky 
veřejnoprávního projednání a výsledky těchto jednání budou předány v písemné formě 
objednateli nebo jeho pověřenému zástupci. Stejným způsobem bude informován i 
budoucí uživatel. 

5. Zhotovitel je povinen svolávat během zpracováni dokwnentace pravidelné výrobní 
výbory, kde budou i pověřeni zástupci budoucího uživatele. Přfpadné připomínky 

budoucího uživatele a objednatele musí být zapracovány po písemném odsouhlasení do 
dokumentace statutárním zástupcem uživatele. Z výrobních výborů budou prováděny 
zápisy, které budou zaslány všem účastníkům, včetně presenční listiny. 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD 
následně: 

2. 

3. 

4. 

a) Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení dle č. II., bodu 2.1., písm. 
a,. odst. 5 (návrh DÚR) včetně podkladů a průzkumů do JO týdnů od podpisu 
smlouvy. 

b) Zapracování výsledků projednáni dokumentace k úzernnfmu řfzenf dle čl. II., bodu 
2.1., pfsm. a., odst. 6 (čistopis DÚR) a podklady pro návrh na vydání ÚR do 2 
týdnů po předání výsledků projednáni objednatelem. 

c) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k veřejnoprávnímu 
projednáni dle čl. II., bodu 2.2., pfsm b. (návrh DSP) před podáním žádosti 
o stavební povoleni do JO týdnů od předání pravomocného ŮR. 

d) Zapracování výsledků projednání dokumentace ke stavebnímu povoleni dle čl. II 
bodu 2.2., písm. b, odst. I. (čistopis DSP) do 2 týdnů po předání výsledků 
projednání objednatelem. 

e) Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) dle čl. II., 
bodu 2.3. do JO týdnů od výzvy objednatele. 

Předání výsledků projednání dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení 
bude oboustranně písemně potvrzeno. 

Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandatáře pokud je 
v záhlaví této smlouvy uveden. 

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudování dfla. V jPřfpadě kompletnosti díla 
bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předány a převzetí dlla. 

I 
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v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za zhotoveni díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu 
s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. OMI/1461/2012 ze dne 
22.8.2012 jako cena nejvýše připnstná a to ve výši: 

cena bez DPH 
DPH20% 

2 768 820,- Kč 
553 764,-Kč 

3 322 584,- Kč cena celkem včetně DPH 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni 
zdanitelného plnění. 

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby 
event. etapy, kontrolní líslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je 
nmístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ ......... Pokud faktura nebude 
obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli. 

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na f'aze a každá f'aze sestává 
z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko: 

I. fáze 

DÚR (dokumentace k územnimu řízeni) 

Základní cena 
DPH20% 
Cena I. fáze celkem včetuě DPH 

906 820,-Kč 
181364,-Kč 

1 088184,-Kč 

Zpracováni DÚR sestává 'Zl! dvou dílčích plnění : 

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednáni, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté projektové dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzeti 

dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu "protokolu". Na základ 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový 
doklad ve výši 80% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál protokolu s uvedením jména 
a podpisem předávajícího a přej !majícího. 

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání potvrdí mandatář 
objednatele/objednatel formou protokolu. 

Dnem uskutečněni dilčího zdanitelného plnění je den podpisu ,,Protokolu'". Na základě 
potvrzeného ,,Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daúový 
doklad ve výši 20% ceny I. fáze (DÚR) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením 
jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatnosti daňového 
dokladu dle smlouvy bude uhrazeno 10% základní ceny vč. celé DPH. Pozastávka ve 

"'' '~"-"' --~~ '""'"'"'DÚ7'""'-m00. 
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II. fáze 

DSP (dokumentace stavebního povolem') 

Základní cena 
DPH20% 
Cena II. fáze celkem včetně DPH 

874 000,-Kč 
174 800,-Kč 

I 048 800,-Kč 

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění : 

a) zpracování dokmnentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou ,,Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté projektové dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí 
dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu ,,Protokolu". Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturo - daňový doklad 
ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál .,Protokolu"' s uvedením jména a 
podpisu předávajícího a přejímajícího. 

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání potvrdí mandatář 
objednatele/objednatel formou ,,Protokolu" 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plněni je den podpisu ,,Protokolu". Na základě 
potvrzeného "Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový 
doklad ve výši 30% ceny II. fáze (DSP) a přiloží originál "Protokolu" s uvedením 
jména a podpisem předávajícího a přejímajícího. Ve lhůtě splatností daňového 
dokladu dle smlouvy bude uhrazeno 20% základní ceny vč. celé DPH. Pozastávka ve 
výši 10% u základní ceny bude uvolněna po předloženi pravomocného stavebního 
povolení. 

III. fáze 
DZS (dokumentace pro zadání stavby) 

Cena III. fáze celkem včetně DPH 
Základní cena 
DPH20% 

912 000,-Kč 
182400,-Kč 

I 094 400,-Kč 

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění. 

A to zpracováni projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, 
potvrdí mandatář objednatele/objednatel formou ,,Protokolu o odaouhlasení předané a 
převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu ,,Protokolu". Na základě potvrzeného 
,,Protokolu" dodavatel projektových prací vystaví fakturo - daňový doklad a přiloží originál 
,,Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.na cenu III. fáze -
DZS. 
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IV. fáze 
AD (výkon autorského dozoru) 

Základní cena 
DPH20% 

76000,-Kč 

15 200,-Kč 
91200,-Kč Cena N. fáze celkem včetně DPH 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována lx ročně vždy 
k 31.12., nebo k datn vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura - daňový doklad za dílčí 
plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným mandatářem 

objednatele/objednatelem za období prováděného autorského dozoru. Pro účely stanovení 
hodin autorského dozoru na stavbě ve výkazu se vždy počítá jen účast jednoho odpovědného 
zástupce zhotovitele. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitnlace vyúčtování 
autorského dozoru. 

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů včetně těchto údajů: 

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ 
rozsah a předmět plnění 
evidenční číslo daňového dokladu 
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
datnm uskutečnění zdanitelného plnění 
datum vystavení daňového dokladu 

a dále: 

3. 

4. 

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktnry 
IČ objednatele a zhotovitele 
číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy 
bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, odd.t1) 
číslo smlouvy 
kontrolní číslo 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo 
k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktnry. 

Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktnr specifikovaných 
v bodě 1,2 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktnry budou vystaveny 
na adresu objednatele : Hlavní město Praha, 110 Ol Praha I, Mariánské náměstí 2, a 
osobně nebo kurýrem doručeny ve dvojím vyhotovení do sekretariátu ředitele Odboru 
městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 Ol Praha 2. Doloženy budou všemi 
požadovanými přOohami. 

í 
Tennínem úhrady se rozunú den odpisu platby z účtu objedna~Íe. 
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VI. 

ODPOVEDNOST ZA VADY 

I. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 a následujicich obchodního zákoníku, jež má 
dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povitmosti. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaloženi veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen 
bezodkladně po jejich zjištění písemnou fonuou a způsobem uvedeným v čl. XIV. 
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně 
oznámené, tedy reklamované vady díla, bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti duů od 
uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla a to zejména, že dílo je možné realizovat. 
Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu 
neni možné v souladu s projektovou dokwnentací provést, je zhotovitel povinen 
odstranit vady díla a to bezplatně. Zároveň se zavazuje uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami dila. Škodu se rozumí veškeré 
majetkové újmy, které pochybením zhotovitele zadavateli vzniknou a to zejména např. u 
staveb, které jsou realizovány na základě financování evropskými fondy, kdy by 
zadavateli řádným splněním díla zhotovitelem vznikl nárok na vyšší objem finančních 
prostředků apod. 

5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá­
li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal 
jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční 
či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla. 

VII. 

SMLUVNÍ POKUTY 
I. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém tenuínu, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kl za každý den prodlení každého 
jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plněni. 

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené 
výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,- Kč z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou 
vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy a to 
způsobem uvedeným v čl. XIV. 

3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z cen)'! autorského dozoru a 
autorského dohledu to za každý započatý den v němž bude toto prokazatelné neplnění 
výkonu čiimosti autorského dozoru trvat. 
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4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, 5, a 7, je 
objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnu od doručení této 
výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámenún se rozumí doručení 
písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. Takto uložená smluvní pokuta může být 
stejným způsobem nárokována opakovaně až do dosažení požadovaného stavu 
předpokládaného touto smlouvou. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně nábradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv 
ůbrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. Vll. odst. I, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních 
dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v 
ustanovení čl. Vll. odst. 1,2, 3 a 4 a to na účet objednatele. 

7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se 
náhrady škody. 

vm. 
ZÁRUČNÍ DOBA 

I. Zárnční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. 

2. Pro zámku za ctilo platí usl. § 563 obchodního zákoníku. Zhotovitel poskytne zámky na 
dJ1o po dobu 5 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

IX. 

VYŠŠÍ MOC 

I. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami 
nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprosttedJú vliv na plnění předJnětu této smlouvy. Jedná se především o živelné 
.eohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území 
CR. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. l., prodlužuje se doba plnění o dobu, po 
kterou budou okolnosti vyšší moci působit. 
Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto 
jinak. 
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X. 

ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

I. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvo~ je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstrani, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně 

zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen 
uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu 
delší jak pět měsiců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvru 

strany. 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 
znemožni některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupeni od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci l a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, 
že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce,.. jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
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9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

1 O. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem 
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

ll. V dalším se v případě odstoupeni od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodm'ho zákoníku v platném znění. 

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.( tedy ke dní zániku smlouvy) 

XI. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Za vícepráce vzniklé u titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní 
výkony např. zapracováni podmínek ÚR, SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, 
případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale 
zapracovány v DÚR, DSP, zadávací dokumentaci, nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek ÚR, SP dle výsledků jednání 
s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou 
opomenuty v DSP půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních doplňků). 

3. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré 
potřebné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie ( např. 
hluková, architektonická, exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požámě 
bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními 
předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě a ochranných 
pásmech, spolupráci s objednatelem, projednání za účelem vydáni ÚR, SP, koordinaci 
projek~ případně pasportizaci - stávajícího stavu díla. 

4. Autorský dozor bude stanoven hodinovou sazbou v Kč a je zahájen realizací stavby, tj. 
I. dnem zápisu o započetí stavby do stavebního deníku zhotovitelem, přičemž celková 
částka nesmí přesáhnout částku uvedenou v čl. V odst. I. 

5. Za autorský dozor nelze považovat jakákoliv jednání projektanta v období před vydáním 
stavebního povolení. 

6. V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny pouze parametry 
materiálů a výrobk~ ale ne výrobce nebo dodavatel. 
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7. Zhotovitel je povinen při zpracování zadávací dokumentace pro zhotovitele stavby 
v této dokumentaci neuvádět svoji identifikaci a neposkytovat žádné informace 
dodavatelům až do ukončení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby. 

XIL 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

I. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 
účelem plnění předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ČSN platnýnů k 31.12.1995, příp. jejich 
novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č.l83/2006 Sb.v platném znění a 
předpisy souvisejícínú. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny, zápisy, dohodanú oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně 
informovat objednatele o stavu rozpracovaného dJ.1a. 

3. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD bude zhotovitel svolávat výrobní výbory 
k projednání návrhu řešení s dotčenýnů orgány a organizacemi a za účasti objednatele a 
jeho mandatáře. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení di1a. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti. 

6. V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují 
ustanovení zák.č. 12112000 Sb. • autorský zákon, zhotovitel touto smlouvou uděluíe 
ve smyslu§ 46 a násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho 
ěást užít (nevýhradní licence) pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, 
které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence 
dle předchozí věty je poskytnuta bezúplatně. 

7. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zák. č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v akt. znění. 

XIII. 
PROV ÁDĚNÍ DÍLA 

I. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění ch1a prostřednictvím oprávněných osob. 
Oprávněné osoby objednatele: 
ve věcech smluvních: Bc. Olaf Zuckerstein, vedoucí zakázkově právm'ho odd. 
ve věcech technických: Ing. Renata Sezemská, specialistka přípravy a realizace 
investic v oddělení inženýrských staveb OMl MHMP 
mandatář: Ing. Pavel Přikryl, ředitel L"IVCJ» 
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2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Martin Závodný, tel. 220400750, e-mail: zavodny@bomart.cz 
ve věcech technických: Ing. Tomáš Zeman, tel. 220400753, e-mail: zeman@bomart.cz 

XIV. 
USTANOVENÍ O DORUČOV ÁNÍ 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně 

oznánůt druhému 6častníkovi tuto změnu a to zpťtsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prosttednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za 
den doručení. 

xv. 
UJEDNÁNÍ SPECIFIKUJÍCÍ ROZSAH LICENCE 

I. Licence poskytnutá dle čl. XII. odst. 6 této smlouvy je poskytována v následujícím 
rozsahu: 

• Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená. že autor smí poskytnout licenci 
třetí osobě 

• Časový rozsah licence se sjednává na dobu 1 O let ode dne předání a převzetí bezvadného 
díla objednatelem. 

• Věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem 
způsobům užití dJ1a dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování, rozšiřování, 
pronájmu, půjčování, vystavováoí a sdělování předmětu díla veřejnosti a to jakýmkoli 
technickým způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím internetu. 

• Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě 

• Objednatel není povinen licenci využít 

XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných a 
číslovaných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedi1nou 
součástí této smlouvy. 

2. Vztahy mezi smluvnínů stranami neupravené touto smlouvoú se řídí příslušnýnů 
ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy. 

14 



3. Sm1uvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této sm1ouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle z.č. 106/1999 Sb. o poskytováni 
informaci, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré 
inřonnace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetim osobám, pokud 
o ně požádají. 

5. Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží osm a zhotovitel dvě vyhotovení. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řáduě 
seznámily, s jejim obsahem souhlasí, a U smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či 
za nevýhodných podmínek. Na dtikaz připojují své podpisy. 

Přílohy: 
č.l - Cem'k planografických prací 
č.2 - Specifikace autorského dozoru 
č.3 - Seznam subdodavatelů, případně prohlášeni, že bude dílo provedeno bez 

subdodavatehi 

V Praze dne: 

ing.Jan Beránek 
ředitel odboru městského investora 

MHMP 

zhotovitel 
Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti 

BOMART spol. s r.o. 
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Ceník plánografických prací 

Pňloha k faktuře 

DOKUMENTACE PRO DUR, DSP a DVZ- VÍCEKOPIE 
Stavba č. 0106 TV šeberov etapa 0022 K Hrnčířům 

Termovazba 
tvrdé desky 
měkké desky 
světlotisk kopie 

xerox kopie A4 
xerox kopie A3 
tisk plotr černobílý A4 
tisk plotr barevný A4 

dnčl součet 

I 

počet cena 
A4 A4 

o ks x 35,00 
o ks X 30,00 
o ks x 15,50 
o ks x 5,00 

o ks x 2,50 
o ks x 4,00 
o ks x 10,00 
o ks x 30,00 

cena 
1 paré 

= 00,00 
= 00,00 
= 00,00 
= 00,00 

= 00,00 
= 00,00 
= 00,00 
= 00,00 

BOMART spol. s r.o. 
Ohradnf 65 /1159 

140 00 Praha 4- Michle 

Přfloha č. 1 

počet celkem 
paré 

xo = 00,00 Kč 
xo = 00,00 Kč 
xo = OO,OOKč 
xo = 00,00 Kč 

xo = 00,00 Kč 
xo = 00,00 Kč 
xo = OO,OOKč 
xo = 00,00 Kč 

Společnost je zapsána v obch. rejstfflcu vedeného u Městského soudu v Praze, v odd. C.. vložce č. 48 981 
r00:25091905 bank. spoj.:ČSOB a.s., Praha 2 tel: +420 266 710 157 

DI~:CZ25091905 ~lslo účtu: 474065113/0300 fax: +420 220 400 773 
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Ph1ohač.2 

SPECIFIKACE AUTORSKÉHO DOZORU 

Při provádění autorského dozoru je projektant povinen činit zejména tyto úkony: 

1. zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích vy1cresů stavebních pozemních 
a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu DSP. 

2. ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných zhotoviteli se schváleným 
projektem DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebním řízení; navrhovat 
objednateli opatření, zjistí-li odchylky prováděcích projektů od schváleného 
projektu DSP 

3. účastnit se předání staveniště zhotovitelům, 

4. zajistit dodržení projektu DSP s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 
povolením a poskytovat objednateli vysvětlení potřebná pro plynulost stavby, 

5. posuzovat návrhy zhotovitelů na odchylky a změny v prováděcích projektech, dávat k 
nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s objednatelem, 

6. sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

7. účastnit se kontrolních dnů stavby 

8. účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního 
vyzkoušení; 

9. účastnit se zkušebního provozu a kolaudačního řízení a poskytovat přitom potřebné 
vysvětlení a spolupráci, 

10. součásti autorského dozoru je i autorský dohled 
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Uchazeč: 
Firma: 
Jméno: 
Sídlo: 
IČO: 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATEÚCH 

Bomart spol. s r.o. 
Ing. Martin Závodný 
Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 Michle 
25091905 

SOMART spol. s r.o. 
Ohradnf 65/1159 

140 00 Praha 4- Michle 

Příloha č. 3 

tímto prohlašuje, že: 

společnost BOMART spol. s r.o. nemá na výše uvedenou zakázku sjednaného žádného 
subdodavatele. 

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeného u Městského soudu v Pra:e, v odd. C, vložce č. 48 981 

rtO:Z5091905 bank. spoj.:ČSOB a.s., Praha 2 tel: +420 266 710 157 
DIÓCZ25Q91905 číslo účtu: 474065113/0300 fax: +420 220 400 773 I 


