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Čj. 29940-  / 2018-VLRZ/R/NVP
              RIS: 2018/OS0/15/000118

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

_____________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

            Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ 00000582
bankovní spojení: ČNB, Praha 1
číslo účtu: 30007-512588/0710
telefon:
fax:

            Zhotovitel: UNIS-N, spol. s. r. o.
sídlem: Havlíčkova 447, 264 01 Sedlčany
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 52650
zastoupený: Jaroslavem Laštovičkou, jednatelem
IČ: 25135724
DIČ: CZ25135724
bankovní spojení: účet vedený u České spořitelny, a.s.
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail: info@unis-n.cz

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn:
                                   Petr Fortelka, 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn:
Jaroslav Laštovička,  a Ing. Aleš Hejhal, 
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Článek I.
Předmět plnění

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění, dílo – úpravy vnitřního interiéru „Interiérové vybavení objektu Malý
Šišák“. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. III této
smlouvy.

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace, která byla předána
zhotoviteli. Ten k ní nemá žádné výhrady.

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu stavby a v souladu
s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve
stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto
dílo.

Článek II.
Místo plnění

II.1. Místem plnění je objekt Malý Šišák č.p.107, 543 51 Špindlerův Mlýn.

Článek III.
Cena

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

5.376.700,- bez   DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při
zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je
nedílnou součástí této smlouvy.

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu
měny.

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla.
Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby
v rozsahu zadávací dokumentace.

III.4. Cena díla zahrnuje:

v veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
v veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a

montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla ,
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v veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
v veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
v veškeré náklady na zábory,
v veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
v veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií

během provádění díla,
v náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených

zkoušek materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích
zkoušek a předepsaných revizí souborů a zařízení,

v veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
v náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti

zhotovitele a převod práv,
v náklady na schvalovací řízení,
v veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,
v všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla,
v náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
v náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla,
v náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků.

Článek IV.
Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Doba zahájení díla dnem podpisu smlouvy
- Zhotovitel se zavazuje dokončit montáž portálů a prvků pevně spojených

s budovou nejpozději do 10.8.2019 (dílčí termín plnění).
- Zhotovitel se zavazuje a předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků

bránících užívání nejpozději do 20.8.2019.

Termín pro zahájení zaměření portálů, ozdobných prvků a výrobků pevně spojených
s budovou: nejdříve od 10.6.2019.
Termín pro zahájení montáže portálů, prvků pevně spojených s budovou a mobiliáře:
nejdříve od 21.6.2019.

IV.2.    Zhotovitel je povinen dílo provádět, dokončit a předat objednateli ve stanovených
lhůtách.

IV.3.   Prodloužení termínů uvedených  v článku IV.1., je možné pouze  případě:
a) že objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímání jednotlivých

stanovených  dílčích termínů plnění díla ze strany dodavatele stavební části díla,
b) časového posunu dílčího termínu ze strany objednatele, platí objednatelem nově

určené časové období.

IV.4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžnou i konečnou dobu plnění díla změnit
v souvislosti s postupným přidělováním finančních prostředků  ze státního rozpočtu.
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Článek V.
Staveniště

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do
stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu
s touto smlouvou, zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací.

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:

v zdroj vody,
v zdroj elektrické energie,
v zdroj tepla.

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další
používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí
s odpovídajícími organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno
objednateli.

Článek VI.
Stavební  deník

VI.1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
po celou dobu provádění díla stavební deník popřípadě jednoduchý záznam o stavbě (v
textu jen stavební deník). Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením prací
a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím nebo
kolaudačním řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní
správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje
stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko
v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI.2. Zhotovitel se bude při vedení stavebního deníku řídit pokyny stanovenými přílohou
č.16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

VI.3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat
soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat
změny stavby a toto bude zapisovat do stavebního a technického deníku stavby.
Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem ve stavebním deníku. Technický
dozor svým podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se
způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek
této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen
zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.

VI.5. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských,
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné
podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě
výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní
podmínky.
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Článek VII.
Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3
dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel
na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že
se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady
zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.

VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí
nový subdodavatel prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní
subdodavatel.

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o
dílo, zákona, technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

VII.6. Zhotovitel je povinen při provádění prací dle zadávací dokumentace a této smlouvy
respektovat ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení
vlády č. 101/2005 Sb. a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi
přípravy a ve fázi realizace. Zhotovitel je povinen zejména:

A. Nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi předat prokazatelným
způsobem koordinátorovi BOZP na staveništi informaci o

a) technologických postupech prací, které zvolil,
b) o rizicích, která vznikají při provádění prací.

B. Vyvěsit  oznámení o zahájení prací podle přílohy 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
na viditelném místě u vstupu (popř. vstupech) na staveniště, po celou dobu
provádění stavby je udržovat v aktuálním stavu.

C. Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat
informace a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci plánu, brát v úvahu
podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření
k odstranění rizik a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP
a v zápisech z kontrol BOZP.
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D. Řídit se plánem BOZP na staveništi a zejména:
a) zaměstnávat na staveništi jen zdravotně a odborně způsobilé osoby k činnosti,

kterou  budou vykonávat,
b) předávat pracoviště, dočasné konstrukce, a používat zařízení, stroje a nářadí

stanoveným způsobem.

E. Postupovat podle technologických postupů stanovených činností (bouracích prací,
zemní práce a podchytávání apod.) a zajistit neustálý dohled kompetentní osobou.

F. Zajistit neprodlené odstaňování zjištěných nedostatků v oblasti BOZP a požární
ochrany.

G. Dodržovat povinnost používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
H. K plnění povinností uvedených pod body A a C až G zavázat stejným způsobem i

jim přizvané zhotovitele a jiné fyzické osoby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) a
informovat tyto osoby o řízení BOZP na staveništi koordinátorem BOZP.

Případné porušení výše uvedených povinností zhotovitele zapisuje koordinátor BOZP
do stavebního deníku.

VII.7. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch a povolení výkopových prací
obstará zhotovitel.

VII.8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na
vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.

VII.9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti
krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem.
Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele.

VII.11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště.

VII.12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

VII.13. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat současně s realizací
stavebních úprav v prostoru 1. NP. Podmínky koordinace stavebních a interiérových
prací stanoví objednatel v zápise o předání a převzetí staveniště. Tyto podmínky se
zhotovitel zavazuje respektovat.

Článek VIII.
Předání díla

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů o
předání a převzetí, předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení, předepsaných
dokladů o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a
odstranění případných vad a nedodělků.
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Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou
stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady
a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno.
V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se
do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30
dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních
sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla
zjištěné při případném kolaudačním řízení.

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto
dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy
staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady:
v dokumentaci skutečného provedení stavby,
v stavební deník,
v záruční listy, návody k obsluze a protokoly o zaškolení obsluhy instalovaných

technických zařízení,
v doklady o provedení všech příslušných normami a vyhláškami stanovených

zkoušek,
v osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně

případných atestů,
v zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,
v doklad o ekologické likvidaci vytěženého materiálu.

VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami
a předpisy.

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.

Článek IX.
Jakost díla a jeho sledování

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách,
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla
mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení
shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o
shodě“ a byly opatřeny označením CE.
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Článek X.
Nebezpečí škody na zhotoveném díle

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na
již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 mil. Kč. Maximální spoluúčast
zhotovitele na pojistné události může činit 50 000 Kč. Doklady osvědčující výše
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy
objednatele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Článek XI.
Záruka

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná
údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí,
neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení,
s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a
telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit
reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí
zápisu o předání a převzetí díla.

XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1.
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé.

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění do 24
hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou
formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě
telefonického nahlášení.

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní
od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu
vad.
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XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou
provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.

Článek XII.
Fakturování a placení

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími
platbami na základě měsíčních faktur zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude
soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím
pověřenými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady
k odsouhlasení tak, aby objednatel mohl do 3 dnů po uplynutí měsíce provést jejich
kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje.

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení
proplácení měsíčních faktur provede objednatel do stavebního deníku.

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků včetně případných vad a
nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a po předložení potvrzení o bankovní
záruce za kvalitu díla dle čl. XVII. objednatel uvolní pozastávku s doplatkem ceny
díla.

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode
dne jejich doručení objednateli.

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku.
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta
splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je
objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti
doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

XII.6. Vzhledem k postupnému uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu,
zavazuje se v ojedinělých případech zhotovitel přistoupit na prodloužení splatnosti
faktur až na 60 dní, a to na základě jednostranného opatření objednatele. Tuto potřebu
objednatel zhotoviteli sdělí alespoň 2 měsíce předem.

XII.7. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.
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XII.8. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst
částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za
energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení,
až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků
díla. To platí obdobně za nesplnění termínu pro odstranění případných vad a
nedodělků díla zjištěných při kolaudačním řízení.

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč.
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle odst.
XI.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.5. Za porušení každé dohody odsouhlasené dle odst. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč.

XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje
zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z celkové ceny  díla vč. DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIII.7. Za porušení povinností v rámci BOZP dle čl. VII.6 se zhotovitel zavazuje zaplatit
samostatnou smluvní pokutu ve výši:

15 000,- Kč za porušení písmene A),
  2 000,- Kč za porušení písmene B),
  5 000,- Kč za každé porušení písmene C) nebo D) nebo E) nebo F),
  2 000,- Kč za každé porušení písmene G),
10 000,- Kč za každé porušení písmene H).

XIII.8. Za nedodržení dílčího termínu plnění dle čl. IV.1. této smlouvy se zhotovitel zavazuje
zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za
každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII.9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.10. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.
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Článek XIV.
Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované
zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě
strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako
nesprávný.

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště
reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních
dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se
stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním
deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě
strany závazná.

Článek XV.
Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce,
v individuální kalkulací – zisk,
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 400,- Kč.

Článek XVI.
Ukončení smluvního vztahu

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se
zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.

XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než
15 kalendářních dní,

- zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které
byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje i
zápis ve stavebním deníku,

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.
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XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek
provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní
strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je
oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.3.,
od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta,
sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Čl. XVII.
Závěrečná ustanovení

XVII.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně
neupravené vzájemnou dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

XVII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž
zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům.

XVII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

XVII 4.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti
v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o
registru smluv.

XVII 5. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění
v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli
smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne……………………. V Sedlčanech dne…….………….

Za objednatele         Za zhotovitele

Ing. Václav  Studený         Jaroslav Laštovička
            ředitel                                                                              jednatel

Přílohy smlouvy o dílo:
č. 1 oceněný výkaz výměr



název akce :

adresa místa :

investor :

zpracovatel :

rozpočtové náklady bez DPH včetně DPH

Místnost 101 1 613 352 Kč 1 952 156,00 Kč

Místnost 106 2 609 778 Kč 3 157 831,00 Kč

Místnost 107 1 153 570 Kč 1 395 820,00 Kč

VRN  ( energie, voda, likvidace odpadů,
koordinace s dodavateli, ubytování ,doprava
…ap  ) 0 Kč 0,00 Kč

Zařízení staveniště 0 Kč 0,00 Kč

Celkem 5 376 700 Kč 6 505 807 Kč

KRYCÍ LIST : CENOVÁ NABÍDKA NA VÝROBU A DODÁVKU NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

Úpravy interiéru místností 101,106, 107 v penzionu Malý Šišák

 VZ PENZION MALÝ ŠIŠÁK, č.p. 107, Špindlerův Mlýn, st..p č.87, katastrální území  Špindlerův Mlýn

Vojenská láz. a rekr. zař., Magnitogorská 1494/12, Vršovice, 101 00 Praha 10

Architekti CZ s.r.o Morseova 245, Praha 10 IČO: 63674726



850

zakázka číslo : název :

pol. ozn. popis rozměr (d x v x š) m.j. množství
jednotková cena

výroba
ks/kpt/soubor

výroba celkem bez
DPH

jednotková
montáž [personh]

cena montáže bez
DPH ks/kpt/soubor

cena montáže
celkem bez DPH

DPH v % DPH cena za výrobu a
montáž celkem

pozn.

1 301 police s pojezdem posuvných dveří 4440x360x330 ks 1 13 485 Kč 13 485 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 2 831,85 Kč
2 302 křeslo 696x1190x765 ks 1 29 158 Kč 29 158 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 6 123,18 Kč
3 303 křeslo, kůže ks 1 35 000 Kč 35 000 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 7 350,00 Kč
4 304 sedačka, kůže ks 1 58 000 Kč 58 000 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 12 180,00 Kč
5 305 stolek 450x500x450 ks 1 19 810 Kč 19 810 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 4 160,10 Kč
6 306 šachtový stolek 700x750x700 ks 1 21 533 Kč 21 533 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 4 521,93 Kč
7 307 polokřeslo 605x800x570 ks 2 28 083 Kč 56 166 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 11 794,86 Kč
8 308 stůl 1200x780x800 ks 2 26 825 Kč 53 650 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 11 266,50 Kč
9 309 židle, hnědá kůže 460x1000x455 ks 4 20 083 Kč 80 332 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 16 869,72 Kč
10 310 truhla 1400x750x650 ks 1 55 210 Kč 55 210 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 11 594,10 Kč
11 310a TV-stávající + držák ks 1 3 625 Kč 3 625 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 761,25 Kč
12 311 židle 460x1000x455 ks 2 19 358 Kč 38 716 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 8 130,36 Kč
13 313 sedací kamna – replika soubor 1 230 000 Kč 230 000 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 48 300,00 Kč bez stavební přípravy
14 314 trámoví 220x160 bm 34 4 963 Kč 168 742 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 35 435,82 Kč
15 315 obložky lomenného okna 810x1330x65 ks 2 15 805 Kč 31 610 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 6 638,10 Kč
16 316 obložky okna 2729x1740x55 kpt 1 76 125 Kč 76 125 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 15 986,25 Kč
17 317 obložky okna 800x1860x30 ks 1 27 550 Kč 27 550 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 5 785,50 Kč
18 318 obložky okna 2170x1860x30 ks 1 60 750 Kč 60 750 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 12 757,50 Kč
19 319 obložky trojdílného okna včetně pilastrů 4360x174x55 kpt 1 103 450 Kč 103 450 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 21 724,50 Kč
20 320 obložky dveří 2260x2160x390 ks 1 19 575 Kč 19 575 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 4 110,75 Kč
21 321 posuvné dveře dvoukřídlové 1100x2135x50 ks 2 61 040 Kč 122 080 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 25 636,80 Kč
22 322 lampa stojací včetně zdrojů ks 1 5 250 Kč 5 250 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 1 102,50 Kč nebyl definován typ

23 323 svítidlo závěsné včetně zdrojů ks 2 4 620 Kč 9 240 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 1 940,40 Kč nebyl definován typ, počítáno s 576RU, stejně
jako v mísntosti 106

24 324 svítidlo stropní včetně zdrojů ks 3 9 850 Kč 29 550 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 6 205,50 Kč nebyl definován typ, počítáno s 0818-8BK,
stejně jako v místnosti 106

25 325 stropní kazeta 1230x1210x190 ks 3 27 475 Kč 82 425 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 17 309,25 Kč
26 326 radiátor, Ral 7024 ks 1 42 500 Kč 42 500 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 8 925,00 Kč jen radiátor 12 čl, bez stavební přípravy
27 327 ovčí kůže (na kamnech 313) ks 2 1 200 Kč 2 400 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 504,00 Kč

28 328 polštář z umělé kožešiny(na sedačce 304) ks 1 2 800 Kč 2 800 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 588,00 Kč

29 329 Obrázky – originální dobové pohledy s
adjustací ks 6 2 030 Kč 12 180 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 2 557,80 Kč

30 330 kůže ze skotu ks 1 7 600 Kč 7 600 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 1 596,00 Kč
31 - dřevěný podhled stropu m2 36 3 190 Kč 114 840 Kč 0,0 0 Kč 0 Kč 21 % 24 116,40 Kč

Cena výroby celkem bez DPH 1 613 352 Kč
Cena montáže celkem bez DPH 0 Kč
DPH 338 803,92 Kč
Cena celkem

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝROBU A DODÁVKU NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH  PRVKŮ

místnost 101

1 952 155,92 Kč



850

zakázka číslo : název :

pol. ozn. popis rozměr (d x v x š) m.j. množství jednotková cena výroba
ks/kpt/soubor výroba celkem bez DPH

jednotková
montáž

[personh]

cena montáže bez
DPH ks/kpt/soubor

cena montáže
celkem bez DPH

DPH v
% DPH cena za výrobu a montáž

celkem pozn.

1 400 Portál 2480x2950x600 soubor 1 123 170,00 Kč 123 170,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 25 865,70 Kč
2 401 Portál 2800x2950x600 soubor 1 126 360,00 Kč 126 360,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 26 535,60 Kč
3 402 Portál 2500x2950x235 soubor 1 120 125,00 Kč 120 125,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 25 226,25 Kč
4 403 Bar 4585x2950x350 soubor 1 229 967,00 Kč 229 967,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 48 293,07 Kč

Rolovací mříž 4600x2000 kpt 1 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 14 616,00 Kč bez stavební přípravy
5 404 Dělící stěna 2030x2590x400 ks 2 118 137,00 Kč 236 274,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 49 617,54 Kč
6 405 Obklad sloupu 600x860x600 ks 2 34 075,00 Kč 68 150,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 14 311,50 Kč
7 406 Portál 2920x2280x400 soubor 1 121 510,00 Kč 121 510,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 25 517,10 Kč
8 407 Skříňka 1450x900x600 ks 1 31 777,00 Kč 31 777,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 6 673,17 Kč
9 408 Skříňka 1350x900x600 ks 2 31 197,00 Kč 62 394,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 13 102,74 Kč
10 410 Skříňka s ohřevnou vanou 1230x900x805 ks 1 79 550,00 Kč 79 550,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 16 705,50 Kč bez vany

ohřevná vana 1115/660/210 ks 1 31 900,00 Kč 31 900,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 6 699,00 Kč
11 411 Skříňka 700x900x805 ks 1 15 050,00 Kč 15 050,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 3 160,50 Kč
12 412 Skříňka s chladící vanou a ventilací 1230x900x805 ks 1 25 175,00 Kč 25 175,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 5 286,75 Kč bez vany

chladící vana s ventilací 1115/660/210 ks 1 63 510,00 Kč 63 510,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 13 337,10 Kč
13 413 Skříňka s chladící vanou 1310x950x875 ks 1 27 623,00 Kč 27 623,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 5 800,83 Kč

chladící vana 1115/660/210 ks 1 63 510,00 Kč 63 510,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 13 337,10 Kč
14 414 Skříňka 560x950x875 ks 1 14 355,00 Kč 14 355,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 3 014,55 Kč
15 415 Skříňka s chladící vanou 1310x950x875 ks 1 27 333,00 Kč 27 333,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 5 739,93 Kč

chladící vana 1115/660/210 ks 1 63 800,00 Kč 63 800,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 13 398,00 Kč
16 416 Skříňka s nástavbou 755x2130x650 ks 1 31 883,00 Kč 31 883,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 6 695,43 Kč

17 417 Police 1550/300/40 ks 1 10 513,00 Kč 10 513,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 2 207,73 Kč nenalezeno o co se jedná (žádný
vykres)

18 418 Police 1550/300/40 ks 1 10 513,00 Kč 10 513,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 2 207,73 Kč nenalezeno o co se jedná (žádný
vykres)

19 419 Vinotéka 2372x2250x665 soubor 1 67 133,00 Kč 67 133,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 14 097,93 Kč bez chladniček
lednice vinotéky ks 2 32 000,00 Kč 64 000,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 13 440,00 Kč

20 420 Skříňka 900x2250x645 ks 1 40 433,00 Kč 40 433,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 8 490,93 Kč
21 421 Trámoví 255x200 bm 22 3 915,00 Kč 86 130,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 18 087,30 Kč

b bm 9,5 3 625,00 Kč 34 437,50 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 7 231,88 Kč
22 422 Dveře 950x2000x51 ks 1 52 706,00 Kč 52 706,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 11 068,26 Kč
23 424 Svítidlo stropní včetně zdrojů ks 4 9 850,00 Kč 39 400,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 8 274,00 Kč

24 425 Svítidlo nad zázemí baru - LED pásky ks 3 2 200,00 Kč 6 600,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 386,00 Kč

25 426 Svítidlo nad barem - LED pásky ks 3 2 200,00 Kč 6 600,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 386,00 Kč
26 427 Svítidlo v polici 417 ks 2 3 680,00 Kč 7 360,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 545,60 Kč
27 428 Svítidlo nástěnné ks 2 3 820,00 Kč 7 640,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 604,40 Kč
28 429 Svítidlo stropní ks 1 4 650,00 Kč 4 650,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 976,50 Kč
29 430 Výčepní nerezový pult chlazený ks 1 251 430,00 Kč 251 430,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 52 800,30 Kč
30 431 Nerezový pracovní pult ks 1 34 075,00 Kč 34 075,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 7 155,75 Kč
31 432 Skříň na sklenice 2100x2270x700 ks 1 45 820,00 Kč 45 820,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 9 622,20 Kč
32 433 Skříňka na elektroniku 1170x900x620 ks 1 25 675,00 Kč 25 675,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 5 391,75 Kč

Nerezová deska uskakovaná ks 1 25 810,00 Kč 25 810,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 5 420,10 Kč
33 434 Police 1600x240x250 ks 1 3 553,00 Kč 3 553,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 746,13 Kč
34 435 Police 640x30x410 ks 1 2 683,00 Kč 2 683,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 563,43 Kč
35 440 Myčka nádobí ks 1 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 24 150,00 Kč
36 441 Lednice podstolová ks 1 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 2 835,00 Kč
37 442 Kávovar – stávající ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 0,00 Kč
38 443 Nápojová lednice - stávající ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 0,00 Kč
39 444 Výrobník ledu – stávající ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 0,00 Kč
40 445 Baterie ks 1 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 386,00 Kč
41 446 Výčepní stojan – T, čtyři kohouty ks 1 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 3 045,00 Kč

Cena výroby celkem bez DPH 2 609 778 Kč
Cena montáže celkem bez DPH 0 Kč
DPH 548 053,28 Kč
Cena celkem 3 157 830,78 Kč

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝROBU A DODÁVKU NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH  PRVKŮ

místnost 106



850

zakázka číslo : název :

pol. ozn. popis rozměr (d x v x š) m.j. množství jednotková cena výroba
ks/kpt/soubor výroba celkem bez DPH jednotková montáž

[personh /hod.]
cena montáže bez
DPH ks/kpt/soubor

cena montáže
celkem bez DPH DPH v % DPH cena za výrobu a

montáž celkem pozn.

1 350 konzolový stolek 752x750x300 ks 1 15 298,00 Kč 15 298,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 3 212,58 Kč
2 351 polokřeslo ks 2 22 548,00 Kč 45 096,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 9 470,16 Kč
3 352 box na zmrzlinu - stávající ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 0,00 Kč
4 353 skříň na hydrant včetně bez posunutí hydrantu 924x2110x550 ks 1 42 362,00 Kč 42 362,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 8 896,02 Kč Bez úpravy hydrantu
5 354 stolek 800x962x200 ks 1 11 673,00 Kč 11 673,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 2 451,33 Kč
6 355 skříň na reklamní materiály 812x2056x450 ks 1 23 563,00 Kč 23 563,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 4 948,23 Kč

7 356 recepce 3250x2110x1630 ks 1 255 830,00 Kč 255 830,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 53 724,30 Kč

8 357 portál 2470x2980x600 ks 1 74 317,00 Kč 74 317,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 15 606,57 Kč
9 358 portál 3390x2990x770 ks 1 110 923,00 Kč 110 923,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 23 293,83 Kč

10 359 portál 3220x2990x610 ks 1 81 092,00 Kč 81 092,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 17 029,32 Kč

11 360 rampa - viz profil 'A' včetně LED, bez stmívacích
modulů 435x350 bm 17 15 535,00 Kč 264 095,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 55 459,95 Kč  bez stmívacích modulů

12 362 obklad parapetu 1140x920x179 ks 2 17 574,00 Kč 35 148,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 7 381,08 Kč
13 363 stávající sloupy - nová povrchová úprava ks 2 8 120,00 Kč 16 240,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 3 410,40 Kč
14 364 trámy bm 31 3 698,00 Kč 114 638,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 24 073,98 Kč
15 365 podklad pro stropní svítidlo 600x600 ks 3 3 045,00 Kč 9 135,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 918,35 Kč

16 366 svítidlo nástěnné ks 1 3 650,00 Kč 3 650,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 766,50 Kč

nebyl definován typ,
počítáno s 064-05 OC,
stejně jako v místnosti

106

17 367 stropní svítidlo ks 3 9 850,00 Kč 29 550,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 6 205,50 Kč

nebyl definován typ,
počítáno s 0818-8BK,
stejně jako v místnosti

106
18 368 závěsné svítidlo - recepce (LED pásky součástí

pol.356) ks 2 3 680,00 Kč 7 360,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 1 545,60 Kč

19 329 obrázky – originální dobové pohledy s adjustací ks 8 1 700,00 Kč 13 600,00 Kč 0 Kč 0 Kč 21 % 2 856,00 Kč

Cena výroby celkem bez DPH 1 153 570 Kč
Cena montáže celkem bez DPH 0 Kč
DPH 242 249,70 Kč
Cena celkem 1 395 819,70 Kč

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝROBU A DODÁVKU NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH  PRVKŮ

místnost 107




