



datum: 2. 01. 2010

Vyjádření oddělení informatiky:

- souhlasím bez výhrad.
- souhlasím s těmito výhradami:

- nedoporučuji k uzavření z těchto důvodů:

datum:

podpis:

Ostatní vyjádření:


POZN.: připomínky většího rozsahu uvádějte na samostatném listu jako přílohu.

SMLOUVA O DÍLO



č. zhotovitele:

č. objednatele: 2018/2082

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorem města prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: 

a

2. **Zhotovitel:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to **provedení doplnění přechodů v křižovatce Vrázova/Gagarinova/Lužická, Hradec Králové a práce s tím spojené** (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.
2. Dílo sestává zejména z:
 - odstranění krytu chodníků a cyklostezky, odstranění obrubníků,
 - úprava nároží křižovatky Vrázova/Lužická/Gagarinova, Hradec Králové
 - úprava nástupních ploch k přechodům,
 - provedení nových konstrukcí zpevněných ploch,
 - vybavení pěších ploch bezbariérovými prvky - vodorovné a signální pásy,
 - provedení vodorovného značení, posun stávajících a osazení nových svislých značek dopravního značení,
 - dodávka nového osvětlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
 - Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 - Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 - Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.
 - Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
 - Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení

budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 - O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
 - Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.
 - Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
 - Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
 - Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podkladem pro provedení díla je projektová dokumentace pro zadání stavby pod názvem „Doplnění přechodů v křižovatce Vrázova/Gagarinova/Lužická“ (dále jen „projektová dokumentace“), kterou zpracovala fy. HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do **3 dnů** od účinnosti této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **do 30.6.2019**.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.
5. Místem plnění je křižovatka ulic Vrázova/Gagarinova/Lužická na p. p. č.133/15, 1129 a 1/9 k.ú. Slezské Předměstí v Hradci Králové.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí **bez DPH 775.860,- Kč**.
(slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc osm set šedesát korun českých)
Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.
2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu

a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno v souladu s čl. IV. odst. 1 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: [REDACTED]
2. Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: [REDACTED]

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**
11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.

14. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
15. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
16. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
17. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např.

neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
 - výsledky požadovaných zkoušek a měření
 - doklad o likvidaci odpadu,
 - stejnopis stavebního deníku.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 2. této smlouvy převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIII.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XII.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 14 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XIV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
 - b) v případě zjištění vady díla po jeho předání se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den od oznámení vady objednatelem do odstranění vady, a to za každou takovou vadu
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XV.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, DS: bebb2in TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008, IČ 64809447, DS:3aak9xj
- vymezení předmětu smlouvy: Doplnění přechodů v křižovatce Vrázova/ Gagarinova / Lužická, Hradec Králové
- cena: 740.860,- Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
10. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Hradec Králové, usnesením č. RM/2018/1457, ze dne 3.12.2018 a v souladu s ustanovením čl. XX. odst. 2. Směrnice č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Hradci Králové dne 11. 12. 2018

.....


za zhotovitele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel



V Hradci Králové dne - 2 - 01 - 2019

.....


za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc
primátor města



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce ul. Vrázova, Gagarinova, Lužická	JKSO	
Název objektu	přechod	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel		25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 225 623,55	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 485 236,46	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 710 860,01	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 710 860,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>710 860,00</td> <td>149 280,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>860 140,60</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	710 860,00	149 280,60	Cena s DPH			860 140,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	710 860,00	149 280,60														
Cena s DPH			860 140,60														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce ul. Vrázova, Gagarinova, Lužická

Objekt: přechod

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 19. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 397 650,01 147,806

1 Zemní práce 48 254,20 0,000

1	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	31,000	60,00	1 860,00	0,000
2	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	29,000	20,00	580,00	0,000
3	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	51,000	25,00	1 275,00	0,000
4	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	185,000	16,00	2 960,00	0,000
5	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	265,000	50,00	13 250,00	0,000
6	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	75,00	1 125,00	0,000
7	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000	150,00	3 300,00	0,000
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	40,000	49,00	1 960,00	0,000
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	80,000	52,00	4 160,00	0,000
10	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	64,000	30,00	1 920,00	0,000
11	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,300	180,00	1 674,00	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	12,400	220,00	2 728,00	0,000
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,400	1,00	12,40	0,000
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	23,560	330,00	7 774,80	0,000
15	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	245,000	15,00	3 675,00	0,000

1-1 Sadové úpravy 33 669,75 0,003

16	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	190,000	20,00	3 800,00	0,000
17	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	190,000	15,00	2 850,00	0,000
18	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	2,850	135,00	384,75	0,003
19	181301101-1	Rozprostření omice tl vrstvy do 50 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	85,000	30,00	2 550,00	0,000
20	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	105,000	39,00	4 095,00	0,000
21	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - omice</i>	t	20,000	800,00	16 000,00	0,000
22	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5	m2	190,000	6,00	1 140,00	0,000
23	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5	m2	190,000	9,00	1 710,00	0,000
24	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	190,000	6,00	1 140,00	0,000

5 Komunikace pozemní 127 933,68 108,179

25	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	10,375	625,00	6 484,38	1,368
26	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,375	750,00	7 781,25	1,614
27	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	211,000	120,00	25 320,00	59,067

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	211,000	185,00	39 035,00	17,777
29	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	123,600	180,00	22 248,00	16,192
30	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná okrová	m2	62,830	235,00	14 765,05	8,231
31	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	30,000	410,00	12 300,00	3,930

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 109 089,68 39,624

32	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	170,00	1 190,00	0,005
33	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	139,59	279,18	0,000
34	404440-1	značka dopravní svislá - stávající demontovaná	kus	6,000	150,00	900,00	0,000
35	40444110-1	značka dopravní svislá FeZn JAC 700 mm, C9a, C9b, B28	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	0,000
36	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	850,00	3 400,00	0,450
37	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	4,000	580,00	2 320,00	0,024
38	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00	0,012
39	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	15,00	60,00	0,000
40	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,000	75,00	1 050,00	0,005
41	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	27,000	450,00	12 150,00	0,070
42	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	41,500	90,00	3 735,00	2,984
43	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,500	119,00	4 938,50	3,726
44	58380160	kostka dlažební žula velká	t	0,310	2 700,00	837,00	0,310
45	58380160-1	kostka dlažební žula velká - stávající vybouraná	m2	10,000	50,00	500,00	0,000
46	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	236,00	10 620,00	6,993
47	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	30,000	95,00	2 850,00	2,550
48	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	10,000	300,00	3 000,00	0,640
49	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	15,000	90,00	1 350,00	0,725
50	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,000	195,00	26 130,00	17,353
51	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	134,000	90,00	12 060,00	3,752
52	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	42,000	150,00	6 300,00	0,026
53	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	42,000	69,00	2 898,00	0,000
54	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	326,00	652,00	0,000
55	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	50,00	300,00	0,000
56	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	13,500	380,00	5 130,00	0,000
57	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	10,000	49,00	490,00	0,000

997 Přesun sutě 64 056,95 0,000

58	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	83,450	38,00	3 171,10	0,000
59	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	751,050	8,00	6 008,40	0,000
60	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	85,542	42,00	3 592,76	0,000
61	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	769,878	10,00	7 698,78	0,000
62	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	78,590	175,00	13 753,25	0,000
63	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	6,952	330,00	2 294,16	0,000
64	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	83,450	330,00	27 538,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
998		Přesun hmot				14 645,75	0,000
65	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	117,166	125,00	14 645,75	0,000
SO 401		Veřejné osvětlení				255 710,00	0,000
66	4	Veřejné osvětlení - viz. samostatná část rozpočtu	soub	1,000	255 710,00	255 710,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				57 500,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				29 500,00	0,000
67	012203000	Geodetické práce při provádění stavby – vytyčení stávajících sítí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
68	012303000	Geodetické práce po výstavbě – zaměření skutečného provedení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
69	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby – průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (3x tištěná, 3xCD)	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	0,000
70	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	0,000
71	072002000-1	Provozní vlivy	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	0,000
72	090001000-1	Náklady na ostatní činnosti nezbytné pro provedení stavby – vyřízení stanovení přechodného dopravního značení, pronájem přechodného dopravního značení, poplatky za dočasný zábor pozemku	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
73	090001000-2	Informační tabule – vel. 2,5 x 1,5 m na přenosném podstavci s údaji: název stavby, investor vč. loga, zhotovitel vč. loga, termín realizace, TDI, BOZP, projektant vč. loga, náklad stavby vč. DPH	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
Celkem						710 860,01	147,806

ROZPOČET

Stavba: Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce ul. Vrázova, Gagarinova, Lužická
 Objekt: Veřejné osvětlení

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
 Datum: 27. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	R	1263-307	Svítilno pro osvětlení přechodu z hliníkového odlitku a polykarbonátového difuzoru,asymetrické MC2 ZEBRA	ks	6,000	6 350,00	350,00	6 700,00	38 100,00	2 100,00	40 200,00	0,000
2	R	1263-307	Svítilno pro osvětlení komunikace ME z hliníkového odlitku a polykarbonátového difuzoru,ATOS B1,B4 STMÍVATELNÉ	ks	2,000	3 650,00	350,00	4 000,00	7 300,00	700,00	8 000,00	0,000
3	R	1263-307	ZDROJ SONT 100	ks	2,000	250,00	10,00	260,00	500,00	20,00	520,00	0,000
4	R	1263-307	ZDROJ CDO TT 100	ks	6,000	850,00	10,00	860,00	5 100,00	60,00	5 160,00	0,000
3	R	1263-307	POPLATEK EKOL	ks	6,000	8,40	0,00	8,40	50,40	0,00	50,40	0,000
4	R	1048-226	STOŽÁR SILNIČNÍ JB8 ŽÁR. ZINK.	ks	2,000	5 250,00	3 500,00	8 750,00	10 500,00	7 000,00	17 500,00	0,000
5	R	1048-226	STOŽÁR PŘECHODOVÝ STP6 ŽÁR. ZINK.	ks	4,000	5 500,00	3 500,00	9 000,00	22 000,00	14 000,00	36 000,00	0,000
6	R	1122-176	CYKY 4x16 mm2, volně	m	95,000	132,00	20,00	152,00	12 540,00	1 900,00	14 440,00	0,000
7	R	1244-2	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	80,000	23,00	28,00	51,00	1 840,00	2 240,00	4 080,00	0,000
8	R	9999-971	Trubkový základ D 500x1800 mm	ks	6,000	2 980,00	350,00	3 330,00	17 880,00	2 100,00	19 980,00	0,000
9	R	10003	Ukončení kabelu do 3x4 mm2	ks	8,000	0,00	50,00	50,00	0,00	400,00	400,00	0,000
10	R	1048-226	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ 1,8-1000	ks	2,000	1 450,00	650,00	2 100,00	2 900,00	1 300,00	4 200,00	0,000
11	R	1048-226	VÝLOŽNÍK ROVNÝ -2000	ks	1,000	1 390,00	650,00	2 040,00	1 390,00	650,00	2 040,00	0,000
12	R	1048-226	VÝLOŽNÍK ROVNÝ -1500	ks	4,000	1 350,00	650,00	2 000,00	5 400,00	2 600,00	8 000,00	0,000
13	R	1048-226	VÝLOŽNÍK ROVNÝ -2000	ks	2,000	1 390,00	650,00	2 040,00	2 780,00	1 300,00	4 080,00	0,000
14	R	1048-226	TŘMEN NA STOŽÁR	ks	2,000	450,00	100,00	550,00	900,00	200,00	1 100,00	0,000
13	R	1042-172	SSV 1xE33	ks	2,000	480,00	320,00	800,00	960,00	640,00	1 600,00	0,000
14	R	1042-172	SSV 2xE33	ks	4,000	490,00	320,00	810,00	1 960,00	1 280,00	3 240,00	0,000
14	R	1122-176	Stranová koordinace stávající kabeláže	m	5,000	0,00	50,00	50,00	0,00	250,00	250,00	0,000
15	R	1124-22	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	95,000	11,00	11,00	22,00	1 045,00	1 045,00	2 090,00	0,000
16	R	9999-1119	KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM 100x100x2000	ks	2,000	170,00	85,00	255,00	340,00	170,00	510,00	0,000
17	R	1244-70	Svorka univerzální	ks	6,000	26,00	30,00	56,00	156,00	180,00	336,00	0,000
18	R	9999-416	Ukončení kabelu do 4x50 mm2	ks	26,000	0,00	50,00	50,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,000
19	R	41014	Revizní technik	hod	8,000	0,00	450,00	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000
20	R	9999-1286	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD	hod	8,000	0,00	320,00	320,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,000
21	R	9999-1291	Montaz a kompletace stožárů	hod	8,000	0,00	320,00	320,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,000
22	R	9999-1291	Odpojení stávajícího stožáru	ks	1,000	0,00	320,60	320,60	0,00	320,60	320,60	0,000
23	R	9999-1291	Demontáž stávajícího vedení a uzemnění	m	5,000	0,00	200,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
24	R	9999-1291	Přerušení a přeložka stávajícího vedení a uzemnění	m	4,000	0,00	320,00	320,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,000
25	R	9999-1295	Koordinace postupu prací se stavbou a sítěmi	hod	4,000	0,00	320,00	320,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,000
26	R	40205	Folie výstražná sirka 33cm	m	70,000	3,00	6,00	9,00	210,00	420,00	630,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	R	40205	Podružný materiál	ks	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,000
28	R	9999-934	Výkop jámy pro stožár zemina třídy 3-4, ručně	m3	6,000	0,00	800,00	800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000
29	R	9999-934	Betonová směs	m3	2,000	1 980,00	0,00	1 980,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,000
29	R	9999-880	Vytýčení venkovní vedení nn v přehledném terénu	m	60,000	0,00	1,25	1,25	0,00	75,00	75,00	0,000
30	R	9999-999	Zemní protlak do 100mm, hloubka 1200mm včetně startovací a koncové jámy 1x1,6x1,4	m	9,000	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,000
31	R	9999-999	Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	60,000	0,00	165,00	165,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,000
32	R	9999-1182	Zához rýhy , zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	60,000	0,00	35,00	35,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000
33	R	9999-1068	Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, do 65cm/ll. 5cm	m	60,000	0,00	35,00	35,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000
34	R	9999-1195	Zhutnění a finální úprava terénu v zemina třídy 3	m2	32,000	0,00	27,00	27,00	0,00	864,00	864,00	0,000
35	R	1123-4563	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	m	9,000	36,00	20,00	56,00	324,00	180,00	504,00	0,000
36	R		DOPRAVA	kpl	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
37	R		PPV	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,000
38	R		GZS	kpl	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000
39	R		Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000

Celkem

140 635,40

115 074,60

255 710,00

0,000