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Stejnopis č.:_j__ 

KČ : P18V00148476 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení studie 

ke stavbě č. 44546 Most Podbaba Troja 

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000454/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 7580/MP 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupeno: 

I. 

SML UVNÍ STRANY 

Mariánské náměstí 2, 11 O O 1 Praha 1 
00064581 , 
CZ 00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění 

ředitelem odbom strategických investic Magistrátu 
hlavního města Prahy 

(dále jen "objednatel") 

a 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město 
IČO: 45271895 
DIČ: CZ 45271895, registrované dle§ 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: 
č.ú. : 

(dále jen "zhotovitel") 

takto: 

-



II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je: 

zhotovení studie (dále jen "Studie") 

pro stavbu " č. 44546 Most Podbaba Troja" v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení 
veřejné zakázky na dílo ze dne 16.11.2018 č.j. MHMP 1866647/2018. 

~tudie bude · odevzdaná ve 3 pare v tištěné podobě a dále elektronicky v otevřeném formátu 
/ .doc(x), .dwg apod./ a zároveň v uzavřeném formátu .pdf 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího 
řízení v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj ších předpisů. 
Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č . 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy. 

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 
jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve 
stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou. 

5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením a předáním (i z části). 

III. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a 
stanoviska (které má k di spozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro 
plnění dle této smlouvy nezbytné. Objednatel je povinen poskytnout dokumenty podle 
předchozí věty do 7 dnů od doručení žádosti. 

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a 
smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 
technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 
vliv na možnost plnění dle této smlouvy. 

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli 
nejpozději do: 

Zpracování konceptu studie: do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy o Dílo (maximálně 150 kalendářních dnů) 

Zapracování připomínek projednání: do 30 kalendářních dnů ode dne předání požadavků 

(dále jen "lhůta pro dokončení"). 

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výs lovně stanoví smlouva, a to 
pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro 
dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty 
pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele. 
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V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. 
přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková 
smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně 

vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s 
prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že 
prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší mocí podle čl. IX. 

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek 
této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodií.ujících vznik takového nároku a 
vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro 
d<:)končení. Jéstliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro 
dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající 
skl.\iečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající 
prodloužení lhůty pro dokončení pozděj i, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly 
nebo trvaly během doby před tímto oznámením. 

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele, pokud je v záhlaví této smlouvy 
uveden. 

3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků 
bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí 
díla. 

v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za zhotoveni díla v rozsahu čl. Tl. této smlouvy je stanovena v souladu 
s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 16.11.2018 č.j. MHMP 
1866647/2018 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši: 

Cena celkem bez DPH 1 860 000,- Kč 

DPH 390 600,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 2 250 600,- Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem 
stavby, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno 
vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ.. .... . .. Pokud faktura nebude obsahovat 
kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli . 

Zpracování studie sestává ze dvou dílčích plnění : 

a) Zpracování konceptu studie 

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení předané a 
převzaté studie" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Na základě potvrzeného "Protokolu" dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 
70% ceny díla a přiloží originál "Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a 
přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu "Protokolu". 
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b) Dopracování studie na základě projednání. 

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou " Protokolu o odsouhlasení předané a 
převzaté studie" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Na základě potvrzeného "Protokolu" dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 
30% ceny díla a přiloží originál "Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a 
přejímajícího. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu". 

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu z*kona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i 
další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 
- : údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
-- ~ údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojení zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy 
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ) 
číslo a název stavby 
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 
2 tohoto článku , je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstraněni vad nebo k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 

oprávněně vystavené faktury. 

4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 1 1 O 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelny MHMP Ma1iánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 
Praha 1. 

5. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu objednatele. 

VI. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže 
byly způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 
anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad 
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady 
díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace 
objednatelem. 
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4. Zhotovite l odpovídá za řádné provedení uíla, a to zejména, že dílo je možné realizovat, pokud 
by během realizace stavby bylo zj i štěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné 
v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla a to 
bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne 
v souvislosti s těmito vadami díla. 

5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti dnů , dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo 
autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému 
subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční č i jiné 
náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit 
veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla. 

VII. 
... SANKČNÍ UST ANOVENÍ 

1. Dodavatel j e v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Dodavateli v takovém případě 
požadovat uhrazení smluvních pokut takto: 

a) při porušení povinnosti Dodavatele plnit předmět Smlouvy podle článku ll Smlouvy 
je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši O, l % z Odměny, 
nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení; 

b) při porušení ostatních povinností Dodavatele ze Smlouvy je Dodavatel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Odměny, nejméně však 1.000,­
Kč včetně DPH za každé porušení a den trvání porušení. 

2. Smluvní pokuta podle odst. 1 článku VII Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení Smlouvy specifikovaného v ustanoveních 
č lánku VIII. odst. 1 písm. a) až písm. c), a to na účet Objednatele. Objednatel je oprávněn 
smluvní pokutu, případně plnou náhradu škody, na které mu v důs ledku porušení závazku 
Dodavatele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Dodavateli 
dle Smlouvy. 

3. Ustanovením článku VII. Smlouvy není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady 
škody. 

VIII. 

ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. 

2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 5 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

IX. 

VYŠŠÍ M OC 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v 
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné 
povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, j edná se především o 
živelné pohromy, válečné události případně opatřen í příslušných správních orgánů na území 
ČR. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. I., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. 
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Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

L Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo j sou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Je~tliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
·zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 
.scinoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
.n .. edostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší 
jak pět měsíců , může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

6. Každá ze smluvních stran j e oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane-li vyšší moc uvedená v č lánku IX . smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně . Pro upl atnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
j akým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek j ako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, j akož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

1 O. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

ll. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy). 
6 



XI. 

Z VLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V ceně studie je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným investičním nákladům stavby 
v případě nárůstu nákladů do 20 % a v případě kdyby došlo ke změně plnění předmětu díla, 
který je vymezen v čl. II. 

2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav Studie nebo zvláštní výkony např. zapracování 
průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně neprojednány s dotčenými orgány a 
organizacemi nebo nedokonale zapracovány, nese odpovědnost zhotovitel. 

3. Cen~ díla zahrnuje veškeré potřebné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro ověřovací 
studji stavby. 

XII. 

OSTATNÍ U JEDNÁNÍ 

1. Objednatel umozm zhotoviteli přístup na stavebni pozemky a do stavebních objektů za 
účelem plněni-předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit 

výchozími podklady objednatele, j eho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků 
s tni uvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

3. V průběhu zpracování studie bude zhotovitel svolávat výrobní výbory k projednání návrhu 
řešení a zároveň j eho odsouhlasení ze strany objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti . 

6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci 
stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů. 

XIV. 
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků j e povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku . 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

XV. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU SMLO UVY 

Smluvním stranám je na vůli ujednat si zán ik závazku, aniž bude zřízen závazek nový. 

7 



XVI. 

AUTORSK Á PRÁVA 

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 
zákona č. 12112000 Sb., autorský zákon, ve znění pozděj ších předpisů, přechází převoditelná 

' autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely 
přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od 
předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní. 

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 
: způsobem,' který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté 

l_icence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo: 

' :A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to 
a) k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, 
b) ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, 
c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, 
d) pro zhotovení dokumentace pro výběr a výběr dodavatele stavby, 
e) pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro 
provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, 

f) pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 

g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, 
B. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti , 

výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosič i 

maketě, 

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 
dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického 
zobrazení autorského díla je vlastnictvím Autora, a za podmínky, že nebude takové užití v 
rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 
autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli 
společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkol iv nároků třetích osob 
vůč i objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 
veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z 
úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši. 

4. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej 
poskytuje objednateli samotnému. Zákazník objednatele ani objednatel není povinen 
převoditelná práva využít. 

5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 
smlouvě . 

XVII. 

ZÁVĚREČNÁ U STANOVENÍ 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění této 
Smlouvy v registru smluv dle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

2. Smlouva j e vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět 
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obdrží Objednatel a dva Dodavatel. 

3. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu 
povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení 
Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či 
nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které 
bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a 
účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 

·této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 
: Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

' ~ jakýchkoli dalších podmínek. 

5. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů" v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou 
obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením 
výslovně souhlasí. Účastníci této smlouvy berou zároveň na vědomí, že s účinností od 
25. května_ 2018 nahradil uvedený zákon o ochraně osobních údajů, směrnice 

95/46/ES (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR - General Data 
Protection Regulation). 
Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se od 25. května 2018 řídí právy a 
povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 

7. Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Objednatele 
oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

za Dodavatele: 
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

Ing. Karel Prajer, ředitel OSI MHMP 
Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení 04 OSI MHMP 
Ing. Ivana Řehořová, specialista přípravy a realizace 
staveb OSI MHMP 

Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer 
Roman Dušek, vedoucí střediska 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, JeJimu obsahu 
porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, 
pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly 
neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté 
omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla 
ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v 
této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 
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9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 
Praha. 

' Příloha: 

1. Specifikace předmětu plnění 

V Praze dne: z 8 -12- 2018 

Podpis: 

Ing. Karel 

ředitel odboru swneJ~~m: 

Magistrátu hlavního města Prahy 

V Praze dne: 2 0 -1Z- 2018 

DODAVATEL 

METROPROJEKT Praha a.s. 

Podpis: 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

stavba č. 44546 Most Podbaba Troja 

Pře'dmětem plnění je zpracování ověřovací technické studie pro nové přemostění Vltavy 
propojující Podbabu s Trojou a vedení tramvajové trati . . ~ 

Jedná se především o provedení následujících činností: 

dopravně inženýrské řešení 

koncepční řešení 

koordinace, vedení a projednání projektu 

urbanistické řešení 

trasování TT 

mikrosimulace dopravního řešení 

návrh komunikací, návrh mostu 

IS ( elektro, trub ní) 

protipovodňová ochrana 

posouzení souběhu s železnicí, atd. 

Koncept studie bude předán ve 2 pare v tištěné podobě a dále elektronicky v otevřeném 
formátu /.doc(x), .dwg apod./ a zároveň v uzavřeném formátu. pdf. Tento koncept bude 
podkladem pro 
jednání s rozhodujícími organizacemi a vzešlé připomínky budou následně zapracovány do 
čistopisu studie. 

Dopracovaná Studie bude odevzdaná ve 3 pare v tištěné podobě a dále elektronicky 
v otevřeném formátu /.doc(x), .dwg apod./ a zároveň v uzavřeném formátu .pdf 

Rozsah plnění je upřesněn v Zadávací dokumentaci, která je součástí této specifikace. 



Zadávací dokumentace 

Předmětem plnění je vypracování ověřovací technické studie přemostění a tramvajové trati 
P?dbaba-Troja jako podkladu pro následné zadání projektové přípravy případně 

architektonicko-konstrukční soutěže o návrh. Zároveň bude ověření využito jako podklad pro 
zpřesnění koridoru severní tramvajové tangenty v ZÚR a vyplývající změnu ÚP s cílem 
dosáhnout etapově obsluhy Zoo tramvajovou dopravou. Cílem poptávaných projekčních prací 
je defmovat technický průkaz mostu a tramvajové tratě. 

Zájmové území stavby zahrnuje napojení na stávající smyčku TT Podbaba a pokračuje 
srriě'i"em na Vodohospodářský ústav a dále souběžně s železniční tratí na konec ulice 
Podbabská, kde tramvajová trať odbočuje přes Vltavu a pokračuje k Zoo Praha. U areálu Zoo 
Praha (Podhoří) bude zřízena tramvajová zastávka a smyčka TI. Podrobné řešení TT 

Roztocká-Suchdol a TT Podhoří-Bohnice není předmětem této studie. 

Studie bude řešit dopravu MHD, pěší dopravu a propojení stávajících cyklotras a cyklostezek 

na obou stranách řeky Vltavy. 

Most Podbaba - Troja je součástí napojení Zoo Praha ze západní strany tramvajovou 
dopravou. Předpokládá se městský tramvajový most, sloužící zároveň pěší a cyklistické 
dopravě. Most a celkové řešení musí umožňovat přejezd vozidly IZS do celkové hmotnosti 
3,5 t. 
Je poptáváno detailnější ověření mostu a obou jeho předpolí - v rámci zakázky mu bude 
věnována zvýšená pozornost v projekčním detailu (mostařina na úrovni podkladů pro soutěž o 
návrh - nosná konstrukce, šírK.ové uspořádání, spodní stavba, konstrukce tramvajové trati, 
výškové řešení). 
Vedení tramvajové tratě na Prahu 8 do Troje bude vycházet z řešení v Ověřovací studii 
TT Podbaba - Suchdol (Troja), autor: Metroprojekt Praha a.s., 08/2016 (var. 3) a obsaženém 
v Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí, autor: 
Pelčák a partner architekti 02/2016. 
Na předpolí zkoumaného mostu se studie v detailu zaměří na souvislosti s možnostmi vazeb 
pro pěší cyklisty - určí možné směry a vysloví zásady, doplní výšky apod. - architektonicko­
konstrukční řešení těchto vazeb není předmětem poptávky. Dále bude prověřená možnost 
výstupu pro pěší na Císařský ostrov. 
Ve vztahu k Zoo Praha studie zohlední pozici zastávky "Podhoří - Zoo" a rámcovou 
koordinaci se zpracovaným generelem Zoologické zahrady. 

Technický návrh mostu bude splňovat podmínku výšky spodní konstrukce mostovky 
minimálně na úrovni hladiny povodní Q2oo2 zvětšené o jeden metr, pilíře mostu budou vždy 
pokud možno co nejvíce subtilní a umístěné ve směru proudnic. Předpolí a jakékoliv objekty 
v aktivní inundaci budou případně dále konzultovány a nebo doloženy posudkem 
zpracovatele povodňového modelu DHI. 

Dopravní řešení bude posouzeno a doloženo na prognózách intenzit dopravy po dostavbě 
SOKP a TT v uvažovaném rozsahu. Spojení TT Praha 6- Praha 8 (přemostění Vltavy) bude 



uvažováno i jako etapové řešení bez současné existence TT do Suchdola a budou tedy 

specifikovány etapové nároky s maximálním možným využitím realizované investice i pro 
budoucí cílový stav. 

Jedná se především o provedení následujících činností: 

• dopravně inženýrské řešení, 

• koncepční řešení 

·• · koordinace, vedení a projednání projektu 

ce,. urbanistické řešení 

• trasování TT 

• rnikrosimulaci dopravního řešení 

• návrh kmnunikací a návrh mostu 

• IS ( elektro, trub ní) 

• protipovodňová ochrana 

• posouzení ·souběhu s železnicí, atd. 
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