SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

l.	Smluvní strany:
	[image: ]
	Zhotovitel:
	TESMO s.r.o.
Maňákova 743 198 21 Praha 9
Zastoupený: jednatelem V. Kuzmiakem[image: ]
IČO: 25 13 10 10
DIČ: CZ25 13 10 10
Bankovní spojení: KB Plzeň č.ú.4849900217/01 OO
Zapsaný v OR u MS Praha oddíl C vložka 52274

	2.
	Objednatel:
	Koniklec Suchomasty p.o.
Suchomasty l, 267 22, Suchomasty 1č:75009889
Zastoupená: Bc. Dan Kubík, ředitel


se dohodli na uzavření smlouvy dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
11.	Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci: Statistické zajištění krovu — Zámek Suchomasty.
Položkový rozpočet přesně specifikuje práce, které budou v rámci díla provedeny. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
Smluvní strany si výše uvedený rozpočet sjednaly s výhradou nezaručené úplnosti ve smyslu ust. 2622 odst. I občanského zákoníku, s tím, že tato výhrada se vztahuje výlučně na případ, kdy dojde k navýšení ceny díla v důsledku prací, které nebylo možno předpokládat při sestavování rozpočtu a nezbytnost jejich provedení pro úspěšné dokončení díla vyšla najevo až v průběhu realizace díla.
Změny oproti předmětu smlouvy budou řešeny dohodou obou stran zápisem do stavebního deníku a následným dodatkem smlouvy.
111.	Čas plnění:
Dílo dle hlavy II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu:
Zahájení prací: 12/201 8
Ukončení prací: 12/2018
IV. 	cena díla:
po upřesnění předmětu smlouvy a vzájemném projednání cenové nabídky byla cena předmětu smlouvy dle č. II této smlouvy stanovená dohodou smluvních stran takto:
Cena bez DPH: 98.889 Kč
Cena s DPH: 119.668 Kč ( slovy: stodevatenácttisícšestsetšedesátosm korun českých)
IV. 	Fakturace a platební podmínky_:
Dílo bude fakturováno měsíčně dle skutečně provedených prací a skutečné výměry. Součástí faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek.
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 dní od doručení.
[image: ]	Záruky a odpovědnost za vady:[image: ]
Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců.
Záruční doba u technologických dodávek je stanovena podmínkami výrobce.
Odpovědnost za vady vychází z ustanovení 649 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
VI.	Provádění díla:
l . Objednatel zajišťuje napájecí bod el. energie a vody ve vzdálenosti cca 30 m od pracoviště, soc. zařízení a šatnu (nebo skladové prostory).[image: ]
2. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných ploch /prací/ zápisem do stavebního deníku alespoň 4 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel v dohodnuté lhůtě 2 pracovních dnů, může zhotovitel pokračovat v provádění prací.
3. V případě, že zhotovitel zjistí jakoukoliv překážku, která by mohla ohrozit včasné ukončení díla, oznámí to neprodleně objednateli, aby mohla být bezodkladně odstraněna.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením 	157 zákona
	č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v aktuálním znění a 	6 (přílohy 5) vyhlášky
č.499/206 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb v aktuálním znění).
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, stejně tak škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku. V případě narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, ta finančně uhradit.
VII. Předání a převzetí díla:
[image: ]Předání a převzetí díla se řídí občanským zákoníkem.
Za tímto účelem oznámí zhotovitel objednateli písemně nejméně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede zda dílo přejímá. Součástí přejímacího řízení je i předání dokladů /atestů a revizních zpráv/.
3 V případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky nebránící provozu, investor dílo [image: ]převezme. Součástí přejímacího protokolu bude seznam těchto vad s uvedením termínů jejich odstranění.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede zda dílo přejímá. Součástí přejímacího řízení je i předání dokladů /atestů a revizních zpráv/.
3. V případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky nebránící provozu, investor dílo převezme. Součástí přejímacího protokolu bude seznam těchto vad s uvedením termínů jejich odstranění.
4. Původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je objednatel.
	X.	Zvláštní ustanovení:
[image: ]O průběhu realizace je zhotovitel povinen vést stavební deník a předkládat ho objednateli ke kontrole a podpisu min. Ix týdně.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení pracoviště nejpozději do tří dnů po termínu ukončení prací.
3. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště částí budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předcházejícího stavu.
4. Původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, je objednatel.
	XI. 	Ustanovení BOZ:
Zhotovitel je povinen po dobu provádění prací dodržovat tato ustanovení:
l . Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečnostního stavu technických zařízení a objektů.
Závěrečné ujednání:
l . Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.[image: ]
Přílohy:
l. Položkový rozpočet
2. Plán a rozsah prací
r.o./ 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Objekt

	JKSONázev 
objektu
Správcovna

	

	Stavba

	Název 
stavby
areál 
zámku 
Suchomasty

	SKP
	

	Projektant
	Počet měrných jednotek
	0

	Objednatel :	Koniklec Suchomasty Bc. Dan Kubík 
	Náklad na MJ
	0

	Počet listů
	Zakázkové číslo
	

	Zpracovatel projektu
	Zhotovitel
TESMO s.r.o.
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	Vedlejší rozpočtové náklady
	

	Z 
R 
N 
	Dodávka celkem
	0
	Individuální mimostaveništní doprava
	10 329

	
	Montáž celkem
	
	
	

	
	HSV celkem
	12 292
	Zařízení staveniště
	2 496

	
	PSV celkem
	73 783
	
	

	ZRN celkem
	86 074
	
	

	
	
	
	

	HZS
	
	
	

	RN II. a II.hlavy
	86 074 
	Ostatní VRN
	0

	ZRN+VRN+HZS
	98 899
	VRN celkem
	12 825

	V racoval
	Za zhotovitele
	Za ob'ednatele
	

	Kuzmiak V.
Datum
30.10.18
	Jméno Kuzmiak V. Datum 30.10.2018 Podpis:
[image: ]
	Jméno
Datum Podpis
	

	Základ
	ro DPH
	15% činí
	
	

	Základ
	ro DPH
	         15% činí
	
	

	DPH
	15% činí
	
	

	Základ
	ro DPH
	  21% čini
	98 899 Kč
	

	DPH
		   21%	činí
	20 769 Kč
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	119 668 Kč
	


Poznámka	Dočasné zajištění krovu proti dalším poklesům a destrukci
Strana 
	Stavba Objekt
	Správcovna areál zámku Suchomast


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	
	Stavební díl
	HSV
	
	PSV
	Dodávka 
	
	Montáž
	
	HZS

	9
97
99
762
783
	Dokončovací práce
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Konstrukce tesařské
Nátěry
	
	4 736
5 258
2 298 
0
0
	0
71 443
2 340
	
	0
	
	0
0
0
0
	0

	
	CELKEM OBJEKT
	
	12 292
	73 783
	
	
	
	
	


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY[image: ]
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Individuální mimostaveništní doprava
	
	12,0
	86 074
	10 329

	Zařízení staveniště
	
	2,9
	86 074
	2 496

	CELKEM VRN
	
	
	12 825


Strana 
Položkový rozpočet
[image: ]
	
	Číslo položky
	
	Název položky
	
	MJ
	Množství
	cena MJ
	celkem Kč

	Díl 8
	9
R9001
Celkem za
	
	Dokonöovaci präce
Odebrani poklopu u zhlavi trámů a příček
9 Dokonéovaci räce
	m2
	32,00
	148,00
	4 736,00
4 736,00

	Dil: 
15
17

18
19
20
21
22
23
	97
979 09-2111 ROO
[image: ]

979 01-1121 ROO
979 08-2111 .ROO
979 08-8212.ROO
[image: ]
979 08-1121 ROO
979 99-0107 .ROO
Celkem za
	
	Prorážení otvorů
Vyklizeni uhelné suti z pl.do15m2/hl.2mručně
Svislá doprava suti a vybour.hmot za2.NPa1.PP
Příplatek za každé další podlaží
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
Nakládání suti na dopravní prostředky
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Připlatek k odvozu za každý další 1 km
Poplatek za skládku suti – směs betonu cihel dřeva

97 Prorážení otvorů
	
m3
[image: ]
	1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 7,50
1,00
	3 420,00
239,00
142,00
205,00
85,00
177,00
15,00
650,00
	3 420,00
239,00
284,00
205,00 170,00
177,00
112,50
650,00
5 257,50

	Dil: 
24
	99
[image: ]
Celkem za
	
	Staveništni přesun hmot
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky25 m
99 Staveništni Přesun hmot
	
	3,00
	766,00
	2 298,00
2 298,00

	Dil: 
25
26

30
38
43
44
45
47
49
	762
762 32-2911 -ROO
762 33-0913 ROO

R762001
605-12121
762 31-1103 ROO
762 31-3112.ROO
31 1-791 1 1
762 39-5000.ROO
998 76-2203.ROO Celkem za
	
	Konstrukce tesařské
Zavětrováni fošnami, hranolky do 100 cm2
Zvedáni konstrukci krovů hmotnosti do 25 1
Statické provizorni podepřeni stavajícího krovu

Řezivo jehličnaté - hranoly - atyp.rozměr cena včetně sraženi hran
Montáž - kramle tesařské
Montáž svorniků
Tyč závitová M20, DIN 975
Spojovaci a ochranné prostředky pro střechy
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
762 Konstrukce tesařské
	m
m3 kus kus
m3
%
	24,00
12,00
118,00
2,70
4,00
8,00
3,00
2,70
667,70
	122.00
792,00
258,00
7 400,00
129,00
35,00
67,00
1 080,00
7,00
	2 928,00
9 504,00
30 444,00
19 980,00
516,00 280,00
201
2 916,00
4 673,90
	71 [image: ]	90

	Dil: 
53
	783
783 78-0010.RAC Celkem za
	
	Nátěry
Impregnace tesařských konstrukci dvojnásobná Bochemitem
 QB, nové 783 NÁTĚRY
	m2
	45
	52,00
	2 340,00
2 340,00



1
1
1
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Koniklec Suchomasty poskytovatel sociálních služeb 267 22 Suchomasty
V Plzni 6.11.2018
Věc. Statické zajštění krovu ze 17.stol.- zámek Suchomasty objekt správcovny
V první etapě je nutné podepření havarijního stavu krovu, jedná se o dočasné zajištění stávající historického krovu proti dalšímu poklesu a jeho záchranu. Stávající krov toho času prokazuje poklesy v zhlaví trámů a zazděné zahnilé pozednice. Provizorní podepřeni zabrání dočasně dalším poklesům, ale nenahrazuje kompletní opravu, která je nezbytně nutná pro jeho záchranu.
Po provizorním podepření je třeba vypracovat projekt opravy krovu, který bude maximálně zachovávat zdravé původní trámy a doplní napadené prvky. Chybějící části krovu budou doplněny.V tomto projektu je třeba počítat s nutnou částečnou výměnou mansardové římsy. Dále je třeba provést sondy zhlavĺ vazných a stropních trámů, pozednice bude obnažená, nezazděná a uložená na tvrdých podkladkách,Je třeba také uvažovat o zateplení stropu a provedení nové podlahy v krovu (fošny na sraz) s polštáři.
Další postup upřesní projekt.
	TESMO, s.r.o.[image: ]	TES 	a.r.Ĺ
	V. Kuzmiak , jednatel	198 Manakcva 21 PRAHA 74'.g
DIC: CZ2S131010
Tel.: 377 235 607, 602 668 019	IČO: 25131010, DIČ. CZ25131010	e-mail: siegertova@tesmo.cz
CSN EN ISO 9001:2009
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