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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11060_01

uzavřená dle H lavy II. Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v  platném  znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. B ronislav Špičák, generá ln í ředitel
Zástupce pro věci technické: ..... . ​.......​...........
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení:.​................​...........​.......​. . . ​. . . . ​..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. M ilan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Zástupce pro věci technické: I. . . . . ​.............​................
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​......................

II. Předmět plnění:
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v té to sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spo jené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle p latného sazebníku Unika) a 

projektovou činností (dále jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (dle p latného sazebníku Unika), 

obojí na stavbě:

JN 008 386, Jablonec n.N., Kokonín - rekonstrukce vodojemu 
Zákoutí a přívodního řadu

2.2 Projektová dokum entace (dále jen  PD) bude vypracována v šesti tištěných orig iná ln ích  
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v p a ré  č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po p ísem ném  
převzetí dopracované PD, předá Příkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude P říkazci 
předána kom pletní PD v e lektron ické podobě na C D /D VD  (technické zprávy a výkresy ve fo rm átu  
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is  prací ve fo rm átu  
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracu je  do PD podm ínky dané stavebním  povolením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na je h o  účet 
jakouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je  povinen pln it příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit jen  tehdy, pokud je  to nezbytné v zá jm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na je ho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení č innosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.
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3.2 Zajištění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rám ec sazebníku Unika

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za splnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou dle IZ ve výši 28 706 000 ,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 772 400 ,- K č  (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 243 900,- K č  (bez DPH).

V. Financování a placení:

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ
Term ín

1+2 31.5.2019 1+2 30.11.2019

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

3

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena
1+2 772 400,- 1+2 243 900,-
70% 540 700,-
30% 231 700,-
3+4 3
70%
30%

772 400,- 243 900,-

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI) 2



C E S ..........................................
Č ÍSLO  STAVBY JN 008 386

5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí lis tinné i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí p lnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby mohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jící 
dílčí část plnění ve výši zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is prací. Příkazník zpracuje zápis o posouzení 
PD ve spolupráci s P říkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí 
term ínů a splnění předm ětu plnění. Sp latnost všech faktu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši s jednané v této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností P říkazníka 
vyplývajících mu z této sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Zajištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. V eškeré práce objednané dle tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od této sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník faktu rova t 
práce provedené ke dni p ísem ného odstoupení od té to sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou m ít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry a je jí číslo
•  název a síd lo P říkazníka a Příkazce
• bankovní spojení P říkazníka a Příkazce
• IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
• předm ět sm louvy (název a číslo stavby) a číslo sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
• datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
• razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad příslušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení Příkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazuje se tento uhradit 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v té to sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. nejasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem, nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem, odvolání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv na získání správních rozhodnutí. O těch to  
skutečnostech bude Příkazník Příkazce neprod leně in form ovat a společně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těchto  případech nebude uplatněno snížení odm ěny P říkazníka ve sm yslu výše  
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považu je  i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, připom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou m ít vliv na zvýšení ceny díla, zavazu je  se 
Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše plnění dle té to sm louvy. V  případě z jiš tění vad PD v průběhu 
realizace se Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazuje bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé č inností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to  sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zaplacením  jakéko li sm luvní pokuty či sankce dle té to  sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s p lněním  dle té to  sm louvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 Dojde-li v jakéko li fázi projektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o této skutečnosti neprodleně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracovat zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvolána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Příkazník se zavazu je  organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. P říkazník je  povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci dle 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahuje na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazu je  předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna zápisy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opatřit čís lem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn Příkazce za jistí prodloužení p latnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem.

Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle této sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je  
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Ta to  záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
parametrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo  
k zásadní zm ěně technických norem  a/nebo zákonů, kterým i se Příkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídate lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
Příkazník předvídat.
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IX. Účinnost smlouvy a registr smluv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyplývajíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen  „zákon o registru sm luv") 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník může sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následujícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat inform ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
tajem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izací.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení této sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to  článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud sm louva nesp lňu je nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

X. Ochrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědomí, že každá z nich m ůže v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé sm luvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následující účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřn í adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou  oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění čí vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojmů a S truktura PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřova t dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník nebude při p lnění této sm louvy využíva t podzhotovite le
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají stejnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění té to sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvn í 
ujednání obsažená v čl. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týka jíc í se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týka jíc í se financování a placení, v čl. VI. týka jíc í se sankčních opatření, v čl. VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v čl. V lil.  týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v  čl XI. 
jsou předm ětem  obchodního tajem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tuto sm louvu lze pouze písem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
m ůže předložit kterákoliv sm luvn í strana. Druhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvního dodatku.

V  Teplic ích dne : V T e p lic íc h  dne : ]  1 -12" 2018

Ing. M ilan Hruša, ředitel rozvoje a investic  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

P říkazník
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

Přílohy: č.1 -  Plná moc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktura PD
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Příloha č. 1

r

PLNA MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Tep lice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Tep lice

na dobu od 1 5 .1 1 . 2018 do 3 1 .1 2 . 2020

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„JN 008 386, Jablonec n.N., Kokonín - rekonstrukce vodojemu Zákoutí a
přívodního řadu“,

a to zejm éna k výkonu investorsko-inženýrské č innosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednán ím  a 
úředním i výkony s orgány státní správy a sam osprávy, organizacem i, koord inátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k tomu, aby jm énem  Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jedna l ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.

Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břemeni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocn it k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

V T ep lic ích  dne

Ing. Bronislav Špičák, generá lní ředitel 
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou m oc v celém  rozsahu přijím ám .

.....................​...................​..................​.... 
​....... ​..... ​.............​................. ​........ 

​. . . . ​.................... ​....... ​....................... 
​.....

Příkazník

Ing. M ilan Hruša, ředite l rozvoje a investic

V  Teplic ích dne 1 1 - 12-  2018
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Příloha č. 2.

Výklad pojmů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jednotlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování projektové dokum entace pro stavebn í 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entací staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr / soupis prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle po třeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektron ické podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím, že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro p rovádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr /  soup is prací. Náplň jedno tlivých  
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní pro jektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném  počtu vyhotovení pro 
za jištění výběru zhotovite le . Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude projektová dokum entace zp racována 
v souladu s vyh láškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v elektronické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is  o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydán í územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v p latnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydán í s tavebního(ích) povolení (SP ) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vydání stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze  č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření příslušného stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti neza reagu je .-S p lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantní doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva _

B Souhrnná technická zpráva -

B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _

B P 2 Plán BOZP _

B P 3 Inženýrsko-geologický průzkum _

C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .1“ dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stávající in frastrukturu (stáva jíc í kanalizace hnědě, stávající 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude doplněn o popis základních kapacit stavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdroje 
M APY.CZ se zákresem  do ZÁ KLAD N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být doplněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
m apových podkladů (tj. s uvedením  zdro je a copyrightu  na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový situační výkres 1:1000
C 3 Koordinační situační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní situační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a technol. zařízen í _

D 1 D okum entace stavebního nebo inženýrského objektu -

D 1 1 10 01 ... - Kanalizace - stoková s íť  (SO 01 ....) -

D 1 1 1 Technická zpráva -

D 1 1 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - Stoka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - Stoka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 V zorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 V zorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 Vzorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 Vzorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 V zorové řešení odkalení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 V zorové řešení od vzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
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D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - s tavební část 1:25
D 1 1 5 3 Výustn í ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 10 02 .... - V odovod -  s íť  (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva _

D 1 2 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odka len í 1:25
D 1 2 4 4 V zorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 Kladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 K ladečské schém a - provizorní vodovod _

D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby _

D 2 Dokum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Č erpací stanice odpadních vod _
D 2 1 1 Technická zpráva -

D 2 1 2 Čerpací stanice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3 _

D 2 2 PS 02.1 - Č erpací stanice (ATS) _

D 2 2 1 Technická zpráva _

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technologická část 1:25
D 2 2 3 _

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN ČSO V .

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS .

E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska v lastn íků veřejné dopr. a těch. Infrastruktury
E 3
F Rozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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