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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 
 

č. smlouvy zhotovitele:  1/055/18 

č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-5034/2018 

 

Čl. I.  

Smluvní strany  
1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:      70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 

 

Adresa pro doručování korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

 

bankovní spojení:    

č. účtu:      

 

Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  

 

Zastoupení ve věcech technických: 
  

 

Technický dozor objednatele: 
  

 

na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  

Traťová strojní společnost, a.s. 
sídlo:  Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO:   04946685 

DIČ:  CZ04946685 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10803  

zastoupen:   Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva 

Bankovní spojení:   
č. účtu:     

Zastoupení ve věcech technických: 
  

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
  

 

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

 

 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo 
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1.3.  Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) se řídí českým právem, zejména potom 
občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami na realizaci staveb drah Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace (dále jen „obchodní podmínky“) a na obchodní podmínky 
navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní ředitelství 
Ostrava), v platném znění. 

 

Čl. II.  
Výchozí podklady a údaje 

 

2.1.    Název díla:  „Čištění kolejového lože v úseku tratí č. 323, 324, 325“ 

2.2. Místo provedení díla:    traťový úsek Příbor – Kopřivnice 

                         ŽST Kopřivnice n. n. 
                        traťový úsek Pržno – Frýdlant nad Ostravicí 
2.3. Dílo bude zhotoveno zejm. v souladu s následujícími dokumenty: 

 

a) Zadávací podmínky  

b) Nabídka zhotovitele doručena dne 10.12.2018  (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

c)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“) 

d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  

a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek 
uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí. 

 

2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  
od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.  

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen,  
a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 

Čl. III.  
Předmět plnění 

 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele strojní pročištění 
a sanaci kolejového roštu, zřízení štěrkového lože a opravu GPK v obvodu TO Frenštát pod 
Radhoštěm a TO Frýdek-Místek, v rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu s touto smlouvou 

(dále také jen „dílo“).  
 

3.2. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje  
k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel  

se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 
 

3.3. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 
zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní 
směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to jak zápisem ve stavebním deníku, tak formou 
písemného dodatku k této smlouvě.  

 

3.4. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání 
smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého 
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výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout 
mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k 

dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.    
 

3.5. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje 
doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem  
pro vystavení dodatku ke smlouvě. 

 

Čl. IV.  
Doba plnění 

 
4.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy 

 

4.2. Ukončení prací: nejpozději do 30.11.2019 

 

Čl. V.  
Cena za dílo 

 
5.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána 

jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena je cenou maximální, kterou lze změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

 

Cena za dílo je 11 899 005,43 Kč bez DPH. 

 

 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 
přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 
smlouvy poskytnout. 

 

5.2. Objednatel prohlašuje, že v rozsahu ceny za dílo, vyplývající z čl. V. odst. 5.1 této smlouvy,  
je zajištěno finanční krytí. 

 

Čl. VI.  
Platební podmínky 

 
6.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  

v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla resp. 

dílčích částí díla objednatelem. 

 

6.2. Při splnění podmínek § 92e  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se 
zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

6.4. Úhradu ceny za dílo se objednatel zavazuje provést na základě dílčích faktur. Podkladem pro 
fakturaci bude protokol o předání a převzetí dokončených prací (dílčích částí díla). 

 

6.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 
převodním příkazem na účet zhotovitele. 

 

6.6. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  
na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

a zasílány na korespondenční adresu: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 

6.7. Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, 
bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby 

odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená 
částka zhotoviteli uhrazena. 

 

6.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  
je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy  
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

 

Čl. VII.  
Podmínky provedení díla 

 
7.1.   Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací. O předání  

a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

Prodlení s předáním staveniště posouvá o stejnou dobu termín pro ukončení prací dle čl. IV. této 
smlouvy. 

 

7.2.   Zařízení staveniště zajišťuje a zabezpečuje zhotovitel tak, aby byl zamezen přístup cizím osobám 
po celou dobu provádění prací. 

 

7.3.   Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady,  
které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. Zhotovitel  

je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou odpovědnost  
za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu provádění díla,  
a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

 

7.4.   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob oprávněných  
ke vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná školení vlastních zaměstnanců. 
Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí obecně platnými předpisy. 
 

7.5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou podílet  
na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před 
započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své 
zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla. 
 

 

7.6.   Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 
případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, 
ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku.  
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7.7.   Takto se zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním 
vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden  
v ROV. 

7.8.   Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. V ostatním  
se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 
 

7.9.   Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese 
rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni dokončení díla 
zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

 

7.10.   Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením, a to zápisem  
ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo nepřístupných prací 
bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí,  
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu,  
že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny. 

 

7.11.  Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník (typ pro SŽDC, 
s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 
předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 

vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

 

7.12.  Úpravu směru a výšky koleje provede zhotovitel dle projektu. 
 

7.13.  Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel. 
 

7.14.  Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 
dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu 

provádění veškerých prací. 
 

7.15.  Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo 
průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 
průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 
staveniště. 

 

7.16.  Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla.        
V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit  

za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem 

fakturovány dle jeho aktuálního ceníku. 

 

7.17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost dodavatelů 
při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě smluvních závazků 
vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava na pozemcích 
a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky pro činnost 
dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství 
Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace. 

 

7.18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, v platném znění. 

 

 

7.19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-1,-2 „Konstrukční a geometrické 
uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2“, Technických 
kvalitativních podmínek staveb státních drah. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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7.20. Před zahájením prací je zhotovitel povinen vystavovat týdenní harmonogramy plnění (práce). 
Týdenní harmonogram práce elektronicky zašle pověřený zaměstnanec zhotovitele dle čl.I odst. 

1.2 technickému dozoru objednatele dle čl. I odst. 1.1, a to v termínu do čtvrtku 12 hodiny pro 
následující týden pracovních činností.  
 

7.21. Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je zhotovitel povinen ukončit 
s dostatečným předstihem veškeré práce na TV před plánovaným časem ukončení napěťové 
výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu 
vydaného pro vedoucího práce zhotovitele.  
 

7.22. Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, 
v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz 
požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně 
též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní 
směnu. 
 

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této 
smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto 
osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

7.22.1 Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla 
s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.  

7.22.2 Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek.  

7.22.3 Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele 
č. 120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen, což 
zhotovitel stvrzuje svým podpisem této smlouvy.  

7.22.4 V případě pozitivního výsledku na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky 
u zaměstnance zhotovitele či osob, které k provádění díla zhotovitel využívá, zajistí 
technický dozor objednatele v součinnosti s odpovědným zaměstnancem zhotovitele, 

kterého zhotovitel před zahájením prací určí, aby takový zaměstnanec či osoba, kterou 
zhotovitel používá k provádění díla dle této smlouvy, nebyl dále připuštěn k výkonu 
práce a pracoviště opustil. Dále dojde u takovéto osoby k odebrání „Průkazu ke vstupu 

do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

7.22.5 Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.  

7.22.6 V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při 
provádění díla, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo 
návykové látky, nebo je-li u tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku kontroly, jedná se o porušení této smlouvy a smluvní strany sjednávají pro 
případ takového porušení smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

 

Čl. VIII.  
Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

 

8.1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích součástí a příloh. 

 

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 
veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  
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8.3.   Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  
Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 8.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 
podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.  

 

 

8.4.   Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  
či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  
za činnost a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  
včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 
 

8.5.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by 
se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit 
splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

8.6.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 
v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  
ve stavebním deníku a dále v předávacím protokolu. 

 

8.7.   K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  
a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  
je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 

8.8.   O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru 
objednatel uvede, zda dílo, resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel 

důvod. Objednatel není povinen dílo, resp. jeho dílčí části převzít, jestliže dílo vykazuje vady či 
nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel 
povinen tyto uvést ve stavebním deníku a protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; 
pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 

8.9.   Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 
přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
(jeho dílčích částí). 

 

Čl. IX.  
Smluvní pokuty 

 

9.1.   Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení některé jednotlivé povinnosti tyto smluvní 
pokuty: 

 

a)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla v termínu dle  
čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení; 

 

b)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každou záruční vadu neodstraněnou  
v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne 
odstranění vady; 
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c)   zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel 
poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20%  
z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5.000,- Kč; 

 

d)   zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ,  
kdy odřekne předem projednanou výluku nebo změní termín předem objednané výluky; 

 

e)   zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností 
jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem: 

 

9.2.   Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek. 
 

Čl. X. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

 
10.1. Vadně provedené dílo, resp. jeho dílčí část, není objednatel povinen převzít. 
 

10.2. Záruka a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek. 
 

10.3. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné 
opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

 

10.4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 
práce na odstranění těchto vad: 

 

a) do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady 
bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

 

b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 
přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla. 

 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VIII. bodu 8.8. této smlouvy. 
 

XI.  

Pojištění zhotovitele 
 

11.1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel povinen  
se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu  
(z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění 
nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady 
díla. 
 

11.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  
se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 

 

 

Čl. XII.  
Ostatní a závěrečná ujednání 
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12.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky,  

zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 
 

 

12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Smlouva 

vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění 
platném ke dni podpisu této smlouvy. 

 

12.3. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod 
ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit  
i odstoupením od této smlouvy dle obchodních podmínek. 

 

12.4. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran  

či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou 
změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 
možné dodatečně měnit ústní formou. 

 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou 

k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele 
poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky  
(u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat 
za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

 

12.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
každá smluvní strana. 

 

12.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost 
mezi smluvními stranami. 
 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 
objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 
za dílo ani zrušení smlouvy. 

 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik 
smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, 
vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu  
o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

 

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 

a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.  
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Přílohy: č.1: Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s rekapitulací výkazu výměr 
(rozpočtem), který tvoří součást nabídky zhotovitele 

 

V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má 
vždy přednost ustanovení této smlouvy. 
 

V Ostravě dne  
 

Za zhotovitele:                                       Za objednatele: 

 

 

 

………………………………........ 

Ing. Peter ŠUŠKA 
   člen představenstva 

     Traťová strojní společnost, a.s. 

 ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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Příloha: 
 

F o r m u l á ř  
pro sestavení nabídky 

Obchodní firma, sídlo dodavatele Traťová strojní společnost, a.s. 
Na Valše 676/18, 702 00  Ostrava-Přívoz 
IČO: 049 46 685 
DIČ: CZ049 46 685 
Bankovní spojení:   
Telefon:      
Fax:    
E-mail:   

 

Adresa zadávacího místa: Nabídka na dodávku stavby: 
 

„Čištění kolejového lože v úseku tratí č. 323, 324, 325“ 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

 
Místo: Ostrava Datum: 6.12.2018 

N a b í d k a 

 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

1. Výzva k podání nabídky 

2. Technická zpráva a projekt stavby 

3. Formulář pro sestavení nabídky 

4. Výkaz výměr 
5. Návrh smlouvy  
6. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (VZOR) 
7. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.) 
8. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava) 
9. Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při opravných 

a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace  

10. Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava 
č. 21/2015 

11. Povinnosti Cizích právních subjektů při napěťových výlukách TV a činnostech na zařízeních 
OŘ – Opatření ředitele č. 29/2012 

12. Směrnice SŽDC č. 120/2017 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek“ 

 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, 
nabízíme realizaci stavby „Čištění kolejového lože v úseku tratí č. 323, 324, 325“ 
za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 1 nabídky): 
 
Celková nabídková cena bez DPH: 11 899 005,43 Kč 

 
2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). 

Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření smlouvy. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 
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Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy 
Ukončení stavby: 30.11. 2019 

 
 
4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme:  v souladu s Obchodními podmínkami na 

realizaci staveb drah 
 
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: - - - 
 
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla. 
 
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). 
Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat.  
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle 
výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem: 

   
8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba 
podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé. 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* 

(*nehodící se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* 

(*nehodící se škrtněte) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 20 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti. 

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 18 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / 

nepřesáhne* (*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 
350 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o 
dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí 
zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně 
zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny 
právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo 
jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP 
byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – 
podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich 
poddodavatelů. 

 
Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených 
poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti 
a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky 
nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem 
uznány, včas uzavřeme.  
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9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské 

soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání 
zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 

 
10.V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního 
fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
11.Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
12.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Peter Šuška 
 

v postavení: člen představenstva 
 
13.Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše   

 Pojistnou smlouvou č.   

 Jiným způsobem ……………………………… 

 Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 2 - Potvrzení o pojištění. 
 
14. Součásti nabídky bude: 

 Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě .*doc 

 Oceněný výkaz výměr v otevřené formě .*xls 

 Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě .*word 
 

15.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům 
zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které 
podpisem této nabídky přijímáme. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Peter Šuška razítko 

        Člen představenstva 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 824 2 CC-CZ: 2121
Místo:  Datum: 6.12.2018

Zadavatel: IČ: 70494234
SŽDC s.o.OŘ Ostrava,ST Ostrava DIČ: CZ70494234

Uchazeč: IČ: 04946685
DIČ: CZ04946685

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 63518124

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o.OŘ Ostrava,ST Ostrava Projektant:
Uchazeč: Traťová strojní společnost a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

/ Soupis

/ Soupis

/ STA
/ STA932 131,61770 356,70VRN soupis VRN

11 899 005,43 14 397 796,57

3 680 781,973 041 968,57SO01b strojní čištění Kopřivnice n.n. - st kol.č.1

3 881 953,043 208 225,65SO02 Strojní čištění u TO  Frýdek Místek

9 583 711,937 920 423,08SO01 Strojní čištění u TO Frenštát pod Radhoštěm

5 902 929,964 878 454,51SO01a strojní čištění Příbor - Kopřivnice 13,900 - 15,500

Čištění kolejového lože úseku tratí č.323,324,325

06.12.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 14 397 796,57

63518124

Čištění kolejového lože úseku tratí č.323,324,325

Traťová strojní společnost a.s.

11 899 005,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 11 899 005,43 2 498 791,14
15,00% 0,00 0,00

 
 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 162196

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c34d21a-1eaa-4913-84aa-e55af34ab897

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2019 10:09:02


		2019-01-04T09:09:06+0000




