

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180085  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 229160029

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Společnost Třebovka HT + OHL**

Vedoucí společník

Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**  
Adresa sídla: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva  
Jörg Mathew, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva  
Jörg Mathew, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

Druhý společník  
Název: **OHL ŽS, a.s.**  
Adresa sídla: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Statutární orgán: Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva  
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva  
Mgr. Daniela Musilová, člen představenstva  
Carlos Baylin Larios, člen představenstva  
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich musí být vždy předseda nebo jeden z místopředsedů

IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.11.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společnostmi VRV, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2019.
- 4.3. Termín dokončení díla je: **30 měsíců od podpisu smlouvy**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09.11.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 443 414 722,59 Kč,

slovy: čtyřistačtyřicetřímilionůčtyřistačtrnáctisíc sedmsetdvacet dva korun českých padesátdevět haléřů bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5

kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:

- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – liniová část“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem životního prostředí pod č. j. 22338/2016/ZPR/PVO/3670-8 ze dne 17. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 21. 4. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-1“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22735/2016/DOP/NER/2049-4 ze dne 7. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 24. 12. 2016.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-2“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 21837/2016/DOP/NER/1971-4 ze dne 22. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 14. 12. 2016.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-3“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22779/2016/DOP/NER/2054-4 ze dne 12. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2016.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-4“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22029/2016/DOP/NER/2016-4 ze dne 25. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2016.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-5“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 22806/2016/DOP/NER/2061-4 ze dne 13. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2016.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-6“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 109/2017/DOP/NER/3-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-7“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 127/2017/DOP/NER/16-4 ze dne 23. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 2. 2017.

- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 2-10-8“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č. j. 22339/2016/VYS/PTO/STP/24-5 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 6. 1. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-1“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 380/2017/DOP/NER/36-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-2“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 489/2017/DOP/NER/57-4 ze dne 30. 1. 2017, které nabylo právní moci dne 16. 2. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-3“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 552/2017/DOP/NER/58-4 ze dne 1. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 18. 2. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-4“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 1951/2017/DOP/NER/209-4 ze dne 15. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 3. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-5“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. 2114/2017/DOP/NER/217-4 ze dne 21. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 11. 3. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-6“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/2464/2017/DOP/NER/249-4 ze dne 27. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 21. 3. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-7“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3188/2017/DOP/NER/327-4 ze dne 3. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-8“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3301/2017/DOP/NER/352-4 ze dne 10. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 31. 3. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-9“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3381/2017/DOP/NER/370-4 ze dne 15. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 4. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-10“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/3490/2017/DOP/NER/385-4 ze dne 15. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 1. 4. 2017.
- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-11“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního

hospodářství, pod č. j. MUCT/5850/2017/DOP/NER/602-4 ze dne 5. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2017.

- Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-12“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/5863/2017/DOP/NER/603-4 ze dne 5. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2017.
  - Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-13“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č. j. 22341/2016/VYS/PTO/STP/23-5 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 7. 1. 2017.
  - Stavební povolení akce „Třebovka, Třebovice-Česká Třebová, úprava toku – SO 3-09-14“ vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCT/6123/2017/DOP/NER/630-4 ze dne 7. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 26. 4. 2017.
  - Výjimka z ustanovení § 56 vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. 52508/2016/OŽPZ/Si ze dne 14. 7. 2016.
  - Zásah do VKP vydaný Městským úřadem Česká Třebová, odborem životního prostředí pod č.j. 14710/2016/ZPR/LIB/2445 ze dne 18. 8. 2016.
  - Souhlas s odstraněním stavby vydaný Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č.j. MUCT/1793/2017/VYS/PTO/58-4 ze dne 15. 2. 2017, který nabylo právní moci dne 27. 2. 2017.
  - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č.j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-12 ze dne 26. 1. 2015, které nabylo právní moci dne 27. 2. 2015.
  - Územní rozhodnutí (oprava zřejmých nesprávností) vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č.j. 12863/2013/VYS/JFA/UZR/54-13 ze dne 24. 2. 2015, které nabylo právní moci dne 26. 3. 2015.
  - Územní rozhodnutí (změna územního rozhodnutí o umístění stavby) vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby pod č.j. 7330/2016/VYS/JFA/207-11 ze dne 12. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2016.
  - Povolení ke kácení vydané Obecním úřadem Třebovice pod č. j. 655-4/2017/OTř ze dne 1. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2017.
  - Povolení ke kácení vydané Obecním úřadem Rybník pod č. j. 15/2018/ST/Ha ze dne 21. 2. 2018, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2018.
  - Povolení ke kácení vydané Městským úřadem Česká Třebová pod č. j. MUCT/30092/2017/ZPR/LIB/1776-6 ze dne 14. 2. 2018, které nabylo právní moci dne 6. 3. 2018.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

- 8.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 8.3. Geometrické plány, které zajistí zhotovitel v souladu se zněním Obchodních podmínek - odst. 2.3.a) 4.-5. a 12.2.c), se budou týkat pouze realizovaných přeložek inženýrských sítí (RWE, vodovod apod.), nových lávek a mostních objektů.
- 8.4. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,- Kč“.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 14. Obchodní podmínky Zhotovení stavby, textu odst. 14.10., se vkládá druhá věta, tohoto znění: „Pokračuje-li zhotovitel v provádění díla i přes nevhodný příkaz objednatele nebo s použitím nevhodné věci, a na tuto skutečnost objednatel upozornil, nenese odpovědnost za vady díla vzniklé v důsledku tohoto postupu“.
- 8.6. V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 13. odst. 13.4. slova „0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,- Kč“.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
  - v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....