
Svodnice - Jez Milokošť

SMLOUVA O DÍLO 

ě. S957/2018/132

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel")

a

Právnická osoba*
Paleso s.r.o. (název)
IČO: 292 76 276 
DIČ: CZ29276276

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 70239 
sídlo: Ostrožská Nová Ves 772, PSČ 68722 
statutární orgán: Bc. David Kusák 
zastoupený: Bc. David Kusák
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Svodnice - Jez Milokošť", evidenční číslo zakázky S957/2018/132, a to dle projektové dokumentace 
„Svodnice - Jez Milokošť" vypracované Ing. Karlem Vaštíkem, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy (ČKAIT 
1300755) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě a souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného MěU 
veselí nad Moravou dne 11.4.2016 pod č. j. MVNM/10595/2016.
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3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 

oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli, pořízení fotodokumentace stavby,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. Úl. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky 5. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).
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7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 

stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla/předpokládaným termínem zahájení 
provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Termín zahájení provádění díla: 14.12.2018

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 30.11.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho Část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) 
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen 
práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 141 151,- Kč bez DPH, 
slovy jeden milion sto čtyřicetjedna tisíc sto padesát jedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno 
ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
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Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

cl není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve čtyřech vyhotoveních) na 
adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Luhačovice, 
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez 
zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací vdaném kalendářním měsíci skutečně 
provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2018 
alespoň 300 000,- Kč bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě
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objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

v.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona ě. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona ě. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli
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s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce — včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude 
provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém 
případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost 
vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je lc žádosti objednatele povinen na svůj náklad 
práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 
včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém
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zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupftované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo j ej ich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání 
odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). Y případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem 
stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanovi
li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných 
prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude 
v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
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(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady stím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. * 
Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo: 

potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu*,
souhlasem lc provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
kjeho užívání (např. nájemní smlouvou)*; uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
lc vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.* 
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou)*,
doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel* a 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních]*.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.
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23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném 

MěÚ Veselí nad Moravou, dne 8.2.2018, č.j. MVNM/5192/2018. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za 
rozsah provedeného kácení.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 5 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného íybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, 
mihulí, měkkýšů, obojživelníků a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 
průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto 
místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba 
ktomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude 
pořízen záznam ve stavebním deníku.

30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného 
pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla vkoiytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani vněm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své
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zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel předloží 
nejpozději v den předání staveniště objednatele zhotoviteli aktualizovaný Havarijní plán.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména lcřídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočnílcu ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde lc zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání 
pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a 
vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání 
díla.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 1 m3 bez DPH: 
vrba 300,-Kč, listnaté měkké 650,-Kč, listnaté tvrdé 1000,-Kč, jehličnaté 650,-Kč.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nej později do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
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VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o Užívání komunikací a veřejných ploch,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- protokol o slovení rybí obsádky,
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení

Smlouva o dílo ČS957/2018/132
strana č. 11



Svodnice - Jez Milokošť
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.
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8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

9. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 
zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 37. a odst. 
38 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LCR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LCR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V .. dne:

Za zhotovitele 
Paleso s.r.o,

Bc. David Kusák

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

dne:

Za objednatele

Smlouva o dílo čS957/2018/132
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nad_15_29

Stavba: Svodnice - jez Milokošť

Místo: Veselí nad Moravou Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Paleso s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
S0.01 Odstranění sedimentů
S0.02 Oprava jezu a podjezí
VRN vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2

28.11.2018 

Ing. Karel Vaštík

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 141 151,24 1 380 793,00
513 825,00 621 728,25 STA
472 576,24 571 817,25 STA
154 750,00 187 247,50 STA



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Nad_15_29

Stavba: Svodnice - jez Milokošť

KSO: 833 19 19 CC-CZ: 2420
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29276276
Paleso s.r.o. DIČ: CZ29276276

Projektant: IČ: 18177018
Ing. Karel Vaštík DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH 1 141 151,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 141 151,24 239 641,76

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 380 793,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Svodnice - jez Milokošť 
Objekt:

S0.01 - Odstranění sedimentů

KSO: 833 19 19
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29276276
Paleso s.r.o. DIČ: CZ29276276

Projektant: IČ: 18177018
ing. Karel Vaštík DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH 513 825,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 513 825,00 21,00% 107 903,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 621 728,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Svodnice - jez Milokošť

Objekt:
SO.01 - Odstranění sedimentů

Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Paleso s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Datum: 28.11.2018

Projektant. |n^ Karel Vaštík

Cena celkem [CZK]

513 825,00 

513 825,00
513 825,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Svodnice - jez Milokošť
Objekt:

S0.01 - Odstranění sedimentů
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: Paleso s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 513 825,00

D HSV Práce a dodávky HSV 513 825,00
D 1 Zemní práce 513 825,00

1 K 111111331 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 950,000 7,50 22 125,00 CS ÚRS2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s odvozem do 20 km a jejich 
následným složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny 
jsou určeny pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upravených, 

pS(_ ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1xza vegetační období. Další odstranění
ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1 
Pokosení trávníku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odpleveleni po založení 
kultury. 4. V položkách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. 5. V 
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s odvozem do 20 km a jejich

P následným složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Výměra byla zjištěna odměřením plochy v CAD

W _____ 2950_________________________________________________________________________________2 950,000

2 K 122703603
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad 
na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

m3 2 050,000 64,00 131 200,00 CS ÚRS2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) 
předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-ti projektem předepsány, se 
oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek 
se určí vm3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, 
které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3 . Vodorovné 
přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.

P

W

Poznámka k položce:
výměra je stanovena v seznamu figur pod názvem "Sediment'
Sediment 2 050,000

3 K R1 Vysbírání cizorodých předmětů (odpad) z rozhrnutého sedimentu, jeho odvoz a 
uložení na skládku TKO m3 1,000 33 000,00 33 000,00

P Poznámka k položce:
- uvažována skládka TKO v Těmicích, vzdálenost 18 km

4 K R2 Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do
100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 soubor 1,000 47 500,00 47 500,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výchozí položka 111203201, lze použít i pro LTM při ploše jednotlivě do 30 
m2.
Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.) včetně jejich odvozu a 
další zpracování dle zákonu O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování 
atd.).
Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, případné 
uložení na skládku, skládkovné

P

5 K R3 Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. 0 
odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. soubor 1,000 270 000,00 270 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje níže uvedené manipulace a práce:
- vodorovné přemístění odtěženého sedimentu do 6000 m (odpovídá položce 162701101)
- uložení sedimentu na určené pozemky (vychází z položky 171201201)
- úprava pláně bez zhutnění (odpovídá položce 181951101)
- hluboká orba do 0,3 m (odpovídá položce 183551213)

6 K R5 Likvidace odestraněného ruderálního porostu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje níže uvedené práce:
- uložení hmoty na skládku
- poplatek za skládkování
- je uvažováno Centrum zpracování odpadů v Těmicích, vzdálenost je 18 km
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Svodnice - jez Milokošť 

Objekt:

S0.02 - Oprava jezu a podjezí

KSO: 833 19 19
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29276276
Paleso s.r.o. DIČ: CZ29276276

Projektant: IČ: 18177018
lng. Karel Vaštík DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH 472 576,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 472 576,24 21,00% 99 241,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 571 817,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Svodnice - jez Milokošť

Objekt:
S0.02 - Oprava jezu a podjezí

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Paleso s.r.o.

Projektant. |n^ Karel Vaštík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 472 576,24

HSV - Práce a dodávky HSV 440 509,60
1 - Zemní práce 57 303,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 719,87
4 - Vodorovné konstrukce 116 939,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 774,44
998 - Přesun hmot 11 772,49

PSV - Práce a dodávky PSV 32 066,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 963,06
783 - Dokončovací práce - nátěry 17 103,58
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Svodnice - jez Milokošť
Objekt:

SO.02 - Oprava jezu a podjezí
Místo: Veselí nad Moravou Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: Paleso s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 472 576,24

D HSV Práce a dodávky HSV 440 509,60
D 1 Zemní práce 57 303,80

1 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
100 do 300 mm

kus 3,000 246,00 738,00 CS ÚRS2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizeni kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze

PSC užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. 0 volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

2 K 112101103
Káceni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
500 do 700 mm

kus 1,000 713,00 713,00 CS ÚRS2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny tze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

PSC užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

3 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním J 1,000 1 032,00 1 032,00 CS ÚRS2017 01kořenů průměru přes 500 do 700 mm I
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PČ Typ Kód Popis u . u - * ' J-cenaMJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 17420-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot.

4 K 112201201
Odřezáni nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného 
pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru kus 2,000 192,00 384,00 CS ÚRS2017 01
přes 100 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro odstranění částí pařezů zasahujících do průtočného profilu na objektech 
oceňovaných cenami souboru cen částí A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů katalogu 831-2 

PSC Hydromeliorace lesnickotechnické. 2. Odřezání nebo odsekání pařezů se oceňuje pouze tehdy,
jestliže by příp. odstranění celého pařezu porušilo stabilitu území. 3. V ceně jsou započteny i 
náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 
dopravní prostředek.

5 K |R5 Likvidace pařezů a těžebních zbytků po kácení stromů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
p Poznámka k položce:

pro položky č.1 - 4

6 K 124203101 
____ l_______ __________

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 66,200 224,00 14 828,80 CS ÚRS 2017 01
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„ , J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství rr7l/_LCZKJ
Cena celkem [CZK]

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 
svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 
prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 
vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 
práce se oceňují cenami souboru cen 127.0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 
katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131.0-12 Hloubení zapažených jam azářezú části A 01 
tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 
vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 
opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 
cenami souboru cen 131.0-11 Hloubení nezapažených jam, 131.0-12 Hloubení zapažených jam, 
132.0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132.0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132.0-14 Hloubená 
vykopávka pod základy ručně 133 . O-. O Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 
tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 123.0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé 
přemístění z hloubky přes 4mse oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje- 
li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 
rozprostření cenou 17120-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části 
A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, 
oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 
2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

Poznámka k položce:
vykopávka pro zřízení opevnění podjezí (pod prahem vývaru a na bočních svazích vývaru)

W (12+9,8)*2*0,5 "boční svahy pod vývarem" 21,800
w 74*0,6 "opevnění pod vývarem" 44,400
W Součet  66,200

7 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 9,000 2 512,00 22 608,00 CS ÚRS2017 01

8 K R2
Převedení vody během stavebních prací potrubím DN 400 - dle zvolené technologie 
zhotovitele - kompletní dodávka + montáž

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

Poznámka k položce:
- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících,

P jímkovaní, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek
- včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru DN 400
- převedení vody bude v provozu po celou dobu provádění stavebních prací

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 719,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

9 K 321368211 zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
Drůměru a roztečí

t 0,026 42 710,00 1 110,46 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 
obalených síti; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2.
V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 
napětí při přepravě a montáží výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu.

p Poznámka k položce:
sítě budou připevněny k ocelovým trnům

w (14,6+4,2)*1,9*0,000314 "koruna přelivu" 0,011
W (6,89*2+Odsek_300)*0,0005267 "boky výpusti" 0,015
w Součet 0,026

10 K 326313112 Zdivo nadzákladové z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí objemu do 3 
m3 tř. C 25/30 m3 10,341 5 110,00 52 842,51 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů, pro určení množství 
měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající 

PSC ke stěně výkopu o 50 mm. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -1311 až-1521 pro konstrukce
z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i 
kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 
manipulace.

W Odsek_100*0,15 "boční stěny výpusti, přeliv" 7,425
W 0dsek_300*0,2 "horni líc stěn výpusti" 2,916
w ________________ Součet__________________________________________________________________________________ 10,341

11 K 326351111 Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m ml 18,300 643,00 11 766,90 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bednění líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny souboru cen 326 31-. . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu 

PSC jednotlivě do 0,10 m3. Bednění dutin a výstupků objemu jednotlivě přes 0,10 do 1,00m3se
oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úprava na tocích. 3. V cenách jsou započteny i 
náklady na odstranění bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou konstrukci 
bednění ploch vodorovných nebo skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800- 
3 Lešení. 5. Měřící jednotkou je m2 rozvinuté plochy bednění.

VY 9,15*2 "boční stěny výpusti - měřeno v CAD" 18,300

116 939,00d 4 Vodorovné konstrukce

Strana 6 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

12 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně 
mezer

m3 44,400 1 340,00 59 496,00 CS ÚRS2017 01

PSC

p
w

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

Poznámka k položce:
opevnění pod prahem vývaru, výměra odměřena v CAD

74*0,6 44,400

13 K 463211142
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 
3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 21,800 2 635,00 57 443,00 CS ÚRS2017 01

PSC

p
w

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klestu a 
na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

Poznámka k položce:
svahy podél vývaru, plocha odměřena v CAD 
(12+9,8)*2*0,5 "boční svahy pod vývarem" 21,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 774,44
14 K 636395211

Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 
70 mm dlažby z betonových desek bez vyspárování

m2 99,000 138,00 13 662,00 CS ÚRS2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
938 90-31 Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2. Množství jednotek se 
stanoví vm2 rozvinuté upravované plochy.

P

W
W

Poznámka k položce:
spáry mezi panely na přelivu a bocích vývaru 
plocha dílčích zpevněných ploch změřena v CAD

Dlažba
198*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

198,000
99,000

15 K 936457112
Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem se 
zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 0,01 do 0,25 m3

m3 0,120 4 585,00 550,20 CS ÚRS2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výplňový beton otvorů (mimo spár) v prefabrikovaných konstrukcích, b) 
výplň šachtiček. 2. Ceny neplatí pro zálivky objemu Jednotlivě přes 10 m3; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 32.3 . -11 Konstrukce z prostého betonu nebo 321 32-11 Konstrukce ze železového 
betonu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění dutin nebo kapes, b) osazení 
kotevních šroubů nebo ocelových součástek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; 
toto se oceňuje cenami souboru cen 321 35-. . Obednění a odbednění konstrukcí z betonu prostého 
nebo železového. 5. Objem se stanoví vm3 zálivky.

Poznámka k položce: 
zalití stavidlového rámu

W (1,4*2+1,2)*0,2*0,15 "drážka pro stavidlový rám" 0,120
16 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 1,400 3 015,00 4 221,00 CS ÚRS2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK1 soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství 
jednotek se stanoví vm celkové délky limnigrafické latě.

Poznámka k položce: 
v ceně je i dodávka latě

17 K R3
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na 
maltu cementovou délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m - odstranění stávající t 0,062 45 000,00 2 790,00
konstrukce stavidla, včetně likvidace vybouraného materiálu
Poznámka k položce:
výchozí ceníková položka je 964076221

18 K 967042712 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 49,500 482,00 23 859,00 CS ÚRS2017 01
Poznámka k položce:
odsekání horního líce bočních stěn výpusti a povrch přelivu

19 K 967042714 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné, tl. do 300 mm m2 14,580 1 122,00 16 358,76 CS ÚRS 2017 01

P

W

Poznámka k položce:
odsekání horního líce bočních stěn výpusti 

0dsek_300 14,580
20 K R4 Uložení betonové suti z vybouraných konstrukci jako lože pod rovnaninu m3 9,324 1 250,00 11 655,00

P

W

Poznámka k položce: 
automatický výpočet z položky 18 a 19

23,31*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 9,324
21 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou ml 66,080 141,00 9 317,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

W
W

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištěni ploch pískem jsou 
započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách 
očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

Odsek_100+0dsek_300
(1,4*2+1,2)*Q,5 "drážka pro stavidlový rám"

64,080
2,000

22 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
m 47,440 1 030,00 48 863,20 CS ÚRS 2017 01

cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm

PSC

W
W
VY

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 
vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 
vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Poznámka k položce:
množství bylo stanoveno z plochy betonovaných ploch (odměřeno v CAD) a hustoty trnů na m2 
2*81*0,1*2 
(14,6+4,2)*4*0,1/0,5 
Součet

32,400
15,040
47,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczK] Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

23 M 130210110 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 8 mm t 0,044 42 000,00 1 848,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,40 kg/m

W 2*81*0,2*0,395*0,001 0,013
W 2*81*0,3*0,395*0,001 0,019
W (14,6+4,2)*4*0,2/0,5*0,395*0,001 0,012
W Součet 0,044

24 K R1 Montáž stavidla kus 1,000 15 000,00 15 000,00
Poznámka k položce:
provede dodavatel stavidla

25 M poř.cena 1 stavidlový rám, 4800x2300x160 kus 1,000 14 400,00 14 400,00

26 M poř.cena 2 zvedací zařízení stavidla V 216 kus 1,000 26 250,00 26 250,00

D 998 Přesun hmot 11 772,49

27 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro t 135,316 87,00 11 772,49 CS ÚRS 2017 01
dopravní vzdálenost 50 m
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty,
tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.

D PSV Práce a dodávky PSV 32 066,64
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 963,06

28 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 33,084 96,00 3 176,06 CS ÚRS 2017 01
W Odsek_300 14,580
W (14,22+1,2)*1,2 "koruna přelivu" 18,504
W Součet 33,084

29 M 585812200 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg ks 3,904 600,00 2 342,40 CSÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Spotřeba: 6-10 kg/m2

W 33,084*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 3,904
30 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S ml 49,500 120,00 5 940,00 CS ÚRS 2017 01

w OdsekJOO 49,500
31 yM 585812200 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg kg 5,841 600,00 3 504,60 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Spotřeba: 6-10 kg/m2

w OdsekJOO 49,500
w 49,5*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 5,841

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 103,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
32 K 783306805 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 27,542 176,00 4 847,39 CS ÚRS2017 01

P Poznámka k položce:
konstrukce stávající obslužné ocelové lávky

vv (12*1 +4*8)*0,045*3,14 "zábradlí" 6,217
w 8*0,5*0,08*3,14 "podpěry" 1,005
w (2*8+2*1)*0,24 "podélné nosníky L60" 4,320
vv 8*1*2 "pochozí plech" 16,000
w Součet 27,542

33 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
samozákladující m2 27,542 221,00 6 086,78 CS ÚRS2017 01

P Poznámka k položce:
konstrukce stávající obslužné ocelové lávky

VV (12*1+4*8)*0,045*3,14 "zábradlí" 6,217
w 8*0,5*0,08*3,14 "podpěry” 1,005
w (2*8+2*1)*0,24 "podélné nosníky L60" 4,320
w 8*1*2 "pochozí plech" 16,000
w Součet 27,542

34 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 27,542 224,00 6169,41 CS ÚRS2018 01

Poznámka k položce:
konstrukce stávající obslužné ocelové lávky

W (12*1+4*8)*0,045*3,14 "zábradlí" 6,217
w 8*0,5*0,08*3,14 "podpěry" 1,005
w (2*8+2*1)*0,24 "podélné nosníky L60" 4,320
w 8*1*2 "pochozí plech" 16,000
w Součet 27,542
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krycí list soupisu

Stavba:
Svodnice - jez Milokošť 

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 833 19 19
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29276276
Paleso s.r.o. DIČ: CZ29276276

Projektant: IČ: 18177018
Ing. Karel Vaštík DIČ: CZ6110220842

Poznámka:

Cena bez DPH 154 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 750,00 21,00% 32 497,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 247,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Svodnice - jez Milokošť

Objekt:
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Veselí nad Moravou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Paleso s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

Datum: 28.11.2018

Projektant: |ng. Karel Vaštík

Cena celkem [CZK]

154 750,00 

154 750,00
154 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Svodnice - jez Milokošť

Objekt:
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Ing. Karel Vaštík
Uchazeč: Paleso s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
[CZKJ

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem -j 54 750,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 750,00
p VRN4_________ Inženýrská činnost__________________________________________________ ____________________________ 154 750,00

1 K R01
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) 
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

2 K R02
Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k 
tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení 
prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K R03
Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 
chráněných částí přírody: biologický dozor

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K R04
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, 
zabezpečením a likvidací

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a
projednám potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně 
úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

5 K R05
Zajištění umístění štítku o povolení stavby (pnp. stejnopisu oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

6 K R06 Zpracování (případně aktualizace) plánu BOZP. Zajištění plnění povinností 
vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591 /2006Sb.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K R07 Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro celou stavbu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K R08 Zpracování (případně aktualizace) povodňového plánu pro celou stavbu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K R09 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

10 K R10 Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště (nebo již je nová ceníková
p.č.184818231) soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

Poznámka k položce:
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkenným obedněním. V ceně

P kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a 
následně zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmenů a kořenových náběhů prkny min. ti 25 
mm na výšku min. 2,5 m (dle zavšivení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. 
drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.

11 K R11 Instalace norné stěny v korytě soubor 1,000 21 250,00 21 250,00
Poznámka k položce:

P Instalace norné stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení 
stavebních prací v korytě toku odstranění norné stěny

12 K R12 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do 
původního stavu, zpět ieiich vlastníkům. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K R13 Zpracování a předám dokumentace skutečného provedení stavby objednateli.
Pořízení fotodokumentace stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1

P v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení 
fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a 
kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.

14 K R14 Geodetické zaměření soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

P geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické
podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví
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