
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle zákona  č.89/2012 Sb v platném znění
č. 07/2016
I.

Smluvní strany
1.1. Objednatel: Střední průmyslová škola Zlín
                     Tř. Tomáše  Bati 4187, 760 01 Zlín



   Zřízená dle Zřizovací listiny


   Zastoupený: Ing. Radomírem Nedbalem, ředitelem školy


   IČ:    00559482


                          DIČ:  CZ00559482


   Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú: 1400459309/0800 


   Tel. : 577 005 311
1.2. Zhotovitel: BROŽ INSTAL s.r.o., Pančava 93,

                          760 01  Zlín, Příluky

              Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45319    

                          Zastoupený: Vladislavem Brožem, jednatelem


              IČ:    26921936

                          DIČ: CZ26921936

                          Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín, č. ú. 86 2254910257/0100


              Tel.: 777 750 540

   

II.






   Předmět smlouvy

Název a místo  stavby :   „Střední průmyslová škola Zlín – budova č. A“ 
                        



Předmět plnění díla:       ZTi – rekonstrukce stoupačky č. 6
                                                            III.

                                                                   Čas plnění

Provádění díla bude zahájeno:                   2. 12. 2016
 
Dílo bude dokončeno a předáno:
       12. 12. 2016   

         

     





   IV.

   





Cena
a) Smluvní strany se dohodly na ceně ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. podle odsouhlasené cenové nabídky následovně: 


Celkem bez DPH:




157 230,- Kč

            Dohodnuté práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti.

            V případě změn zákona o DPH v průběhu prací, bude postupováno dle platného znění    
            zákona o DPH.                                                  

b) Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění vyžádaná objednatelem, popřípadě změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentaci, budou práce a dodávky spojené s takovými změnami sjednány dodatkem k této smlouvě. Cena takových prací a dodávek bude v případě víceprací připočtena k celkové ceně díla.

c) Vyloučí-li objednatel při provádění díla práce nebo dodávky, které nebudou zhotovitelem provedeny a jsou obsaženy v ceně díla, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku a zhotovitel přiměřeně sníží cenu díla. Výjimku tvoří případ, kdy bude materiál nebo subdodávka již prokazatelně zajištěna. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

V.

Platební podmínky
a) Faktura za provedené práce bude vystavena na základě objednatelem podepsaného zjišťovacího protokolu o skutečně provedených pracích. Tento zjišťovací protokol bude nedílnou přílohou faktury.
b) Splatnost faktury je 10 dní od data jejího vystavení. 
c) V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
VI.

     Stavební deník   

Stavební deník je na stavbě soustavně k dispozici. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli minimálně 1 x týdně stavební deník ke kontrole a podpisu. Pokud objednatel neprovede kontrolní zápis do stavebního deníku do konce každého pracovního týdne, je zápis za uplynulý pracovní týden považován za schválený a odsouhlasený.
VII.

Staveniště

a)   Objednatel předá staveniště a výšku  +- 0,0 zhotoviteli nejpozději v den zahájení prací a o tomto předání bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

b)   Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. Pokud tak neučiní, bude pokutován smluvní pokutou 1000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat po převzetí díla.

c) Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální součinnost s objednatelem při realizaci díla. 
VIII.
    Provádění díla
a)   Věci potřebné k provedení díla ( jejichž opatřením není vázán objednatel ), je povinen si opatřit zhotovitel, aby dílo bylo kompletní a funkční.

b)   Zhotovitel zodpovídá za to, že zabudované věci mají nezbytné atesty, certifikáty a revizní zprávy, které je opravňují k tomu, aby mohly být zabudovány, aniž by ohrozili zdraví a bezpečnost uživatele.

c)    Dále zhotovitel zodpovídá za to, že všechny věci dodané a vyrobené zhotovitelem splňují  podmínky právních předpisů, technických norem, předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a jsou vybaveny nezbytnými provozními předpisy.

d)   Zhotovitel zodpovídá také za to, že jeho pracovníci se budou řídit předpisy BOZP a PO.

e)   Objednatel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů, na které je zhotovitel povinen jej prokazatelně vyzvat  (zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailem), s předstihem minimálně 1 pracovního dne.

f)   Objednatel je povinen dostavit se k převzetí prací, které budou v budoucnu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K tomuto převzetí je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně vyzvat   (zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailem), s předstihem minimálně 1 pracovního dne.

g) Objednatel provede zhotoviteli práce potřebné k provádění díla, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění  ( např. stavební a elektroinstalační úpravy ) a to tak, aby nebyl narušen termín plnění díla. Výzva k provedení těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku zhotovitele s uvedením požadovaného termínu a potvrzená objednatelem. V případě nemožnosti zajistit tyto práce, posune objednatel o toto prodlení termín plnění.

  IX.

                                                                 Předání díla

a)   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla  ( např. zápisem ve stavebním deníku ) min. 3 dny předem. Pokud tak neučiní, má se za to, že dílo není připraveno k předání a náhradní termín předání určí objednatel.

b)   Drobné vady a nedodělky nejsou důvodem k nepřevzetí díla, protože objednatel má vyhrazené právo neuhradit pozastávku do odstranění těchto drobných vad a nedodělků.

c)   Dílo je splněno až po odstranění všech vad a nedodělků, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Vady a nedodělky budou řešeny samostatným zápisem s uvedením termínu jejich odstranění. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o odstranění a převzetí odstraněných vad.

d)   V případě objektivních okolností, odsouhlasených objednatelem, může být termín ukončení díla posunut.

e)   Zhotovitel předá objednateli PD skutečného stavu, orazítkovanou a podepsanou, včetně revizních zpráv, atestů, certifikátů a záručních listů.

f)    V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky za každý den prodlení.

X.

      Záruční lhůta

a)   Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění dodávky záruční lhůtu dle dohody 36 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem podpisu předání a převzetí díla.

b)   Na dodávky od jiných výrobců, poskytuje zhotovitel záruku v souladu s platnými záručními podmínkami výrobců těchto zařízení (a to minimálně 24 měsíců).

c)   Objednatel má právo po celou dobu záruční lhůty na bezplatné odstranění skrytých vad, pokud je oznámí v souladu s obchodním zákoníkem.

XI.
 Majetkové vztahy
a)   Závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

b)   Vlastníkem zhotoveného díla se stává objednatel až po předání a převzetí díla (i dílčího), tj. podepsáním zápisu o převzetí a uhrazení konečné faktury.

c)   Do předání a převzetí díla (i dílčího), nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

XII.

Závěrečná ustanovení

a)   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě závažného neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele ( týkajících se kvality, věcného a časového plnění ).

b)   Při odstoupení objednatele nebo zhotovitele od podepsané smlouvy před zahájením prací, je tento povinen uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši  20%  z celkové ceny díla.

Ve  Zlíně, dne 30.11.2016
za objednatele :






za zhotovitele :
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