

věc: **CENOVÁ NABÍDKA a STRUKTURA PROJEKTU - DSP a DPS /změna/
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

akce / název: "ZŠ Kuřim Tyršova, stavební úpravy vnitřních prostor 1.np a přístavba výtahu"

typ stavby: stavební úpravy a přístavba

místo stavby: Základní škola, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 664 34 Kuřim, příspěvková organizace, 664 34 Kuřim

katastrální území: Kuřim [677655]

parcel. č.: 612/9 zastavěná plocha a nádvoří Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

vlastnické právo: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

investor, zadavatel, stavebník: Město Kuřim, městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

v komunikaci zastupeno: Ing. Jana Markelova, referent – městský inženýr, markelova@radnice.kurim.cz, +420 601 132 166

ZPRACOVATEL PROJEKTU

Ateliér Němec, s.r.o. [redacted] 664 34 Kuřim

nabídku vypracoval: Ing. arch. Petr Němec / [redacted] / [redacted]

zodpovědný projektant: Ateliér Němec, Ing. arch. Petr Němec

TERMÍNY

do: 15.3.2019 hotová stavební část, rozpočet a profese, bez inženýringu

do: 15.4. 2019 případný inženýring

POZNÁMKA K ROZSAHU PROJEKTU

- JEDNÁ SE O ÚPRAVU JIŽ EXISTUJÍCÍHO PROJEKTU pro stavební povolení a provádění stavby zpracovaného firmou 7points, s.r.o.

- úprava projektu bude směřovat zejména k zapracování změn souvisejících s rozhodnutím o nerealizaci řemeslné dílny

- je předpokládáný projekční zásah do všech částí projektu, kam se změny přímo či nepřímo propisují

PROJEKT MÁ VNITŘNÍ ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

níže je uvedeno původní členění - toto bude nově upraveno v reakci na změny v části projektu

SO 01 vestavba nové učebny

SO 02 Výměna podhledů společných prostor v 1.NP

SO 03 Vestavba nového výtahu ve vnitřním atriu objektu v rozmezí 1.NP – 3.NP

SO 04 Vestavba nového bezbariérového WC ve 3.NP

NÍŽE JE UVEDENO OBECNÉ ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TAK JAK BUDE ZPRACOVÁNA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUAČNÍ VÝKRESY

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (výkresová a textová dokumentace)

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.a ZTI - Zdravotně technické instalace

D.1.4.b UT - Zařízení pro vytápění

D.1.4.d EL - Silnoproudá elektrotechnika, sloučená se slaboproudem

E Dokladová část

E.1

Technické doklady, posudky, průkazy

nejsou předpokládány

E.2

Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí

nejsou předpokládány

SÚ budou při kolaudaci akceptována vyjádření a stanoviska použita ke stavebnímu řízení na základě kterých byla stavba povolena

R Rozpočty a výkazy výměr

R-1

Rekapitulační list

R-2

Rozpočet

T ODEVZDÁNÍ / TISKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK BUDE ZPRACOVÁNA a ODEVZDÁNA:

4 vyhotoveních v listinné podobě /1. a 2. pare bude autorizováno/

2 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči, výkresová a textová část bude zpracována ve formátu *.dwg, *.doc, *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb budou zpracovány ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání)

1 vyhotovení bude v listinné i elektronické podobě

Z ZBYLÉ SOUČÁSTI A UJEDNÁNÍ NABÍDKY

- PD bude tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku
- Faktura bude vystavena po předání zkompletovaného čistopisu objednateli.
- Ihůta splatnosti faktury bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení.

cena:	119 700,00 Kč
dph 21%:	25 137,00 Kč
cena celkem:	144 837,00 Kč

V Kuřimi 13.12. 2018

za Ateliér Němec, s.r.o.