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AVIS 16/2312/0003 

   

SMLOUVA O DÍLO č. 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Objednatel:  

Název:  Česká republika - Generální finanční ředitelství  

Sídlo:  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Müllerem, ředitelem Odboru IT v Plzni 

IČO:  72080043    

DIČ:  CZ72080043 

Bank. spojení: ČNB    

Číslo účtu:   ______________ 
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ______________, Odbor IT v Plzni 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Název:  INEL – Market, spol. s r.o. 

Sídlo:  Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Miloslavem Zemanem, jednatelem společnosti 

IČO:   25223399   

DIČ:   CZ25223399 

Bank. spojení: ______________ 

Číslo účtu:    ______________ 

 

Kontaktní osoba: ______________, obchodní zástupce  

 

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10207, 

den zápisu 21. 07. 1998 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek I – PŘEDMĚT DÍLA  

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka a montáž poplachového a 

zabezpečovacího tísňového systému (dále jen „PZTS“) dle požadavků objednatele.  

 

2. Vzhledem k probíhající stavební rekonstrukci klientské části, prostorů registrace, 

podatelny a pokladny je třeba provést rekonstrukci a rozšíření zabezpečovacího 

systému. Podkladem pro rekonstrukci je Příloha č. 2 – Studie. Pro instalace využít 

stávající prvky, lišty a žlaby, tam kde je to možné a smysluplné. Instalace včetně 

kontroly znovupoužitelnosti, ekologické likvidace, dopravy. Ve Studii navržený 
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kamerový systém nebude realizován. Po rekonstrukci a rozšíření je požadováno 

kompletní zprovoznění a odzkoušení systému, úprava překladové tabulky pro PCO 

PČR, úprava projektové dokumentace dle skutečného stavu. 

 

3. Jde o úplné a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí včetně 

dodávek potřebných materiálů, provedení všech činností souvisejících s dodávkou a 

montáží zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení místa provádění díla, bezpečnostní opatření apod.). Součástí díla je také 

zajištění potřebných dokladů, zkoušek a měření nutných k provozování veškeré 

techniky a technologií. 

 

4. Součástí díla je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

zajištění zápisů a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisů a 

výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného 

zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokladů prokazujících 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

 

5. Projektová dokumentace pro rekonstrukci se skládá z následujících částí: 

  -  studie PZTS - výkresové části 

  -  textová část – popis a požadované parametry PZTS 

  -  výkazy výměr pro PZTS. 

 

6. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v Příloze č. 1 k této smlouvě. 

 

7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmějí být použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a požadavkům objednatele. 

Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. 

 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné. 

 

9. Při podpisu této smlouvy bude zhotoviteli předáno 1 vyhotovení projektové 

dokumentace - studie v elektronické podobě na CD. Zhotovitel svým podpisem 

smlouvy toto převzetí potvrzuje. 
 

Článek II – TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy. 
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2. Termín pro dokončení díla je stanoven nejpozději na 10. prosince 2016. Zhotovitel 

prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat. 

 

3.  Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce dle této smlouvy nejpozději do 10 dnů od 

podpisu této smlouvy, nebo bude v prodlení s předáním díla, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody. 
 

4. Místem plnění předmětu smlouvy je objekt občanské vybavenosti na adrese Malé náměstí 

118/I, Rokycany. 

 

 

Článek III – CENA DÍLA 

1. Celková cena díla specifikovaného v článku I. této smlouvy se po dohodě smluvních 

stran sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

   

  Cena celkem bez DPH.    97 929,- Kč 

  DPH ve výši 21 %     20 565,- Kč 

  Cena celkem vč. DPH               118 494,- Kč  

 

2.  Celková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele nutné k realizaci díla, a to včetně nákladů na skládky sutě a vybouraných 

hmot, provedení stavebních otvorů, začištění stavebních otvorů, za úhradu poplatků, 

vytyčení stávajících sítí, zaměření a vyznačení tras, posudků, měření, atestů v cenové 

úrovni odpovídající termínu realizace jednotlivých prací a dodávek, náklady na zařízení 

místo provádění díla, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 

náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění 

všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů 

a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků uchazeče, 

náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné 

a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje 

potřebné pro realizaci díla. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli odebrané 

služby či spotřebované energie během provádění díla. Současně cena obsahuje 

i předpokládaný vývoj cen daného zboží a služeb až do konce platnosti smlouvy. Cena 

obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce 

platnosti smlouvy. 
 

3. Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám 

daňových předpisů upravující výši DPH. Taková změna nebude smluvními stranami 

považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke 

smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění. 

 

4. Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, jež tvoří 

Přílohu č. 1 této smlouvy.  
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Článek IV – PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po dokončení díla podepíší zhotovitel a objednatel 

zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací a který bude 

podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury zhotovitele, jehož nedílnou 

součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude 

objednatel povinen daňový doklad – fakturu uhradit.  

 

2. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací 

a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem 

spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit 

objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 7 dní 

k posouzení správnosti soupisu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce 

a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by daňový doklad – faktura zhotovitele 

i přesto obsahoval i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny nebo mu 

chyběly náležitosti dle právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad – 

fakturu vrátit zhotoviteli.  

 

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních 

předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad – faktura musí být vystaven ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného 

v záhlaví smlouvy.  

 

4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury činí 21 dnů ode dne jeho 

doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. 

 

5. Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na 

adresu Generálního finančního ředitelství, Odbor IT, Hálkova 14, 30572 Plzeň, nebo 

elektronicky do datové schránky objednatele či na e-mailovou adresu ______________. 

Zadavatel upřednostňuje elektronické daňové doklady - faktury vytvářené v IS DOC nebo 

ve formátu PDF. 

 

6. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu před uplynutím lhůty jeho splatnosti bez 

zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, nesplňuje-li požadované 

náležitosti. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad – fakturu 

opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného 

daňového dokladu - faktury objednateli.  

 

7. Faktura musí dále obsahovat: 

-  výslovný název „konečná faktura“ 

-  celkovou sjednanou cenu bez DPH 

-  celkovou výši DPH 
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Článek V – MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla neprodleně po podpisu této smlouvy. 

 

2.  Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí místa provádění díla s rozmístěním 

a trasami vedení sítí v místě provádění díla a tyto vhodným způsobem chránit, aby 

v průběhu provádění díla nedošlo k  jejich poškození. 

 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s platnými 

předpisy o ochraně životního prostředí, odpadech a ochraně zdraví. Zhotovitel je povinen 

v průběhu realizace díla přijímat účinná opatření k zamezení nebo omezení nadměrné 

prašnosti a hluku v místě provádění díla a k tomu, aby nebyla nad nezbytnou míru 

dotčena práva třetích osob, zejména vlastníků okolních pozemků a budov.  

 

4. Pověření pracovníci objednatele a oprávněných orgánů jsou oprávněni vstupovat na místo 

provádění díla v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. 

Tito pracovníci se před vstupem na místo provádění díla ohlásí u určeného vedoucího 

zhotovitele (pokud je přítomen). Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni 

kontrolovat provádění díla a vykonávat dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 

práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních 

podmínek, platných českých technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutími veřejně právních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 

upozornit zhotovitele a žádat odstranění vad.  

 

5.  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na místě provádění díla 

pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn z místa 

provádění díla odpad vzniklý činností zhotovitele apod. 

 

6. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo 

provádění díla a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud místo 

provádění díla v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného 

stavu, je objednatel oprávněn nárokovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč 

za každý den prodlení s vyklizením místa provádění díla, resp. jeho upravením do 

sjednaného stavu. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody. 

 

Článek VI – PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.  Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná 

ustanovení, podmínky stanovené v projektové dokumentaci, předpisy pro předcházení 

úrazů osob apod. Zhotovitel na své náklady a svoji odpovědnost zajišťuje rovněž 

dodržování předpisů o požární ochraně (dále také „PO“), protipožární ochranu 

zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP svých pracovníků, včetně stanovených 

školení o BOZP a PO. Zhotovitel zaváže k témuž závazku své subdodavatele. 

 

2.  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel 

povinen učinit alespoň 3 dny předem s určením termínu prohlídky. Neučiní-li tak, je 
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povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 

se staly nepřístupnými. Objednatel je povinen se prověrky zakrývaných prací 

v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky 

nezúčastní, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně informovat objednatele.  Objednatel 

je povinen zajistit neprodleně, nejpozději následující den po obdržení informace o jeho 

neúčasti při prověrce zakrývaných prací, účast pověřeného zástupce k provedení 

prohlídky zakrývaných prací.  Zhotovitel nesmí práce zakrýt před provedením prověrky, 

popř. před uplynutím výše uvedené dodatečné lhůty 1 dne dané objednateli k náhradnímu 

zabezpečení prohlídky zakrývaných prací. 

 

3.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále 

zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali 

veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci 

objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.  

 

4.  Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 

odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla 

tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje předem informovat objednatele 

o subdodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla a zároveň předem doložit jejich 

oprávnění, případně odbornou způsobilost nebo certifikaci k provádění prací. Objednatel 

si vyhrazuje právo spolurozhodovat předem o subdodavatelích podílejících se na realizaci 

díla a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast subdodavatele na 

realizaci díla. 

 

5.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

 

6.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné 

právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

7.  Zhotovitel je povinen zajistit místo provádění díla dle požadavků právních předpisů. 

 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

obecně závazných předpisů, technických norem nebo jiných norem nebo ze smlouvy, 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, 

tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 

9.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kontrolu vlastností a zneškodňování 

odpadů a obalů vzniklých při realizaci díla. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, 

které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel 

rovněž odpovídá za to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by 

nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla objednateli. 
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11.  Zhotovitel je povinen doložit na vyžádání objednateli též následující doklady: 

- čestná prohlášení zhotovitelů (subdodavatelů) o provedení školení BOZP u svých 

zaměstnanců, pracujících na díle, 

- další doklady, vyplývající z předpisů o BOZP, vyžádané objednatelem nebo 

koordinátorem BOZP. 

 

12. Součástí povinností zhotovitele je součinnost s dalšími případnými dodavateli 

objednatele, provádějícími v místě provádění díla další práce.  

 

Článek VII – PŘEDÁNÍ DÍLA 

1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném 

termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

2.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 

k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 

za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

3.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích 

osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy 

případných subdodavatelů, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno 

v souladu s projektovou dokumentací, všemi příslušnými právními předpisy, 

normami a standardy a obvyklou stavební praxí, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická 

zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, 

kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami 

a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel zajistil veškerá povolení, 

souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit, 

- 2 paré projektové dokumentace (+1x na CD v elektronické podobě) opravené 

podle skutečného provedení díla, opatřené na každém výkresu textem 

„DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ“, datem ke kterému se 

skutečné provedení vztahuje a podpisem oprávněné osoby zhotovitele. Pokud 

smluvní zhotovitel není oprávněnou osobou (u všech vyhrazených zařízení) bude 

dokumentace skutečného provedení potvrzena oprávněnou osobou pro vyhrazené 

zařízení a rovněž bude potvrzena smluvním zhotovitelem objednatele,  

- doklad o certifikaci použitých požárních ucpávek, 

- revizní zprávy, funkční zkoušky apod.,  

- protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách, 

- doklady o proškolení obsluhy objednatele ke všem zařízením, kde je toto 

předepsáno, 

- projektem předepsané atesty a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků, 

- záruční listy technologických zařízení,   
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- veškeré jiné doklady předepsané ke kolaudaci všeobecně platnými předpisy, 

zákony, vyhláškami, předpisy, normami. 

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání. 

 

4.  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém mimo jiné uvede i soupis 

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel 

odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Součástí zápisu bude 

soupis veškerých předaných dokladů. 

 

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa provádění díla 

a podepsání posledního protokolu o předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu 

o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů uvedených 

v odst. 3 tohoto článku. 

 

6.  Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ale které 

nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 

v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré 

vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

2000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, 

této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel není 

povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 

7.  Objednatel přebírá dílo jako celek po jeho úplném dokončení. Jakékoliv přezkoumání či 

kontrola dílčího plnění objednatelem (např. zjištění podkladů pro fakturaci, kontrola 

prací, které mají být zakryty) není možné považovat za přejímku ze strany objednatele 

a takovým přezkoumáním nepřechází na objednatele nebezpečí škody na dílčím plnění 

ani nezačínají běžet lhůty k uplatnění záruk apod. 

 

Článek VIII – PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA 

DÍLE 

1.  Přechod vlastnického práva k dílu ze zhotovitele na objednatele nastává postupně 

v návaznosti na zabudování jednotlivých částí díla. Přechod vlastnického práva 

k movitým věcem, které jsou součástí díla, nastává okamžikem úhrady ceny těchto věcí 

zhotoviteli. 

 

2. Přechod nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele nastává dnem úspěšného 

předání a převzetí díla dle smlouvy. 

 

Článek IX – ZÁRUKA  

1. Záruční lhůta na dílo činí 5 let od začátku běhu lhůty. Záruční lhůta počíná běžet dnem 

předání a převzetí díla, případně odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 

2.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny díla. 
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3.  V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí 

k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace. 

 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 10 dnů po 

obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

Článek X – ZMĚNA SMLOUVY 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, číselně označenými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany 

objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Článek XI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení uvedené smlouvy 

zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) zpoždění zhotovitele se zahájením díla delší než 10 dnů, nebo 

b) zpoždění předání díla delší než 15 dnů, nebo 

c) provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy a/nebo jiných závazných 

dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací. 

 

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že proti zhotoviteli bude 

zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut 

pro zjevnou bezdůvodnost nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

3. Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě 

odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. 

Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené 

náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším 

nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel 

do 5 dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do 

konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na 

náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

4. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, 

které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří zejména: 

a) vícenáklady, které vzniknou v souvislosti se změnou projektu 

b) případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 
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c) ztráty a vydání (placení náhrady škody a dalších nákladů), které vzniknou 

opožděnou možností užívat stavbu. 

 

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 

dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen v takovém případě 

zaplatit, mimo náhradu všech nákladů objednatele, smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 

díla. Smluvní pokutu v tomto případě je zhotovitel povinen zaplatit do 14 dnů po 

písemném odstoupení od smlouvy. Nárok na náhradu škod, vzniklých objednateli 

v důsledku odstoupení od smlouvy, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen. 

Článek XII – DORUČOVÁNÍ 

1. Veškerá oznámení, týkající se této smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. 

budou zasílána druhé smluvní straně na následující adresy:  

 

 Objednateli:  

   Česká republika - Generální finanční ředitelství 

   Odbor IT v Plzni   

   Hálkova 14, 305 72 Plzeň 

   Identifikátor datové schránky: p9iwj4f  

 Zhotoviteli: 

   INEL - Market, s r.o. 
   Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň 

   Identifikátor datové schránky: xwg62u 

 

2. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na 

uvedené adresy včetně datových schránek. Za doručení zásilky se podle smlouvy budou 

považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené 

adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém 

případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. Při doručování 

prostřednictvím datových schránek se použijí ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

3. V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace díla je dotčená smluvní strana 

povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně. 

Článek XIII – OCHRANA INFORMACÍ 

1.  Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné 

informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není 

tímto ustanovením dotčena. 

 

2.  Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto 

smlouvou; 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele; 
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c) veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako 

důvěrné ve smyslu  ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany zhotovitele, 

b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně 

k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele, 

c) které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 

třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

4. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 

objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 

objednatele či plnění této smlouvy. 

 

5.  Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace 

druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

veškeré důvěrné informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.  

 

6  Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. 

Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná. 

 

7.  Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 

závazkovém vztahu zavázán sám. 

 

8.  Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od 

ukončení platnosti této smlouvy. 

 

9  Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 

požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

 

10. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá 

smluvní strana, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

případ porušení. 

 

 

Článek XIV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž obě 

smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a dodatků může být 

uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele, případně 

v Registru smluv, podléhá-li povinnosti uveřejnění. 
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4. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 

smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

 

5. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní 

straně změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Ke změně bankovního spojení 

včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke 

smlouvě. 

 

6. Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí platnou právní úpravou, zejména 

občanským zákoníkem. 

 

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji 

uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, a na důkaz toho 

připojují níže své podpisy. 

 

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří níže uvedené přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

b) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - studie 

 

 

 

  V Plzni dne   9.11.2016  V Plzni dne 9.11.2016 

 

 za objednatele    za zhotovitele 

 

 

……………………………………  …………………………………
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Příloha č. 1 –   Položkový rozpočet 
 

č. ozn. popis m.j. mn. 

dodávka 
montáž/ 

instalace cena 

celkem za 

položku 
jedn. 

cena 
celkem 

jedn. 

cena 
celkem 

1                 

2   EZS - trubkování               

3   

Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1216 

(16/12,3mm) m 15 3 45   0 45 

4   

Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1220 

(20/14,1mm) m 10 4 40   0 40 

5   Lišta 13x18  m 6 22 132   0 132 

6   Lišta 20x20  m 2 24 48   0 48 

7                   

8   EZS - kabeláž               

9 FI-HX04/02 

E Kabel lankový EZS, 2x1 + 2x0,5  (UTP 4x2x0,55 c 

at.5E sběrrnice EZS) m 
245 

10 2 450 0 0 2 450 

10 FI-HT06 

S  Lankový kabel 2x0,5+4x0,22 k detektorům, magnetům 

do instalační krabice m 166 7 1 162 0 0 1 162 

11 FI-HT08 N  Kabel lankový EZS, 2x1 m 100 8 800 0 0 800 

12                   

13   Instalace trubkování, tras, kabeláží, letování hod 76 0 0 450 34 200 34 200 

14                   

15                   

16   Montáž EZS               

17   
Kontrola a vyčistění demontovaných komponentů 

soub 
1 

0 0 

3 

250 3 250 3 250 

18   Montáž Duálního detektoru PIR+MV ze skladu ks 4 0 0 330 1 320 1 320 

19   Montáž Tísňového hlásiče ze skladu ks 4 0 0 290 1 160 1 160 

20   DODÁVKA a montáž Tísňového hlásiče nového ks 0 0 0 0 0 0 

21   

Montáž Trezorového detektoru - detektoru otřesů ze 

skladu ks 
1 

0 0 400 400 400 

22   Montáž Požárního hlásiče ze skladu ks 5 0 0 310 1 550 1 550 

23 M12/Firecat 
DODÁVKA a montáž Požárního hlásiče nového 

ks 
1 

1 

114 1 114 310 310 1 424 

24   Montáž Bezkontaktní čtečky HID R10 ze skladu ks 2   0 510 1 020 1 020 

25   Montáž Interní sirény s blikačem SA913F ze skladu ks 1 0 0 330 330 330 

26   Připojení stávajících magnetů ks 8 0 0 290 2 320 2 320 

27 RK 1S-18S  DODÁVKA a montáž Krabička k propojení magnetů ks 4 179 716 160 640 1 356 

28   
Montáž pomocného zdroje vč. Akumulátoru 

ks 
2 

0 0 

1 

500 3 000 3 000 

29   Montáž linkového modulu MM2 ks 2 0 0 460 920 920 

30   Montáž řadiče MR2 ks 2 0 0 590 1 180 1 180 

31   Montáž klávesnice MP4 ks 1 0 0 620 620 620 

32   
Připojení el. mechanického zámku ABLOY EL560  

ks 1 0 0 

2 

410 2 410 2 410 

33 DS9360 
DODÁVKA a montáž Stropní PIR+MV 

ks 
1 

2 

342 2 342 360 360 2 702 

34 

BEFO 

31211 

DODÁVKA a montáž El. Otvírač 12V 170mA reverzní, 

stavitelná střelka ks 1 

1 

130 1 130 120 120 1 250 

35 Spínač 
DODÁVKA a montáž Spínač PRAKTIK 3553-01929 B 

ks 1 180 180 

1 

560 1 560 1 740 

36   Drobný elektroinstalační materiál soub 1 

1 

800 1 800 

1 

200 1 200 3 000 
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37   Dopravné km 400 0 0 11 4 400 4 400 

38                   

39   Nastavení EZS, ostatní               

40   

Podklady pro PD skutečného stavu, součinnost se 

stavbou soub 1 0 0 

3 

200 3 200 3 200 

41   
Úprava překladové tabulky pro PCO PČR 

ks 1 0 0 

3 

500 3 500 3 500 

42   
Finální nastavení EZS po montáží, oživení, zprovoznění 

ks 1 0 0 

9 

500 9 500 9 500 

43   
Projektová dokumentace skutečného stavu 

soub 1 0 0 

7 

500 7 500 7 500 

44                   

  

         CELKEMbe

z DPH 97 929 Kč       

                  

DPH  21% 20 565 Kč               

                  

CELKEMvč. 

DPH 118 494 Kč               

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Studie pro rekonstrukci a rozšíření systému PZTS 


