	
	


	NÁVRH

	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/5

	Číslo SOD zhotovitele:
	                                                        Číslo SOD objednatele: SOD/OI/…/2010/Sk



SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby

„Objekt Dolní nám. 19/47, Olomouc – dodání a montáž obkladových desek pro kuchyňské linky“
	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: 46/2016
	


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:

	SNO, a.s., Školní 2a, Olomouc

	Ing. Roman Zelenka, ředitel 

	tel.: 
	xxxxxx
	fax:
	585 223 435,
	email: r.zelenka@sno.cz

	-  kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2a, 771 41 Olomouc:

	Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.

	tel.: 
	xxxxx,
	fax:
	585 238 142,
	email: i.malik@sno.cz

	Kontaktní osoba: Miroslava Studená, tel. xxxxxxxxx

	
	                   provozní technik SNO, a.s.
	
	
	

	- technický dozor stavebníka (TDS):

	Ing. Simona Zelenková

	tel.: 
	xxxxxxxxxx
	fax:
	585 223 142,
	email: m.studena@sno.cz

	

	Bankovní spojení: xxxxxxxx

	číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxx


	2. Zhotovitel:
	RIMEX INTERIER s.r.o.

	
	Horní Lán 12A 

	Olomouc   779 00

	

	
	
	
	

	IČ: 
	27840441
	DIČ: 
	CZ27840441

	Obchodní rejstřík:  vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp.zn. C 43195

	
	 

	                      

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních

	Ing. Martin Minarský

	tel.: 
	xxxxxx
	fax:
	
	e-mail: xxxxxxxx


	- ve věcech technických:

	Ing. Martin Minarský

	tel.: 
	xxxxxx
	fax:
	
	e-mail: xxxxxxxxxx

	

	

	
	
	
	
	

	

	Bankovní spojení:    xxxxxxxx

	č. účtu:  xxxxxxxxxxx


II. Preambule

1. Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 273 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů.

III. Předmět díla
1. Předmětem díla je „Dolní nám. 47, Olomouc  - výroba, dodání a montáž obkladových desek pro kuchyňské linky“ -  v souladu a podle:
a) projektové dokumentace zpracované Ing. Simonou Zelenkovou
2. cenové specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy

3. zhotovitel se zavazuje zhotovit toto dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.

4. zhotovením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo dílo zkolaudovatelné, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí. 

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět díla v těchto termínech:
	· zahájení stavby:                      
	28.11. 2016

	· dokončení stavby:
	9.12.2016

	· délka realizace:

	12 kalendářních dnů 


2. Objednatel si v souvislosti s financováním díla vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
3. Strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín ukončení a dílo musí být dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. V případě, že dodatečné práce v součtu u všech stavebních objektů překročí 10% ze sjednané ceny díla, má zhotovitel právo domáhat se po objednateli prodloužení termínu plnění díla, nejdéle však o dobu odpovídající poměru mezi původním termínem ve dnech a původní cenou díla a násobkem nákladu nových dodatečných prací, pokud tato doba nebude přerušena např. zimním obdobím.

5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena je: 60.360,- Kč bez DPH 
9.054,- Kč DPH (15%)
Celková cena díla včetně DPH  - 69.414,- Kč.     
      Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho-
tovení  díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla.

2. Cena díla je stanovena na základě propočtu nákladů zhotovitele dle:
· projektové dokumentace
3. Celková cena obsahuje cenu za dopravu a montáž, veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla:
· zařízení staveniště požadované objednatelem v plánu ZOV či v zadávací dokumentaci, bezpečnostní opatření 

na staveništi,
· veškeré poplatky - za skládkovné, zábor veřejného prostranství, např. náklady na likvidaci odpadu spojené s 

dílem.
4. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb  – cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha.
5. Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější pro řádné provedení díla při respektování účelu smlouvy, smluvních termínů, dohod o postupném dokončování díla, koordinace prací a souběžného provozu objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou součástí této smlouvy o dílo. 
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu. 
7. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek včetně proformafaktury nejpozději ke dni dokončení díla.
8. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla v dostatečném předstihu. 

9. Objednatel neposkytne, dle dohody smluvních stran, zálohu před provedením práce. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu (dále jen fakturu) na základě odsouhlaseného soupisu prací. Částky na faktuře budou matematicky zaokrouhleny na setiny Kč. Faktura včetně soupisu prací bude objednateli předána ve 2 originálech. Faktura na zůstatkovou část ceny díla bude vystavena zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků včetně likvidace staveniště. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od jejího vystavení.
10. Faktura musí být zhotovitelem doručena do 5 kalendářních dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (tj. od data uskutečnitelného zdanitelného plnění dle § 21 odst. 6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů), nejpozději však do 8 kalendářních dnů od data dokončení díla. 

11. Zhotovitel musí vystavit fakturu nebo konečnou fakturu s přihlédnutím k přenesené daňové povinnosti podle §92a až §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V jedné faktuře nesmí být obsaženy položky s odlišným režimem přenesené daňové povinnosti. Způsob daňové povinnosti bude na faktuře výrazně vyznačen.
12. Za uskutečnění zdanitelného plnění podle §21 odstavce 6 a) zákona o DPH se považuje převzetí díla na základě oboustranně podepsaného „Zápisu o odevzdání a převzetí ukončené akce“.  

13. Zhotovitel je povinen zkontrolovat zařazení plnění dle kódů CZ- CPA a případně je upravit v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
14. U provedených stavebních prací zatříděných dle klasifikace CZ-CPA do skupin 41 až 43 provede odvod DPH objednatel. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat cenu bez DPH s uvedením výše sazby DPH a s upozorněním, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel (dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů).
15. Zhotovitel v soupisu provedených prací u každého stavebního objektu doplní kód klasifikace CZ-CPA. Pokud zhotovitel uvede chybně kód klasifikace CZ-CPA, nahradí objednateli škodu z titulu nesprávně odvedené DPH v plné výši.  
16. Faktura bude objednateli doručena ve 2 originálech. Faktura musí obsahovat číslo a název projektu. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
17. Dílo je předáno protokolárním zápisem. Při předání doloží zhotovitel zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, návody k obsluze a potvrzené záruční listy.

18. Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele až dnem úplného zaplacení sjednané ceny za dílo.

19. Nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených zhotovitelem za účelem provedení díla nese do doby montáže v místě  zhotovení díla zhotovitel. V okamžiku umístění a namontování díla přechází nebezpečí škody na objednatele.
20. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny neodbornou obsluhou, užíváním předmětu díla v rozporu s jeho účelem a technickými parametry a doporučením zhotovitele.
VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje při podpisu této smlouvy předat zhotoviteli následující podklady:
· umožnit vyměření ploch, montáže a vstupu do prostor majících souvislost s plněním dle této smlouvy tak, aby nebyla narušena doba plnění, ke které se zhotovitel zavázal.
2. Technický dozor stavebníka (TDS) má povahu občasného TDS.

3. Specifikace podmínek a připravenost prostor nutných pro provedení montáže: čisté omítky, výmalba a čisté podlahové krytiny.
VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 7 dní před uskutečněním změny.
2.    Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla v dostatečném předstihu

3.    Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají

       kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj
VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené dle technických norem, platných nařízení vlády a vyhlášek. Záruka na jakost díla je poskytnuta na 60 měsíců.
2. Každá závada, která se projeví během záruční doby. Bude posuzována podle platných norem a bude zhotovitelem odstraněn zcela na jeho náklady. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději desátý den po doručení požadavku uznané reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně a současně faxem, event. e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
4. V případě,  že zhotovitel neodstraní závady v průběhu záruky v dohodnuté lhůtě, souhlasí s tím, že objednatel zajistí odstranění vad a škod způsobených skrytou vadou sám a zhotovitel uhradí do 14 dnů od předložení faktury dvojnásobek nákladů vynaložených na odstranění vady a škod. Přes zásah jiného zhotovitele zůstává v platnosti původní záruka na celé dílo s výjimkou prací prováděných jiným zhotovitelem.
5. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstranění závad.
8. Vzniknou-li spory mezi stranami ohledně kvality, technologie, provádění díla, je každá ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení předem oboustranně odsouhlasené akreditované zkušebně, příp. soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

9. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.
10. Zhotovitel zaplatí pokutu 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci, pokud reklamovanou vadu bezplatně neodstraní do pěti dnů od uplatnění reklamace.
IX. Smluvní pokuty 

1. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením před i v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 1.000 Kč, při opakovaném neuposlechnutí až 5.000 Kč za každý případ.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo části díla oproti termínům sjednaných v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši až 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. 
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad, skupiny vad či nedodělků (dále jen vad), uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši až 10.000 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel neodstraní vady, uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až 1.000 Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení, za každý den prodlení.

6. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 1.000 Kč za každý den prodlení.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací uznaných vad v termínu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši až 1.000 Kč za každý den prodlení.

8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši až 20.000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

9. Pokud zhotovitel neodstraní uznané reklamované vady v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až 1.000 Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a každý den prodlení.

10. Pokud zhotovitel bude v prodlení s plněním termínů dle odstavce V bodů 12 a 14 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 1.000 Kč za každý den a za každý případ, u něhož je v prodlení.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se týká i úroků z prodlení.

12. Souhrn výše uvedených smluvních pokut a úroků z prodlení se omezuje nejvýše do 30% ceny díla bez DPH.

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména obchodním a občanským zákoníkem a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou projektové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle PD a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Pokud dojde k poškození prací zhotovitele před jejich převzetím, hradí škodu ten, kdo ji způsobil.

5. Strany se dohodly, že v případě vzniku škody bude hrazena pouze škoda skutečná, tj. bez ušlého zisku.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

· příloha č. 1 -  „cenová nabídka“ 

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:    30.11.2016              
	V Olomouci, dne:     30.11.2016       


	Objednatel
	Zhotovitel

	 Ing. Roman Zelenka
ředitel SNO, a.s.
	Ing. Martin Minarský
statutární zástupce
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