
 1 

 

Smlouva o dílo č. S 201800674 

dle § 2 586 a násl. NOZ 

 

I. Smluvní strany 

 

Zhotovitel:  Instalatérské potřeby Šátek CZ s. r. o. 

sídlo:  Velké Zboží, 169/VII, 290 01 Poděbrady 

IČ:  26498979 

DIČ:  CZ26498979 

telefon: 325 594 508 

e-mail:  info@satekmm.cz 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Milan Šátek, jednatel    

oprávněnost jednat ve věcech technických:  Šárka Černá,  

 

Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 

IČ:  00239500                      

DIČ:  CZ00239500   

bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800 

telefon: 325 501 111 

fax  325 501 256 

e-mail:  mail@meu-nbk.cz 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:    

  Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města  

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 

Jaroslav Cirmon, Věra Hubená, referenti odboru správy majetku tel.    

727 967 746, 325 501 258, 
 

(dále jen objednatel)  

 

II. Předmět plnění a rozsah díla 

1. Předmětem plnění  díla dle této smlouvy je  „ Havarijní oprava části rozvodů topení 

v objektu ZŠ Komenského, Nymburk“  Popis předmětu plnění díla:  Stavební práce a 

dodávky potřebné k provedení předmětu díla tj. vykopání příslušné části podlahy v trase 

stávajícího vedení ležatých rozvodů topení v podlahách suterénu objektu ZŠ včetně likvidace 

stavební suti, odstranění stávajících zkorodovaných rozvodů topení a dodávka a montáž 

nových rozvodů topení včetně všech potřebných zkoušek před spuštěním systému. Zpětné 

zabetonování rozvodů nebude prováděno a není předmětem plnění díla. Jedná se  pouze 

o odkopání trasy vedení ležatého rozvodu topení včetně přípojek, začištění hran rýhy a  jejího 

vyčištění tak, aby následně po montáži nových rozvodů včetně přípojek bylo možné dále tuto 

trasu stavebně začistit a upravit bez nutnosti dalšího ubourávání stavebních konstrukcí. 

Součástí předmětu plnění díla je i zajištění případného záboru veřejného prostranství a 

souvisejícího povolení zvláštního užívání dotčených pozemků a pozemních komunikací,  

plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu, zajištění staveniště a záboru 

dotčených  sousedních pozemků v minimální možné míře. Bezpečnostní opatření zhotovitele 

při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou 

legislativou. 

Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění, proběhne v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb. 

včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového 

díla. Doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů dle platných ČSN norem. 
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Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu. 

Vedení stavebního deníku. 

2. Rozsah díla je dán skutečným stavem na stavbě. 

III. Čas plnění 

Termín zahájení prací –  od 20. 12. 2018   

Termín dokončení díla - do 02. 01. 2019 (topení bude funkční od 8.00 hodin) 

IV. Cena dodávky 

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu prací s  výkazem výměr (dále jen „cenová 

nabídka“). Tato „cenová nabídka“ je úplná a smluvní cena stanovená oceněním tohoto výkazu 

výměr je cenou konečnou a nepřekročitelnou 

 

Cena bez DPH    214.129,20 Kč 

V. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 

2. Fakturace za dílo bude provedena po předání a převzetí díla na základě vzájemně 

odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, 

vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací 

podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude 

do 90% ceny zakázky. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po 

předání díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo 

nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 

objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

VI. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení.  

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 

ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení 

staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. 

VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den 

prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého 

z bodů 1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo. 

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 

7.  Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

9. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 

platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, 

jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se 

zhotovitelem okamžitě odstoupit. 
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10. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 

nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

11. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 

převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a 

vody.  

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od  výzvy  

objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 

normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů 

s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí 

provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti 

BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při 

činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech 

dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci 

s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku 

koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. 

 Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle 

platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 

 Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 

platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor 

BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 

souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný 

zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich 

prokazatelné nápravy. 

 Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 

zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 

staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 

budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a 

podpisu osoby, která zápis učinila. 

Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy 

v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být 

oprávněnými osobami prováděny záznamy. 

Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je 

zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 

stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit 

vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
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11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 

těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo 

místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb 

po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si 

zhotovitel zařídí ve vlastní režii. 

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 

náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž 

porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem. 

2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a 

objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel 

oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se 

vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně 

uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich 

odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od 

sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

jinak. 

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel 

a zhotovitel.  

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré 

doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení 

o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za 

úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do dvou dnů po předání díla. 

X. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 

dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení 

zhotovitel poskytne objednateli záruku dle záruk jednotlivých výrobců minimálně však 24 

měsíců. 

2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 

lhůta neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 

bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  

V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě 

s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 

Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné 

výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na 

náklady zhotovitele. 

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

XI. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další 

právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 
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2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo 

třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1.  Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované 

nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a 

to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty. 

2. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 

doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 

důvodech odstoupení dověděla. 

3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této 

smlouvy vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele. 

2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při 

prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 

odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek 

tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně 

platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 

3. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a a92e zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH. 

4. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 

106/1999 Sb.  

5. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma 

smluvními stranami. 

6. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách 

a dodatcích se řídí občanským zákoníkem. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou 

zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto 

zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů 

týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj 

výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených 

osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních 

povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 

o registru smluv. 

3. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel 

a 2 vyhotovení obdrží objednatel. 
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4. Tato smlouva je uzavřena mimo režim vnitřního předpisu města Nymburk č. 9/2016 z 

důvodu řešení havarijního stavu topení. 

5. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce 

objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

 

Příloha č. 1:  Cenová nabídka zhotovitele  

 

 

 

Ve Velkém Zboží, dne 20.12.2018   V Nymburce, dne 20. 12. 2018 

 

 

 

         Milan Šátek, jednatel                    Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 

 

 

 

 

 

.…………………………………………..  ………………………………………. 

                     zhotovitel      objednatel 


