
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13 - vodohospodářské úpravy“

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: .........................................................

č. ú. .....................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
...................................................................
Tel.: .................................... e-mail: ...........................
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

2000103480
Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Hradec Králové - Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 50003 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285 
IČO: 465 09 283 DIČ: CZ46509283, plátce DPH
Bankovní spojení: ................................

č. ú. ...........................
Zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
..................................................
Tel.: ................. e-mail: .........................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele část akce „Rekultivace 
ploch po likvidaci odvalu j. č. 13" odpovídající kompletnímu stavebnímu objektu SO 01 - 
Vodohospodářské úpravy, a to podle projektové dokumentace firmy Báňské projekty 
Teplice, a. s., zakázka číslo 4658/DSP/DPS z prosince 2016 (dále také jen „projektová 
dokumentace"), v souladu s požadavky výzvy k podání nabídek na realizaci výše citované 
VZMR a v rozsahu podle přílohy č. 2 této smlouvy.

Smlouva o dílo - „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13 - vodohospodářské úpravy“
Strana 1 (celkem 14)



2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek specifikovaný v čl. II odst. 1 této smlouvy zhotovitel splní předáním díla 
v termínu stanoveném v článku IV této smlouvy. Předávané dílo musí být provedeno 
ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, podrobně 
upravené v článku IV této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV:

45110000-1
45246400-7

CZ-CPA:
43.12.12
43.99.90

Demolice a zemní práce 
Prevence záplav

Výkopové zemní práce a přesun zeminy 
Ostatní specializované stavební práce

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění podle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran 
v celkové výši:
2 785 000,- Kč bez DPH
(slovy: dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění podle této smlouvy včetně 
nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy.
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za plnění podle této smlouvy měsíčně, a to na základě 
činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce vystavovat dílčí faktury na základě prací, dodávek a služeb 
skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc podle soupisu provedených prací 
a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Součet všech dílčích 
měsíčních fakturací bude činit nejvýše 90 % celkové ceny podle čl. III odst. 1 této smlouvy. 
Zbývajících nejméně 10 % této ceny bude fakturováno až na základě protokolárního 
převzetí řádně dokončeného díla (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem.

3. Dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, 
v případě fakturace zbývajících nejméně 10% podle odst. 2 tohoto článku je dnem 
uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude protokol o předání 
a převzetí díla nebo zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek. Faktury 
budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá 
částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu
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objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: 
fakturytuu@diamo.cz.

5. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná.

IV.
Místo plnění, termín dodání a způsob provádění díla

1. Místem plnění díla dle této smlouvy jsou pozemky, resp. jejich části, v kat. území Hamr na 
Jezeře a Stráž pod Ralskem, na kterých jsou podle projektové dokumentace umístěny 
jednotlivé dílčí prvky SO 01 Vodohospodářské úpravy, včetně příjezdových tras a pozemků 
prokazatelně určených objednatelem pro manipulaci, deponie materiálů, zemin apod. 
Využití jiných pozemků nebo jejich částí vyžaduje předchozí prokazatelný souhlas 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu podle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do
20. 12. 2019. Dílo bude zhotovitelem prováděno v souladu s harmonogramem prací 
uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy.

3. Dílo bude provedeno v souladu zejména s projektovou dokumentací, s územním 
rozhodnutím č. j. MUSPR/2326/2015 ze dne 13. dubna 2015, se stavebním povolením 
MO (SÚ) č. j. MPO 72986/17/15-SÚ ze dne 8. ledna 2018, se souhlasem MÚ Česká Lípa 
(vodoprávní úřad) č. j. MUCL/90071/2018 ze dne 17. 8. 2018, s rozhodnutím MŽP 
č. j. 750336/ENV/13 ze dne 21. října 2013, s rozhodnutím KÚLK č. j. KULK 71244/2013 ze 
dne 17. října 2013, s rozhodnutím VLÚ (SSL) č. j. 9774-3/2017-4707 ze dne 13. března 
2017 o dočasném odnětí PUPFL, se závazným stanoviskem VLÚ (SSL) č. j. 9774-2/2017- 
4707 ze dne 13. března 2017, s Povodňovým plánem stavby „Rekultivace ploch po likvidaci 
odvalu j. č. 13" z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.) a Havarijním plánem stavby 
„Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax 
s.r.o.), a dále také v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době realizace 
díla, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, v souladu 
s předpisy pro ochranu životního prostředí a Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008, 
s ostatními závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu 
stanoveném ve výzvě k podání nabídek zadávacího řízení.

4. Zhotovitel je povinen v souladu s § 153 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ustanovit 
osobu stavbyvedoucího s příslušným oprávněním podle zvláštního předpisu (zákon 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

5. Protokolární předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno po splnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP na staveništi, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 „Působení 
cizích subjektů v o. z. TÚU a koordinace činností na stavbách" a SM-TÚU-06-02 „Pohyb 
osob i vozidel a přeprava hmotného majetku přes hranice území o. z. TÚU, evidence osob 
v o. z. TÚU").
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6. Zhotovitel zajistí na své náklady splnění Povodňového plánu stavby „Rekultivace ploch po 
likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.) a Havarijního plánu 
stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel 
AquaKlimax s.r.o.).

7. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla a jeho soulad s projektovou 
dokumentací schválenou stavebním úřadem.

8. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením prací předložit ke schválení:

• organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobě 
stavbyvedoucího;

• seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu jejich plnění;
• seznam vstupních materiálů a polotovarů použitých při opravě propustků P1 až P3 

včetně technické specifikace a dokladů jakosti (např. technické listy, protokoly o shodě, 
certifikáty).

9. Veškeré případné změny oproti schválené projektové dokumentaci, seznamu 
subdodavatelů a soupisu prací musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny 
oprávněnou osobou objednatele a nesmí zvýšit celkovou cenu ani snížit kvalitu díla. Pokud 
tyto změny vyžadují projednání s dotčenými orgány státní správy nebo vyžadují změnu 
stavebního povolení, budou realizovány až po získání příslušných stanovisek 
resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek resp. povolení bude zajištěno 
objednatelem.

10. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně platným 
předpisům a platným ČSN a EN.

11. Zhotovitel vždy před zahájením prací provede vytyčení ploch kácení a mýcení, jednotlivých 
tůní vč. hrází, přírodních koryt, propustků i brodu a zabezpečí, aby okolí těchto ploch 
nebylo dotčeno jeho činností z důvodu ochrany přírodně cenných stanovišť a biotopů.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen realizovat protiprašná opatření a provádět očistu 
resp. opravu komunikací a cyklostezky v případě jejich znečištění, resp. poškození 
v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy.

13. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
zakázky, kromě kovového odpadu, kabelů, inertního recyklátu, zeminy a veškerých 
materiálů kontaminovaných radionuklidy, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti 
původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá 
osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad, jehož vlastníkem 
a původcem je zhotovitel, nezůstane a nebude uložen v prostoru prací či na jiných 
pozemcích, ke kterým má právo užívání DIAMO s. p., o. z. TÚU. Veškeré 
nekontaminované materiály ve vlastnictví objednatele (kovový odpad, kabely, inertní 
recyklát a zemina) nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatelem. Veškeré 
materiály kontaminované radionuklidy budou zhotovitelem neprodleně odvezeny na 
odkaliště ve Stráži pod Ralskem.

14. Veškeré práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními.
15. Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků 

odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).
16. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení 

stavby (DSPS), zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 4 a přílohou č. 14.

17. Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli zprávu o průběhu prací. Zpráva 
bude předána ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě (formát *.pdf, *.doc a *.xls), bude
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obsahovat fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se 
vzniklými kontaminovanými materiály z hornické činnosti a odpady.

18. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu pouze se souhlasem objednatele, za výsledek těchto 
činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

19. Podmínky předání a převzetí díla včetně příslušných dokladů:
a) Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k převzetí díla, a to 

zápisem do stavebního deníku a e-mailem;
b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli návrh předávacího 

protokolu včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací 
protokol);

c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby a geodetickou dokumentaci stavby k vyjádření 
objednateli;

d) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli zprávu o průběhu 
prací k vyjádření objednateli;

e) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou 
částí (2x v listinné podobě a 1* v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;
• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 

institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
• soupis odchylek od dokumentace pro provedení stavby a jejich zdůvodnění;
• případný soupis vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání stavby 

s termíny a popisy jejich odstranění.
20. Podmínky zpracování, schválení a převzetí geodetické dokumentace stavby:

a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou osobou, které bylo 
uděleno úřední oprávnění.

b) Požadované zobrazení geodetické dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). 
Požadovaná přesnost zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného 
provedení je geodetické polohové i výškové zaměření.

c) Mimo listinné podoby zhotovitel dodá geodetickou část dokumentace skutečného 
provedení stavby v podobě digitální “základní mapy závodu" členěné podle tabulky 
vrstev dodané investorem stavby, v datovém formátu "vyk" nebo "dgn" nebo "dwg" 
nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, X, Z výchozích a podrobných bodů v 
elektronickém tvaru (např. txt).

d) Geodetickou dokumentaci stavby předá zhotovitel objednateli k vyjádření 
v dostatečném předstihu před stanoveným termínem předání a převzetí díla, aby 
objednatel mohl uplatnit své připomínky. Objednatel se k předloženým podkladům 
vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů.

21. Veškeré geodetické práce potřebné pro realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.

Smlouva o dílo - „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13 - vodohospodářské úpravy“
Strana 5 (celkem 14)



v.
Spolupůsobení objednatele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních 
předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli projektovou dokumentaci firmy Báňské projekty 
Teplice, a. s., zakázka číslo 4658/DSP/DPS z prosince 2016, stavební povolení č. j. MPO 
72986/17/15-SÚ ze dne 8. ledna 2018, souhlas MÚ Česká Lípa č. j. MUCL/90071/2018 ze 
dne 17. 8. 2018, rozhodnutí MŽP č. j. 750336/ENV/13 ze dne 21. října 2013, rozhodnutí 
KÚLK č. j. KULK 71244/2013 ze dne 17. října 2013, rozhodnutí VLÚ č. j. 9774-3/2017- 
4707 ze dne 13. března 2017, závazné stanovisko VLÚ č. j. 9774-2/2017-4707 ze dne 
13. března 2017, Povodňový plán stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z 
května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.) a Havarijní plán stavby „Rekultivace ploch po 
likvidaci odvalu j. č. 13" z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.).

3. Objednatel v případě potřeby poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého 
stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět 
vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby.

4. Objednatel zajistí přímo na staveništi vytyčení podzemních inženýrských sítí, které má ve 
své správě.

5. Objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění díla, je
li poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla 
poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění 
zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a zároveň je z objektivních důvodů 
zhotovitel nemůže provést. Výzva k poskytnutí součinnosti bude sdělena telefonicky 
zástupci objednatele, bude zapsána ve stavebním deníku, bude obsahovat termín pro 
poskytnutí součinnosti přiměřený povaze věci a možnostem objednatele a bude 
podepsána oběma stranami na důkaz souhlasu se zapsanou výzvou.

6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu 
zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu 
s čl. X odst. 7 této smlouvy.

7. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. 1 až 4 tohoto 
článku, není zhotovitel v prodlení.

8. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
2. Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla soustavně písemně dokumentovat průběh 

prací formou vedení stavebního deníku. Náležitosti vedení stavebního deníku jsou 
upraveny článkem Vlil této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli v předstihu nejméně 3 pracovních dnů před 
zahájením prací na díle jmenný seznam všech osob, které budou za účelem plnění 
předmětu této smlouvy vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit 
totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení
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státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek 
a typů vozidel, kterými budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost 
neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob 
a vozidel, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy 
v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

4. Zhotovitel na své náklady zajistí v předstihu před zahájením prací vytyčení podzemních 
inženýrských sítí, které nemá ve své správě objednatel, jednotlivými správci přímo na 
staveništi. Zhotovitel je povinen se při provádění prací v ochranném pásmu libovolné sítě 
technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí a respektovat 
podmínky, postupy a opatření stanovená správcem sítě, za kterých je možno pracovat 
v blízkosti sítě.

5. Zhotovitel si zajistí veškeré potřebné skládky a sklady materiálu a plochy pro zařízení 
staveniště. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení materiálu uloženého ve skladech 
a skládkách zhotovitele, strojů, dopravních prostředků ani zařízení staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že objednateli umožní průběžné dozimetrické měření 
pozemků dotčených zemními pracemi.

7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez dozimetrického proměření materiálů a odpadů tyto 
neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá prokazatelný souhlas.

8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, která 
prováděla práce s materiálem kontaminovaným radionuklidy, a že tato mechanizace 
neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá souhlas.

9. Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru projektanta, odborného biologického dohledu 
objednatele i technického dozoru objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.

10. Zhotovitel vyzve objednatele písemně, nejméně dva pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku a telefonicky, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování předmětu plnění zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li 
se objednatel k prověření zakrývaných prací do dvou pracovních dnů, ačkoliv byl řádně 
vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.

11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby zejména hlukem či prachem, ke znečišťování komunikací a vod 
a k porušení podmínek v dotčených ochranných pásmech.

12. Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci 
uvedených úniků bezodkladně a to na vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na 
úniky závadných látek, ke kterým dojde sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru 
o. z. TÚU.

13. Převzetím staveniště k provedení předmětu plnění nese zhotovitel riziko nebezpečí všech 
škod na prováděném předmětu plnění podle této smlouvy až do doby jeho dokončení 
a předání předmětu plnění objednateli. Řádné zabezpečení zařízení staveniště 
je povinností zhotovitele.

14. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
stavebních a montážních prací na jednotlivých objektech. Veškeré změny budou předem 
odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel dále zajistí geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby.

15. Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů stavby, které se budou konat zpravidla 1* za 
dva týdny a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván oprávněným zástupcem
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objednatele. Jednání a kontrolní dny budou svolávány zástupcem objednatele, nebo bude 
jejich termín stanoven zápisem do stavebního deníku při předchozím kontrolním dnu.

16. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol stavby 
prováděných na popud technického dozoru stavebníka.

17. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole 
nebo zápisu objednateli.

18. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání 
a převzetí díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál 
a své pracovní pomůcky, vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu 
zapůjčená zařízení a mimo realizované prvky SO 01 Vodohospodářské úpravy uvést do 
původního stavu všechny prostory dotčené prováděním díla, a to včetně zahlazení stop po 
technice, úklidu (čištění) komunikací a opravy jejich případného poškození.“

19. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 5.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně 
pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být uzavřena po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění 
jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, 
PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající ze SM-TÚU-01-03 „Působení cizích subjektů v o. z. TÚU 
a koordinace činností na stavbách“, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího 
subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti 
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou 
a realizací předmětu smlouvy.

Vlil.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi 
stanovenými vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zejm. § 6 a Příloha č. 16), 
ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do deníku jsou oprávněni provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní 
správy i zástupci objednatele (oprávněná osoba a technický dozor stavebníka), autorský 
dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
byl ustanoven.
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4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 
elektronickou poštou zhotoviteli a zapíše své vyjádření do stavebního deníku do jednoho 
týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel bude objednateli v průběhu stavby předávat první průpisy denních záznamů. 
Po dokončení díla při jeho předání bude originál stavebního deníku předán objednateli 
a objednatel předá zhotoviteli soubor prvních průpisů.

IX.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel v sídle 
objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I 
nebo jinými pověřenými osobami.

2. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě podle této smlouvy je považováno za vadu díla. Pokud objednatel převezme dílo 
vykazující vady a nedodělky, smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín 
odstranění vad předmětu plnění.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, úplnost a bezpečnost zhotoveného díla a je povinen 
předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených 
zadávací dokumentací, projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým normám platným v ČR v době 
realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů 
a technických zařízení platným v ČR v době realizace.

4. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Bylo-li dílo převzato s vadami či 
nedodělky, začíná běžet nová záruční doba na dílo po odstranění těchto vad a nedodělků.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu 
od přijetí oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 25 pracovních dnů ode 
dne jejího nahlášení.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu 
a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, 
že vadu nezavinil.

X.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle této smlouvy vzniká 
objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v o. z. TÚU se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní 
pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu
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v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do 
doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné 
v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů 

na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v o. z. TÚU bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 19 této smlouvy;
• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.

6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

8. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí 
díla.

9. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 
dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 
zhotoveného a předaného díla.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, 
ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet
Příloha č. 3: Harmonogram prací

Ve Stráži pod Ralskem dne /. Z 2Q/M 

Za DIAMO, státní podnik:

V Hradci Králové dne 0 3 ‘01- 2019 
Za P O P R spol. s r.o.:

Ing. Vladimír Pražák 
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Rychtařík 
vedoučíodštěpného závodu
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Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických 
postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 
realizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet
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Příloha č. 3: Harmonogram prací
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krycí list rozpočtu

Název stavby
Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - 
vodohospodářské úpravy JKSO

EČO

Místo

IČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

DIČ

DIAMO, s.p.

P O P R spol. s r.o. 46509283 CZ46509283

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

Vrzáň 12.11.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j, Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C

1

2

3

4

HSV Dodávky 102 430,23 8 Práce přesčas 12 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 2 611 600,38 9 Bez pevné podl. 14VRN2 0,00

PSV Dodávky 0,00 1C Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00

Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 714 030,61 12DN(ř.8-11)
. ______ ___ __________

19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 21 000,06 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 49 969,33

Projektant |D Celkové náklady

22 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis
Objednatel

Razítko
DP
H
DP
H

%z 0,00

%z 2 785 000,00

2 785 000,00

0,00

584 850,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 369 850,00

Datum a podpis____________ Razítko
Zho............................................

Datum a podpis: 27.11,2018

Přípočty a odpočty

0,00

0,00

0,00
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Harmonogram prací
Stavba: Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy

Kód Zakázka Cena bez DPH

N18145
Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - 
vodohospodářské úpravy 2 785 000,00

únor 19 březen 19 duben 19 květen 19 červen 19 červenec 19 srpen 19 září 19 říjen 19 listopad 19

Propustek P1 58 905,78 58 905,78
Propustek P2 108 410,97 108410,97

Propustek P3 23 505,98 23505,98

odstranění křovin a stromů 1 398 123,59 500 000,00 898 123,59
výstvba tůní a koryt vodotečí 1 121 084,35 300 000,00 200000 400000 221084,35

VON 74 969,33 30 000,00 16 000,00 3969,33 25000

Celkem 2 785 000,00
830 000,00 914 123,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 792,06 425 000,00 221 084,35

V Hradci Králové, dne 27.11.2018

Ing. Vladimír Pražák, jednatel
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