

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): 2200/25000/00004/19/00

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13 – vodohospodářské úpravy“

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000103480

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 50003
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
IČO: 465 09 283 DIČ: CZ46509283, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele část akce „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ odpovídající kompletnímu stavebnímu objektu SO 01 – Vodohospodářské úpravy, a to podle projektové dokumentace firmy Báňské projekty Teplice, a. s., zakázka číslo 4658/DSP/DPS z prosince 2016 (dále také jen „projektová dokumentace“), v souladu s požadavky výzvy k podání nabídek na realizaci výše citované VZMR a v rozsahu podle přílohy č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Svůj závazek specifikovaný v čl. II odst. 1 této smlouvy zhotovitel splní předáním díla v termínu stanoveném v článku IV této smlouvy. Předávané dílo musí být provedeno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, podrobně upravené v článku IV této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.
5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:

CPV:

45110000-1	Demolice a zemní práce
45246400-7	Prevence záplav

CZ-CPA:

43.12.12	Výkopové zemní práce a přesun zeminy
43.99.90	Ostatní specializované stavební práce

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění podle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran v celkové výši:

2 785 000,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc korun českých bez DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění podle této smlouvy včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za plnění podle této smlouvy měsíčně, a to na základě činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce vystavovat dílčí faktury na základě prací, dodávek a služeb skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc podle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatel. Součet všech dílčích měsíčních fakturací bude činit nejvýše 90 % celkové ceny podle čl. III odst. 1 této smlouvy. Zbývajících nejméně 10 % této ceny bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí řádně dokončeného díla (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatel.
3. Dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % podle odst. 2 tohoto článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí řádně dokončeného díla objednatel.
4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí díla nebo zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu

objednatel ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

5. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná.

IV.

Místo plnění, termín dodání a způsob provádění díla

1. Místem plnění díla dle této smlouvy jsou pozemky, resp. jejich části, v kat. území Hamr na Jezeře a Stráž pod Ralskem, na kterých jsou podle projektové dokumentace umístěny jednotlivé dílčí prvky SO 01 Vodohospodářské úpravy, včetně příjezdových tras a pozemků prokazatelně určených objednatelem pro manipulaci, deponie materiálů, zemin apod. Využití jiných pozemků nebo jejich částí vyžaduje předchozí prokazatelný souhlas objednatele.
2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu podle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do **20. 12. 2019**. Dílo bude zhotovitelem prováděno v souladu s harmonogramem prací uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Dílo bude provedeno v souladu zejména s projektovou dokumentací, s územním rozhodnutím č. j. MUSPR/2326/2015 ze dne 13. dubna 2015, se stavebním povolením MO (SÚ) č. j. MPO 72986/17/15-SÚ ze dne 8. ledna 2018, se souhlasem MÚ Česká Lípa (vodoprávní úřad) č. j. MUCL/90071/2018 ze dne 17. 8. 2018, s rozhodnutím MŽP č. j. 750336/ENV/13 ze dne 21. října 2013, s rozhodnutím KÚLK č. j. KULK 71244/2013 ze dne 17. října 2013, s rozhodnutím VLÚ (SSL) č. j. 9774-3/2017-4707 ze dne 13. března 2017 o dočasném odnětí PUPFL, se závazným stanoviskem VLÚ (SSL) č. j. 9774-2/2017-4707 ze dne 13. března 2017, s Povodňovým plánem stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.) a Havarijním plánem stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.), a dále také v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době realizace díla, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí a Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008, s ostatními závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu stanoveném ve výzvě k podání nabídek zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen v souladu s § 153 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ustanovit osobu stavbyvedoucího s příslušným oprávněním podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
5. Protokolární předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno po splnění povinností zhotovitele vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP na staveništi, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 „Působení cizích subjektů v o. z. TÚU a koordinace činností na stavbách“ a SM-TÚU-06-02 „Pohyb osob i vozidel a přeprava hmotného majetku přes hranice území o. z. TÚU, evidence osob v o. z. TÚU“).

6. Zhotovitel zajistí na své náklady splnění Povodňového plánu stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.) a Havarijního plánu stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.).
7. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla a jeho soulad s projektovou dokumentací schválenou stavebním úřadem.
8. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením prací předložit ke schválení:
 - organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobě stavbyvedoucího;
 - seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu jejich plnění;
 - seznam vstupních materiálů a polotovary použitých při opravě propustků P1 až P3 včetně technické specifikace a dokladů jakosti (např. technické listy, protokoly o shodě, certifikáty).
9. Veškeré případné změny oproti schválené projektové dokumentaci, seznamu subdodavatelů a soupisu prací musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a nesmí zvýšit celkovou cenu ani snížit kvalitu díla. Pokud tyto změny vyžadují projednání s dotčenými orgány státní správy nebo vyžadují změnu stavebního povolení, budou realizovány až po získání příslušných stanovisek resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek resp. povolení bude zajištěno objednatelem.
10. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně platným předpisům a platným ČSN a EN.
11. Zhotovitel vždy před zahájením prací provede vytyčení ploch kácení a mýcení, jednotlivých tůní vč. hrází, přírodních koryt, propustků i brodu a zabezpečí, aby okolí těchto ploch nebylo dotčeno jeho činností z důvodu ochrany přírodně cenných stanovišť a biotopů.
12. Zhotovitel je při provádění díla povinen realizovat protiprašná opatření a provádět očistu resp. opravu komunikací a cyklostezky v případě jejich znečištění, resp. poškození v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy.
13. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci zakázky, kromě kovového odpadu, kabelů, inertního recyklátu, zeminy a veškerých materiálů kontaminovaných radionuklidy, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad, jehož vlastníkem a původcem je zhotovitel, nezůstane a nebude uložen v prostoru prací či na jiných pozemcích, ke kterým má právo užívání DIAMO s. p., o. z. TÚU. Veškeré nekontaminované materiály ve vlastnictví objednatele (kovový odpad, kabely, inertní recyklát a zemina) nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatelem. Veškeré materiály kontaminované radionuklidy budou zhotovitelem neprodleně odvezeny na odkaliště ve Stráži pod Ralskem.
14. Veškeré práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními.
15. Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).
16. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 4 a přílohou č. 14.
17. Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli zprávu o průběhu prací. Zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě (formát *.pdf, *.doc a *.xls), bude

obsahovat fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými kontaminovanými materiály z hornické činnosti a odpady.

18. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu pouze se souhlasem objednatele, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

19. Podmínky předání a převzetí díla včetně příslušných dokladů:

- a) Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k převzetí díla, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem;
- b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli návrh předávacího protokolu včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol);
- c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetickou dokumentaci stavby k vyjádření objednateli;
- d) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli zprávu o průběhu prací k vyjádření objednateli;
- e) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou částí (2× v listinné podobě a 1× v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:
 - seznam předávaných dokladů;
 - osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
 - soupis odchylek od dokumentace pro provedení stavby a jejich zdůvodnění;
 - případný soupis vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání stavby s termíny a popisy jejich odstranění.

20. Podmínky zpracování, schválení a převzetí geodetické dokumentace stavby:

- a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění.
- b) Požadované zobrazení geodetické dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného provedení je geodetické polohové i výškové zaměření.
- c) Mimo listinné podoby zhotovitel dodá geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby v podobě digitální "základní mapy závodu" členěné podle tabulky vrstev dodané investorem stavby, v datovém formátu "vyk" nebo "dgn" nebo "dwg" nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, X, Z výchozích a podrobných bodů v elektronickém tvaru (např. txt).
- d) Geodetickou dokumentaci stavby předá zhotovitel objednateli k vyjádření v dostatečném předstihu před stanoveným termínem předání a převzetí díla, aby objednatel mohl uplatnit své připomínky. Objednatel se k předloženým podkladům vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů.

21. Veškeré geodetické práce potřebné pro realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.

V. Spolupůsobení objednatele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.
2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli projektovou dokumentaci firmy Báňské projekty Teplice, a. s., zakázka číslo 4658/DSP/DPS z prosince 2016, stavební povolení č. j. MPO 72986/17/15-SÚ ze dne 8. ledna 2018, souhlas MÚ Česká Lípa č. j. MUCL/90071/2018 ze dne 17. 8. 2018, rozhodnutí MŽP č. j. 750336/ENV/13 ze dne 21. října 2013, rozhodnutí KÚLK č. j. KULK 71244/2013 ze dne 17. října 2013, rozhodnutí VLÚ č. j. 9774-3/2017-4707 ze dne 13. března 2017, závazné stanovisko VLÚ č. j. 9774-2/2017-4707 ze dne 13. března 2017, Povodňový plán stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.) a Havarijní plán stavby „Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ z května 2017 (zpracovatel AquaKlimax s.r.o.).
3. Objednatel v případě potřeby poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby.
4. Objednatel zajistí přímo na staveništi vytyčení podzemních inženýrských sítí, které má ve své správě.
5. Objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a zároveň je z objektivních důvodů zhotovitel nemůže provést. Výzva k poskytnutí součinnosti bude sdělena telefonicky zástupci objednatele, bude zapsána ve stavebním deníku, bude obsahovat termín pro poskytnutí součinnosti přiměřený povaze věci a možnostem objednatele a bude podepsána oběma stranami na důkaz souhlasu se zapsanou výzvou.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s čl. X odst. 7 této smlouvy.
7. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. 1 až 4 tohoto článku, není zhotovitel v prodlení.
8. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele.
2. Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla soustavně písemně dokumentovat průběh prací formou vedení stavebního deníku. Náležitosti vedení stavebního deníku jsou upraveny článkem VIII této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli v předstihu nejméně 3 pracovních dnů před zahájením prací na díle jmenný seznam všech osob, které budou za účelem plnění předmětu této smlouvy vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení

státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

4. Zhotovitel na své náklady zajistí v předstihu před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí, které nemá ve své správě objednatel, jednotlivými správci přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen se při provádění prací v ochranném pásmu libovolné sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí a respektovat podmínky, postupy a opatření stanovená správcem sítě, za kterých je možno pracovat v blízkosti sítě.
5. Zhotovitel si zajistí veškeré potřebné skládky a sklady materiálu a plochy pro zařízení stavenišť. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení materiálu uloženého ve skladech a skládkách zhotovitele, strojů, dopravních prostředků ani zařízení stavenišť.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že objednateli umožní průběžné dozimetrické měření pozemků dotčených zemními pracemi.
7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez dozimetrického proměření materiálů a odpadů tyto neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá prokazatelný souhlas.
8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, která prováděla práce s materiálem kontaminovaným radionuklidy, a že tato mechanizace neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá souhlas.
9. Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru projektanta, odborného biologického dohledu objednatele i technického dozoru objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.
10. Zhotovitel vyzve objednatele písemně, nejméně dva pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku a telefonicky, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování předmětu plnění zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací do dvou pracovních dnů, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.
11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby zejména hlukem či prachem, ke znečišťování komunikací a vod a k porušení podmínek v dotčených ochranných pásmech.
12. Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci uvedených úniků bezodkladně a to na vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek, ke kterým dojde sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TÚU.
13. Převzetím staveniště k provedení předmětu plnění nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na prováděném předmětu plnění podle této smlouvy až do doby jeho dokončení a předání předmětu plnění objednateli. Řádné zabezpečení zařízení staveniště je povinností zhotovitele.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavebních a montážních prací na jednotlivých objektech. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatel. Zhotovitel dále zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
15. Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů stavby, které se budou konat zpravidla 1× za dva týdny a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván oprávněným zástupcem

objednatele. Jednání a kontrolní dny budou svolávány zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem do stavebního deníku při předchozím kontrolním dnu.

16. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol stavby prováděných na popud technického dozoru stavebníka.
17. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole nebo zápisu objednateli.
18. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a převzetí díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál a své pracovní pomůcky, vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení a mimo realizované prvky SO 01 Vodohospodářské úpravy uvést do původního stavu všechny prostory dotčené prováděním díla, a to včetně zahlázení stop po technice, úklidu (čištění) komunikací a opravy jejich případného poškození.“
19. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jeho činnostmi pokrývá škody minimálně do výše 5.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

VII.

Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající ze SM-TÚU-01-03 „Působení cizích subjektů v o. z. TÚU a koordinace činností na stavbách“, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

VIII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi stanovenými vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zejm. § 6 a Příloha č. 16), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
3. Do deníku jsou oprávněni provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní správy i zástupci objednatele (oprávněná osoba a technický dozor stavebníka), autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud byl ustanoven.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námítky elektronickou poštou zhotoviteli a запиše své vyjádření do stavebního deníku do jednoho týdne od doručení záznamu – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel bude objednateli v průběhu stavby předávat první průpisy denních záznamů. Po dokončení díla při jeho předání bude originál stavebního deníku předán objednateli a objednatel předá zhotoviteli soubor prvních průpisů.

IX.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel v sídle objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jinými pověřenými osobami.
2. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické podobě podle této smlouvy je považováno za vadu díla. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, úplnost a bezpečnost zhotoveného díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.
4. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, začíná běžet nová záruční doba na dílo po odstranění těchto vad a nedodělků.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu od přijetí oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 25 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, že vadu nezavinil.

X.

Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu

v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušeni plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušeni plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatelem;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 19 této smlouvy;
 - prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
8. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
9. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného a předaného díla.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet

Příloha č. 3: Harmonogram prací


Ve Stráži pod Ralskem dne 7. 1. 2019

Za DIAMO, státní podnik:

V Hradci Králové dne 03-01-2019

Za P O P R spol. s r.o.:


Ing. Tomáš Rychtářik
vedoucí odštěpného závodu


Ing. Vladimír Pražák
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	50.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížejíci osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet

Příloha č. 3: Harmonogram prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	DIAMO, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Vrzáň	12.11.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 102 430,23	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00
2		Montáž 2 611 600,38	9	Bez pevné podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00
4		Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6		Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 714 030,61	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21 000,06	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 49 969,33

Projektant		D Celkové náklady
		23 Součet 7, 12, 19-22 2 785 000,00
Datum a podpis	Razítko	24 DP % z 0,00 0,00
Objednatel		25 DP % z 2 785 000,00 584 850,00
		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 369 850,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
Zhotovitel		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis: 27.11.2018	Razítko	29 Zvýhodnění 0,00

Harmonogram prací

Stavba: Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
-----	---------	--------------

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	únor 19	březen 19	duben 19	květen 19	červen 19	červenec 19	srpen 19	září 19	říjen 19	listopad 19
			N18145	Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy	2 785 000,00							
	Propustek P1	58 905,78								58 905,78		
	Propustek P2	108 410,97								108 410,97		
	Propustek P3	23 505,98								23 505,98		
	odstranění křovin a stromů	1 398 123,59	500 000,00	898 123,59								
	výstavba tůní a koryt vodotečí	1 121 084,35	300 000,00							200 000	400 000	221 084,35
	VON	74 969,33	30 000,00	16 000,00						39 699,33	25 000	
	Celkem	2 785 000,00	830 000,00	914 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 792,06	425 000,00	221 084,35

V Hradci Králové, dne 27.11.2018


Ing. Vladimír Pražák, jednatel