
Příloha č. 5

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník")

Objednatel
se sídlem:
IČO
DIČ
zástupce
bankovní spojení: 
č. účtu:

Smluvní strany 
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
...................................
.................................

dále též jako „objednatel" a
Zhotovitel MK PROFI Hradec Králové s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C 33726
se sídlem Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
IČ 29003016
DIČ CZ29003016
zastoupený Martinem Kalmusem
bankovní spojení ...................................
číslo účtu ...................................
dále též jako „zh otov ite lobjednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany “

Úvodní ustanovení
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
nazvané „ČOV -  revitalizace -  studie, ZD/18/447", zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: ........................, v případě jeho 
nepřítomnosti: vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb,

2. Zástupce objednatele ve věcech technických za areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou: 
.........................................., e-mail: ...........................................................................

3. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech technických: ..........................
b) ve věcech plnění smlouvy: ..........................

4. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
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Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 19. 11. 2018 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen výkresy stávajícího stavu, která tvoří přílohy této smlouvy. 
Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu.

2. Místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a dotčený objekt, 
místem předání díla je sídlo objednatele.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem.
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Článek 4 
Předmět díla

1. Předmětem díla je odborné zpracování studie, která zhodnotí jak možnost připojení stávající čistírny 
odpadních vod (dále také jen „ČOV") v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou (dále také jen 
„nemocnice") na městskou ČOV, tak revitalizaci stávající ČOV, v návaznosti na finanční náročnost. 
Bude vyhodnocen stávající stav ČOV s výhledem na další fungování.
V rámci studie je nutno vzít v potaz i dopad na životní prostředí a to především vliv na únik 
kontaminované vody do vodního toku Kněžná, který je součástí CHOPAV Orlické hory.

Minimální obsah studie:
Předmět a cíl posouzení,
Použité podklady,
Popis a vyhodnocení stávajícího stavu,
Technologické výpočty,

Návrh způsobu intenzifikace ČOV,
Rámcové ekonomické zhodnocení variant,
Shrnutí a závěry,
Doporučení dalšího postupu,
Výkresové podklady.

Z důvodu plánované výstavby dalšího pavilonu v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou, se zadavatel 
rozhodl pro zadání studie zaměřené na stávající ČOV v nemocnici s posouzením její kapacity i pro 
výhledový stav -  dostavba dalšího pavilonu nemocnice.

V rámci studie bude prověřena i možnost zrušení ČOV a přepojení odpadních vod z celé nemocnice na 
centrální ČOV Rychnova nad Kněžnou. Nutno uvažovat s množstvím odpadních vod z nemocnice i 
srážkových vod ze zpevněných ploch, a to kvůli jednotné kanalizaci v areálu nemocnice.

Studie bude definovat stávající stav ČOV, vymezí její provozní nedostatky, navrhne opatření pro 
nápravu a dále varianty řešení pro zkapacitnění -  intenzifikaci ČOV. Návrhy opatření musí splňovat 
stále se zpřísňující požadavky na kvalitu vypouštěných vod i s ohledem na zvyšující se počet xenobiotik 
(léčiv) v odpadních vodách.

Samostatnou částí studie bude zmapování areálové kanalizace v nemocnici. Zmapování je důležité pro 
stanovení nátoků balastních vod a vod dešťových ze zpevněných ploch areálu nemocnice. Tyto dešťové 
vody jsou také svedeny jednotnou kanalizací na stávající ČOV, což způsobuje nemalé provozní 
problémy, a to kvůli absenci dešťové zdrže i kvalitního odlehčovacího objektu.

Dále studie bude obsahovat:
Posouzení kapacity stávající ČOV -  včetně rozborů (předpokládaná týdenní vzorkovací kampaň).
Dále budou prověřena xenobiotika v odpadní vodě s vyhodnocením vlivu na rozsah intenzifikace. 
Posouzení možnosti napojení OV z nemocnice Rychnov nad Kněžnou na centrální ČOV města -  
vyřazení stávající nemocniční ČOV z provozu.
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Zmapování provozu a stanovení rizik provozu stávající ČOV.
Možnost rozšíření ČOV -  intenzifikace na cílový stav (cílový stav dodá zadavatel studie) Rozšíření a 
technické vystrojení ČOV, bude provedeno i s ohledem na xenobiotika v odpadních vodách.
Posouzení nátoků dešťových vod, včetně výpočtu jejich množství. V návrhu bude uvedena 
předpokládaná velikost dešťové zdrže.
Zmapování areálové kanalizace - nejedná se o kamerový průzkum, pouze o běžný pasport areálové 
kanalizační sítě se zaměřením povrchových znaků (poklopů, vpustí) pro stanovení rozsahu 
odváděného území na ČOV.
Závěrem studie bude ekonomické zhodnocení, které určí orientační cenovou náročnost investice pro 
bezproblémovou likvidaci odpadních vod z areálu nemocnice.

Studie bude v průběhu zpracování osobně konzultována s objednatelem, s provozovatelem AQUA 
SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 - Rychnov nad Kněžnou a se zástupcem nemocnice, a to v 
potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla, nejméně však v 7 osobních konzultacích, cca po 14 
dnech. Tyto konzultace budou probíhat v sídle objednatele nebo nemocnici, přičemž termín a místo určí 
objednatel nejméně 2 pracovní dny před konáním konzultace.

V rámci plnění bude předmět dodán v této podobě:
- 6x papírová/listinná podoba,

- 2x v elektronické podobě na CD v otevřeném formátu (textová část je požadována ve 
formátu MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG a PDF),

K převzetí díla v termínu dle čl. 5 odst. 2 písm. c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 
kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole studii převzít, pokud studie nebo 
její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a 
pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem 
umožňují.

Článek 5 
Termíny plnění

1. Zhotovitel provede dílo do 15 týdnů ode dne zahájení plnění.
Zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od výzvy zadavatele učiněné prostřednictvím e-mailu na 
e-mailovou adresu zhotovitele (předpokládaný termín prosinec 2018).

2. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na studii. Zhotovitel je 
povinen na změnu počátku zpracování studie přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se v takovém 
případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.
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Článek 6 
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 
smlouvy:

Cena bez DPH 449 000,- Kč
(slovy: čtyři sta čtyřicet devět tisíc korun českých)
DPH samostatně 94 290,- Kč
(slovy: devadesát čtyři tisíc dvě stě devadesát korun českých)
cena s DPH 543 290,- Kč
(slovy: pět set čtyřicet tři tisíc dvě stě devadesát korun českých)

2. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

3. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě.
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 
že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 
rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 
provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, 
předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za 
bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a 
platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

2. Při předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název zakázky.
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
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Splnění a převzetí díla
1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 
i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla, 
zejména pak při konzultacích uvedených v čl. 5 odst. 2, pís. b) této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby, tzv. poddodavatele, s příslušnou 
odborností k plnění předmětu smlouvy.

3. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole veřejné zakázky a tuto 
součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10 
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo s tím, že záruka skončí uplynutím 24 
měsíců po převzetí řádně provedeného díla.

4. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by dílo prováděl sám.
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5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady ve studii zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského 
zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části vzniká objednateli právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
Zhotovitel se zavazuje sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, 
které by mohl způsobit svojí činností, a to minimálně do výše 500 tis. Kč na jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 
také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

Článek 13
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 
v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 
oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona
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o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 
dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla.
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:
a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, může 
být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a 
jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.
7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 
zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží
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jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne 0 7 ,  ú i ,  m Za zhotovitele v Hradci Králové dne

.......  ' .................. y.........

PhDiz/jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Martin Kalmus
Jednatel společnosti -  MK PROFI Hradec 
Králové, s.r.o.
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zak. č. 3664- 100 

arch. č.: 3664

Akce: ČOV - Orlická nemocnice 

Rychnov nad Kněžnou

T e c h n ic k á  zp ráva

1. so 01 čov
1.1 Všeobecně, umístění a složení stavby

Navržený objekt ČOV nemocnice je součástí rekonstrukce a intenzifikace stávající 

ČOV. Vlastní objekt s celou technologickou linkou je řešen jako monoblok, který je (až na 

uskladňovací nádrž zakrytý cihelnou nástavbou s dřevěným krovem a střechou.

V nadzemní části je samostatná místnost pro rozvaděč (č. 03), dále vstup (č. 01), 

prostor česlí (č. 02) a obslužné lávky (č. 04).

Půdorysný rozměr podzemní části 16,2 x 9,2 = 149,1 m2 

nadzemní části 13,6 x 9,2 = 126,1 m2.

V objektu ČOV jsou následující místnosti a prostory:

Podzemní část:

7,6 m2 

19,5 m2

30,4 m3 

78,0 m3

- 001 Selektor

- 002 Anoxická aktivace
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- 003 Oxická aktivace 38,9 m2 155,6 m3

- 004 Dosazovací nádrž 29,2 m2 69,9 m3

- 005 Uskladňovací nádrž na kal 25,2 m2 100,8 m3

Nadzemní část:

- 01 Vstup, schodiště 5,7 m2

- 02 Česle 12,0 m2

- 03 Rozvaděč 6,3 m2

- 04 Obslužné lávky 19,8 m2

1.2 Zakládání

Vlastní objekt ČOV je založen v pažené jámě se svislými stěnami.

Úroveň dna je -6,85 (dosazovací nádrž)

- 5,25 (ostatní nádrže)

Založení je na ŽB desce silné 40 cm, která se uloží na podkladní beton B 10 -10 cm 

a vrstvu písku 15 cm.

Vlastní výkop se provede v jámě se svislými stěnami, která bude pažená.

1.3 Konstrukční systém

1.3.1 Spodní stavba

Vlastní podzemní konstrukce ČOV je ze železového vodostavebního betonu 

B 20 HV4. Tloušťky stěn a dna jsou 40 cm. Tloušťka stropu a obslužných lávek je 15 cm.

Prostupy ve stěnách pro přívod a odtok vody budou řešeny osazením ocelových 

rčschú při betonáži stěn.

Prostupy mezi selektorem a anoxickou aktivací a prostory mezi anoxickou a oxickou 

částí aktivace jsou odděleny stěnou z fošen tl. 5 cm, které se osadí do rámu z tyčí U 80.
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V prostorách uskladňovací nádrže 005 a v dosazovací nádrži 004 se provedou výplně 

z betonu B 10 s hlazeným povrchem (viz. výkresová část této dokumentace)

1.3.2 Nadzemní část objektu

Vlastní konstrukce nadzemní části (kromě západní podélné stěny) je klasická zděná z 

tvárnic Porotherm, které udržují dostatečnou tepelnou izolaci. Tloušťka obvodových stěn je 

40 cm a tloušťka příček je 10 cm. Obvodové stěny jsou ukončeny ŽB věncem, do kterého je 

na podélných stěnách ukotven krov.

Pro vstup do podzemní části a z technologických důvodů budou ve stropech nad 

uskladňovací nádrží a nad selektorem vynechána otvory, které budou zakryty pororošty. pro 

vstup do uskladňovací nádrže bude osazen pod otvor 600 x 600 ocelový žebřík.

Pro osazení krovu je proveden podélný překlad z B 20 o průřezu 300/550 včetně

sloupu.

1.3.3 Strop, střecha
\

Vlastní konstrukce střechy je sedlová. Střechy je nesena dřevěným krovem.

Složení střechy:

- krytina bonský šindel + vložka TYROS

- lepenka A 400 H

- pobíjení prkny 20 mm

- dřevěný krov s krokvemi, kleštinami a pozednicemi

- překlad nad místností 03, který je sádrokartonový 

na dřevěném roštu, který je připevněn ke kleštinám

a nad kterým je vrstva ORS1L 8 cm včetně folie PVC. 

Součástí střechy jsou větrací okna ve štítových stěnách (Plast 900 x 600). Cely krov 

e __tno natřít protiplísňovým nátěrem (2x).
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1.4 Podlahy, vnitřní úpravy

Konstrukce podlah je patrná z výkresové části dokumentace a je následující (ve 

ech místnostech 01, 02, 03 a 04):

- celková výška 100 mm

dlažba TAURUS 200 x2 0 0x9  

01 -typ 66 SR

02, 03, 04 -typ 76 NORDIC 

tmel 10 mm 

B 10 80 mm

(pod podlahou v místnosti 03 je izolace 1x SKLOBIT)

Strop nad kalovou nádrží (005) v prostoru, kde není nadzemní část se skládá:

- násyp zeminy se zatravněním 30 cm

- B 10 tl. 10 cm

- 1x SKLOBIT

- ŽB konstrukce stropu.

Stěny místností 02, 03, 04 budou ve vyznačených místech obloženy keramickým 

obkladem z obkladu z dlaždic TAURUS NORDIC 200 x 200 x 9 do výšky + 1,5. Ostatní 

stěny budou omítnuty váp. cementovou omítkou hladkou.

1.5 Práce PSV (okna, dveře) a PSV ostatní

- Vstupní dveře

- Vnitřní dveře

- Okna štítová

- plast bílý 900 x 2 100 z 1/3 proskleéí s tepelnou

izolací skla DITHERM 1x

- plast bílý 800 x 1 970

plné 1x

- plast bílý 900 x 600 otevíravá

sklo DITHERM 2x



- 5 -

- Okna ostatní - plast bílý 1 200 x 1 200 oíevíravá a sklápěcí

sklo DITHERM, plastové mřížky 9x

- Otvory nad okny a dveřmi budou kryty tržními překlady délky 150 cm 30x

- Parapet vnitřní - dlažba TAURUS

- Parapet vnější - pozink. plech

- Nad nádržemi 002 a 003 se provede nosník pro zavěšení zařízení aerátoru

a míchadla -1160 -  3 100 mm

- 1 140 -  2 200 mm

- Otvory v podlaze kryté rošty -005 600x600 1x

-005 900x 1 200 1 x

-001 1 200 x 1 200 1X

- Pod otvorem 600 x 600 je ocelový žebřík šířky 400 mm délky 4,6 m 1x

- Podél lávek se provede ocelové zábradlí výšky 1 100 mm

v celkové délce z tenkostěných hranatých profilů - délka 28,0 m

- Veškeré ocelové konstrukce budou natřeny na odrezený povrch 2x nátěrem 

HAMMERITE odstín hnědý.

- Do objektů bude zavedena voda vodovodní přípojkou z provozní budovy pro 

čištění prostor ČOV. Délka přípojky 15,0 m PE <j> 3/4".

1.6 Venkovní úpravy

Úprava fasády je popsána ve výkresové části dokumentace a je následující:

- omítka - vápenná štuková, fasádní barva bílá

- sokl - dlaždice TAURUS 76 SR 200 x 200

- dveře, okna - plast bílý

- krov, dřevěné konstrukce - LUXOL Palisandr

- klempířské práce - barva bílá (HAMMERITE) - včetně okřídlí a parapetů

- střecha bonský šindel TEGOLA - červenohnědý

Kolem dvou stran ČOV se provede obsyp kačírkem v šířce 500 mm. Ostatní okolí 

bude zatravněno. Na ČOV nebudou provedeny okapy s výjimkou vstupní části v délce cca

8,0 m.



-6 -

1.7 Celková kubatura a zastavěná plocha ČOV

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor

16,2x9,2 = 149,1 m2 

1 210 m3

2. SO 02 Trubní propojení

V rámci tohoto objektu se provede následující trubní propojení:

2.1 Přívodní tlaková stoka ,,P“, která je navržena z ocelového potrubí DN 250. Slouží 

k napojení stávající splaškové kanalizace v šachtě Š-i za podchodem pod tratí a končí v 

budově ČOV. Délka stoky je 17,0 m.

V km 0,002 je na stoce vysazena odbočka DN 250 se zemním šoupětem, na kterou 

je napojena obtoková stoka „OB".

2.2 Odtoková stoka „0 “ - tato slouží k odvedení vyčištěných odpadních vod 

z technologické linky ČOV a je zaústěna do stávající šachty Š3.

Na stoce jsou v km 0,004° a 0,012 vybudovány typové prefabrikované lomové šachty 

Š0i a Š02 <j> 1 000 mm a dále měrný žlab v km 0,0065.

2.2.1 Měrný žlab - jedná se o šachtu s vnitřní světlostí 1 200 x 1 000 mm a tloušťkou stěn 

250 mm. Objekt je na horní hraně stěn opatřen ocelovým zábradlím a pro vstup 

k plastovému Parshallovu žlabu je po ocelovém žebříku. Tento objekt je na výkrese číslo

2.3 Obtoková stoka „OB“ - je navržena z ocelového potrubí DN 250 a je dlouhá 5,8 m. 

Odbočuje ze stoky „P“ v km 0,002 a je zaústěna do stávající dešťové stoky. V místě zaústění 

se provede typová prefabrikovaná šachta Š 0bi <j> 1 000 m.

E - 02 -05.
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2,4 Přeložka dešťové kanalizace .,D;I - před započetím výkopových prací pro ČOV je 

-_ tro  provést přeložku stávající dešťové kanalizace v celkové délce 26,0 m. Na přeložku je 

-a .rženo PVC potrubí DN 400. Na přeložce budou dvě prefabrikované šachty ŠD0 a ŠDi

. k~ 0,0 a 0,013.

Výkopy pro potrubí jsou v pažených rýhách, pod dno potrubí se provede podkladní 

c'sková vrstva tl. 10 cm a u řadů „O", „D", kde je použito potrubí PVC se provede pískový 

sesyp do výše 30 cm nad potrubí. Trasy řadů jsou v situaci 1 : 200.

3. SO 03 Terénní a sadové úpravy, komunikace 

3.1 Terénní a sadové úpravy

Terénní úpravy budou v podstatě zachovávat současnou konfiguraci terénu. Dojde 

reuze k mírným svahovým úpravám na západní straně objektu. Po vyrovnání bude tento 

svah oset travním semenem. V rámci dokončení celého areálu budou veškeré dotčené 

travnaté pruhy osety travou.

Stejným způsobem včetně rekultivace bude zatravněna plocha na části komunikace v 

severní části, která nebude používána.

Část přebytečné zeminy v množství cca 180 m3 bude sloužit k zasypání nádrží 

stávající ČOV. Po zásypu budou tyto také zatravněny.

V rámci sadových úprav budou (dle situace 1 : 200) vysazeny:

obecně

- stromy - borovice černá

- jehličnaté keře - tis červený

4 ks

8 ks

jalovec čínský 

jalovec vodorovný

4 ks

4 ks

- listnaté keře - tavolník Vanhutův 30 ks
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3 2 Zpevněné plochy

7 rámci stavby bude nutno provést 100 m2 zpevněných ploch u vstupní části ČOV. 

Složení těchto ploch:

- asfaltový beton tl. 40 mm

- obalované kamenivo + stabilizace tl. 100 mm

- stabilizace cementem tl. 150 mm

-štěrkopísek tl. 150 mm

Rozsah ploch je na situaci 1 : 200

Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

a :alší příslušné normy ČSN a bezpečnostní předpisy, kterými se stanoví základní 

::iadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Z těchto podkladů uvádíme stručný výpis nejdůležitějších ustanovení: 

a Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být 

viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami.

: -racovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze zna

lostí bezpečnostních předpisů.

a -racovníci jsou povinni nosit na staveništi ochranné pomůcky a řídit se pokyny 

nadřízených pracovníků.

a Dodržování předpisů o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno 

a kontrolováno.

e Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní 

vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha 

a příslušné ochranné pásmo dané předpisy jak u podzemního, tak nadzemního 

vedení. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny 

dle podmínek daných jeho správce (majitelem).

: Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh 

a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých
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rýh (zářezů), nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu prováděn' cracr 

bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům.

Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během cr:- 

vádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit pcc e skuteč

ných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v rozsahu 

své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni vyžádat s: 

rozhodnutí o dalším postupu od svých nadřízených.

g) Při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 5911. 

Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce 

potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze 

tehdy, když v místě poruchy je vnitřní přetlak nulový.

h) Pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány

v náležitém provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly příslušným bezpečnostním 

předpisům.

i) Při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné 

komunikace musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací.

Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.


