

27: 17/2019

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 148 18 10

č. smlouvy zhotovitele: 66/2018-19

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: 485344111

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Martin Pabiška, MBA – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: Ludvík Lavička – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

Sídlo: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

IČO: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

Telefon: +420 482 729 011

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Tomáš Pasecký

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy (má příslušná oprávnění k realizaci díla, včetně osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího).
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám ve výši minimálně 2,0 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. I této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost, k provedení díla pro objednatele pod názvem „**Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnirny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou**“.
2. Vlastní demolice staveb bude provedena v souladu s veřejnou zakázkou, zadávací dokumentací a zpracovanou projektovou dokumentací.
3. Součástí realizace díla (demolice staveb) je i dodání vážných lístků – evidence odpadů a dodání potvrzení o likvidaci nebezpečného odpadu, obojí do 30 dnů po ukončení demolice příslušného objektu (průzkumem během přípravy byla zjištěna přítomnost eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu u č.p. 437), terénní úpravy po demolici domů a předávacích protokolů. Dále doplnění havarijního plánu a jeho předložení ke schválení na Vodoprávní úřad MML před započítím demoličních prací pro objekt č.p. 854.
4. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a demoličních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - i. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu,
 - ii. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - iii. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených demolicí stavby),
 - iv. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- v. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
- vi. průběžné čištění okolí demolovaných objektů,
- vii. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek případného stavebního řízení po dokončení demolice objektů,
- viii. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- ix. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- x. zajištění přístupů a příjezdů k okolním nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech při provádění demolic budov hradí zhotovitel),
- xi. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- xii. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- xiii. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- xiv. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení demoličních prací příslušným úřadům,
- xv. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z povolení odstranění staveb nebo jiných dokladů,
- xvi. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinnosti a odpovědnosti osob dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon č. 183/2006 Sb.“), jeho prováděcích vyhlášek (např. stavbyvedoucí, stavební dozor) a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

IV. Místo plnění

Místem plnění vlastní demolice staveb dle čl. III. je:

- parcelní číslo 3414 – nemovitost č.p. 437 a vedlejší dotčené pozemky p.č. 3415, p.č.3416 a p.č.3488 v k.ú. Vratislavice nad Nisou,
- parcelní číslo 3421 – nemovitost č.p. 422 a vedlejší dotčený pozemek p.č. 3422 v k.ú. Vratislavice nad Nisou,
- parcelní číslo 2811 – nemovitost č.p. 854 a vedlejší dotčené pozemky p.č. 2812 a p.č.2813 v k.ú. Vratislavice nad Nisou,
- parcelní číslo 3430/3 – nemovitost č.p. 423 a vedlejší dotčený pozemek p.č. 3431/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou,

vše ve vlastnictví Zadavatele.

V. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Demolice objektu	Množství	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
č.p. 422	1	665 621,30 Kč	139 780,47 Kč	805 401,77 Kč
č.p. 423	1	355 830,64 Kč	74 724,43 Kč	430 555,07 Kč
č.p. 437 včetně demolice skleníku a garáže	1	262 928,87 Kč	55 215,06 Kč	318 143,93 Kč
č.p. 854 včetně zasypání studny zeminou	1	359 218,95 Kč	75 435,98 Kč	434 654,93 Kč
Cena celkem	4	1 643 599,76 Kč	345 155,94 Kč	1 988 755,70 Kč

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
5. Cena zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky (mimo jiné i náklady na zařízení staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; případný zábor veřejného prostranství; náklady na spotřebovaná média atd.).
6. Dojde-li při odstraňování staveb k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku RTS, případně ÚRS, a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednaném smlouvou, tj. méněpráce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny. V případě méněprací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele a následně uzavřen dodatek k této smlouvě.

VI. Doba plnění

1. Staveniště bude objednatelem předáno do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předpokládané zahájení stavebních prací je listopad 2018.
2. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis.
3. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zhotovitelem započaty ihned po předání staveniště.
4. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **150 kalendářních dnů od předání staveniště**.
5. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy.
6. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách, a prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích, v platných zněních.
3. Zhotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, nebo týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě (demolici staveb) podle specifických podmínek.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci předmětu díla.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o ochraně proti pádu“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, v platných zněních.
8. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace, apod. Rovněž zajistí odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro demolici (odstranění) staveb.
9. Činnosti uvedené v odstavci 8 jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla objednatelem. Před dokončením díla zhotovitel uvede veškeré okolní plochy poškozené během demolicce do původního stavu.
11. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla (demolici stavby), respektive, které vyplývají z této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých technologií a popř. materiálů,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací oproti technické dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu odstraňování stavby,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolní prohlídce všech ploch po odstranění budov a příslušenství.
6. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

IX. Předání a převzetí díla

1. Po dobu provádění prací za účelem odstranění staveb dle smlouvy je vlastníkem díla objednatel a zhotovitel nese nebezpečí škody na bouraném díle. Náklady na hlídání částečně zbourané budovy jsou zahrnuty v dohodnuté ceně.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli předány veškeré legislativní doklady, opravňující zahájit plnění díla, jako příslušná povolení stavebního úřadu, požadavky vyplývající z rozhodnutí či stanovisek dotčených orgánů, projektovou dokumentaci apod.
3. O průběhu předání díla pořídí zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo nebo jeho části obsahují, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve sjednané lhůtě a na určeném místě. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací, pokud jsou ukončeny řádně v celém rozsahu (tj. bez vad a nedodělků) a zhotovitel předal objednateli veškeré požadované doklady (příslušné atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů, stavební deník). Pokud je ve smlouvě použit termín předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Pokud má provedené dílo vady či nedodělky, není řádně ukončeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby (povrchy pozemků po demolici staveb) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně nebo esteticky zájmu po odstranění stavby, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání díla, tj. s výhradou. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;

- d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - j) na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“.
4. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
5. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90% z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.
6. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
7. Platby budou provedeny bezhotovostně.
8. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
10. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

XI. Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s odstraňováním staveb, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
2. V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla (demolice stavby) budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.

Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud bude způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, včetně škody na zdraví, objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, konání z nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. V případě uložení sankce objednateli správním orgánem za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou výši sankce jako náhradu škody.

XIII. Smluvní sankce a úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané touto smlouvou dle čl. VI., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků, které se projeví v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení technologického postupu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. VII. odst. 11 této smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (čl. IV. odst. 18 této smlouvy), bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý opakovaně zjištěný případ.
7. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
10. Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou.

11. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené demoliční a terénní práce v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem (v případě dílčích předání části díla, začíná běžet záruční doba dnem protokolárního předání a převzetí poslední části díla).
3. Záruční doba neběží, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro jeho vady.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt a jak se projevuje písemně zhotoviteli. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
6. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace - písemného oznámení o vadě, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ostatních případech má objednatel právo zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Při termínech odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. V případě havárie či vad bránících užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání díla budou odstraněny nejpozději do 24 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V jiném případě má objednatel právo zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel po provedení opravy reklamované vady oznámí bezodkladně toto odstranění vady písemně objednateli.
10. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku v délce 6 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo. Tato záruka běží ode dne předání provedené opravy.
11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady případné dopravní značení, včetně organizace dopravy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany si nejpozději při uzavření této smlouvy vzájemně sdělí údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Takto označené údaje musí splňovat zákonné znaky údajů s tímto zvláštním režimem. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plněna bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou originálních výtiscích. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.



V Hodkovicích nad Mohelkou
dne 17. 12. 2018

V Liberci dne 3. 1. 2019

Za zhotovitele:



Tomáš Pasecký, jednatel




Za objednatele:



Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva DPMLJ, a.s.



Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.



REKAPITULACE

Stavba: Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou

Odbytová cena: 1 643 599,76
OC+DPH: 1 988 755,70

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Demolice č.p. 854			
SO 003	Demolice č.p. 437			
SO 004	Demolice č.p. 422			
SO 005	Demolice č.p. 423			



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

17036 REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA-ÚSEK PROSEČ

Objekt:

SO 001 DEMOLICE Č.P. 854

Rozpočet:

001 DEMOLICE Č.P. 854

001

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	a	a	a
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3				
			ZEMINA					
			Dle položky 17120: 59,383m ³ =59,3830 [A]					
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			VYBOURANÉ HMOTY					
			BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI					
			celková tunáž suti dle TZ (hl. budovy): 255,75t=255,7500 [A]					
			odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -2,00t=-2,0000 [B]					
			dle položky 113488.a: 5,70m ³ *2,00t/m ³ =11,4000 [C]					
			dle položky 113488.b: 4,60m ³ *2,00t/m ³ =9,2000 [D]					
			dle položky 981168.a: 24,00m ³ *0,1*0,80t/m ³ =1,9200 [E]					
			dle položky 966841: 99,00m *0,01t/m=0,9900 [F]					
			Celkem: A+B+C+D+E+F=277,2600 [G]					
3	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
			NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST					
			BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI					
			tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 2,00t=2,0000 [A]					
4	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE					
			1kpl=1,0000 [A]					
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS				
			INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA					
			1ks=1,0000 [A]					
		1	Zemní práce					
6	11090.a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	T				
			VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU					
			4,0t=4,0000 [A]					
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3				
			ZATRAVNOVACÍ TVÁRNICE					
			zatravňovací tvárnice: 38,00m ² *0,15=5,7000 [A]					
8	113488.b		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3				
			ZAMKOVÁ DLAŽBA					
			zámková dlažba: 20,00m ² *0,23=4,6000 [A]					
9	11510.a		ČERPÁNÍ VODY	KPL				
			VYČERPÁNÍ STUDNÝ					
			zrušení studny: 1kpl=1,0000 [A]					

10	122738.a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	
11	17120	Dle TZ: 250,00/1,80/m3=138,8889 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	
12	17411	uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 122738.a, 17411: 138,89m3 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	
13	18214	zásyp jámy po demolici-předpoklad: 60,00m3=60,0000 [A] zásyp studny-předpoklad: (3,14*0,40*0,40)*3,00=1,5072 [B] zásyp zrušené žumpy-předpoklad: 18,0m3=18,0000 [C] Celkem: A+B+C=79,5072 [D] ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	
14	966841	po demolici budovy: 122,00m2=122,0000 [A] po demolici pergoly: 10,00m2=10,0000 [B] po demolici garáže: 20,00m2=20,0000 [C] Celkem: A+B+C=152,0000 [D] Ostatní konstrukce a práce	M	
15	96689.a	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ DŘEVĚNÉHO demolice plotu: 99,00m=99,0000 [A] DEMOLICE SEPTIKU Z MONOLIT BETONU VČ. PŘÍPADNEHO VYČERPÁNÍ, ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,0000 [A]	KPL	
16	967118.a	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ UBOURÁNÍ BETONOVÝCH SKRUŽÍ NA HL. CCA 1M VČ ZÁKRYTOVÉ DESKY odbourání části studny: 1kpl=1,0000 [A]	KPL	
17	981168.a	DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH	M3OP	
18	981178.a	demolice pergoly: 24,00m3OP=24,0000 [A] DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH	M3OP	
19	981238.a	demolice garáže: 35,00m3OP=35,0000 [A] DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% demolice objektu dle TZ: 554,00m3OP=554,0000 [A]	M3OP	



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

17037A REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA-PRO

Objekt:

SO 003 DEMOLICE Č.P. 437

Rozpočet:

003 DEMOLICE Č.P. 437

003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 218,67t=218,6700 [A] odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -0,95t=-0,9500 [B] dle položky 113488.a: 2,56m ³ *2,00t/m ³ =5,1200 [C] dle položky 981168.a: 42,304m ³ OP*0,1*0,80t/m ³ =3,3843 [D] Celkem: A+B+C+D=226,2243 [E]	T					
2	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI	T					
3	014201		tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,95t=0,9500 [A] POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA	M3					
4	02720		Dle položky 125738.a: 21,67m ³ =21,6700 [A] POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 1kpl=1,0000 [A]	KPL					
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,0000 [A]	KUS					
6	11090.a	1	Zemní práce VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKY ZA SKLÁDKU 4,0t=4,0000 [A]	T					
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU BETONOVÁ DLAŽBA betonová dlažba: 16,00m ² *0,16=2,5600 [A]	M3					
8	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3					
9	125738.a		Dle TZ: 150,00t/1,80t/m ³ =83,3333 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLADEK TR. I ZEMINA natěžení a dovoz nedostatku zeminy pro zásyp dle položky 17411, 122738.a: 105,00m ³	M3					
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3					

11	18214	M2	<p>zásyp jámy po demolici-předpoklad: 95,00m³=95,0000 [A] zásyp zrušené jímky-předpoklad: 10,00m³=10,0000 [B] Celkem: A+B=105,0000 [C] ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p>
12	966842	M	<p>po demolici budovy: 117,30m²=117,3000 [A] po demolici kůlny: 19,30m²=19,3000 [B] Celkem: A+B=136,6000 [C] Ostatní konstrukce a práce ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA</p>
13	96689.a	KPL	<p>odstranění oplacení: 10,00m=10,0000 [A] DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT BETONU VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,0000 [A]</p>
14	981168.a	M3OP	DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH
15	981238.a	M3OP	<p>Demolice kůlny+kurníku: 6,70*2,87*2,20=42,3038 [A] DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%</p>
			demolice objektu dle TZ: 490,00m ³ OP=490,0000 [A]





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

17037B REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA-PRO

Objekt:

SO 004 DEMOLICE Č.P. 422



Rozpočet:

004 DEMOLICE Č.P. 422

004

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			
			ZEMINA				
			<i>Dle položky 17120: 13,00m³=13,0000 [A]</i>				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
			VYBOURANÉ HMOTY				
			BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI				
			<i>celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 775,60t=775,6000 [A]</i>				
			<i>odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -0,50t=-0,5000 [B]</i>				
			<i>dle položky 113488.a: 1,60m³*2,00t/m³=3,2000 [C]</i>				
			<i>dle položky 981168.a: 65,00m³OP*0,1*0,80t/m³=5,2000 [D]</i>				
			<i>Celkem: A+B+C+D=783,5000 [E]</i>				
3	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
			NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST				
			BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI				
			<i>tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,50t=0,5000 [A]</i>				
4	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
			DOPRAVNĚ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE				
			<i>1kpl=1,0000 [A]</i>				
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			
			INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA				
			<i>1ks=1,0000 [A]</i>				
		1	Zemní práce				
6	11090.a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	T			
			VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			<i>6,0t=6,0000 [A]</i>				
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3			
			BETONOVÁ DLAŽBA				
			<i>betonová dlažba: 10,00m²*0,16=1,6000 [A]</i>				
8	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3			
			<i>Dle TZ: 405,00t/1,80t/m³=225,0000 [A]</i>				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
			<i>uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 122738.a, 17411: 225,00m³-</i>				
			<i>ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</i>				
10	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			

11	18214	M2	<p>zásyp jámy po demolici-předpoklad: 200,00m³=200,0000 [A] zásyp zrušené jámy-předpoklad: 12,00m³=12,0000 [B] Celkem: A+B=212,0000 [C] ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p>
12	96689.a	KPL	<p>po demolici budovy: 184,50m²=184,5000 [A] po demolici stodoly: 30,00m²=30,0000 [B] Celkem: A+B=214,5000 [C] Ostatní konstrukce a práce DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT BETONU VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,0000 [A] DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH</p>
13	981168.a	M3OP	<p>demolice stodoly: 65,00m³OP=65,0000 [A] DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%</p>
14	981238.a	M3OP	<p>demolice objektu dle TZ: 1790,00m³OP=1 790,0000 [A]</p>





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

17037C REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA-PRO

Objekt:

SO 005 DEMOLICE Č.P. 423

Rozpočet:

005 DEMOLICE Č.P. 423

005

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
			VYBOURANÉ HMOTY				
			BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI				
			celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 332,70t=332,7000 [A]				
			odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -0,50t=-0,5000 [B]				
			dle položky 113488.a: 2,56m ³ *2,00t/m ³ =5,1200 [C]				
			dle položky 981168.a: 65,00m ³ OP*0,1*0,80t/m ³ =5,2000 [D]				
			dle položky 966841: 4,00m *0,01t/m=0,0400 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=342,5600 [F]				
2	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
			NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST				
			BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI				
			tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,50t=0,5000 [A]				
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3			
			Dle položky 125738.a: 13,89m ³ =13,8900 [A]				
4	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL			
			DOPRAVNĚ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE				
			1kpl=1,0000 [A]				
5	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			
			INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA				
			1ks=1,0000 [A]				
		1	Zemní práce				
6	11090.a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	T			
			VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			4,0t=4,0000 [A]				
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3			
			BETONOVÁ DLAŽBA				
			betonová dlažba: 16,00m ² *0,16=-2,5600 [A]				
8	122738.a		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I	M3			
			Dle TZ: 200,00t/1,80t/m ³ =111,1111 [A]				
9	125738.a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3			
			natěžení a dovoz nedostatku zeminy pro zásyp dle položky 17411, 122738.a: 125,00m ³ -				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			

11	18214	M2	<p>zásyp jámy po demolici-předpoklad: 115,00m³=115,0000 [A] zásyp zrušené jímky-předpoklad: 10,00m³=10,0000 [B] Celkem: A+B=125,0000 [C] ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p>
12	966841	M	<p>po demolici budovy: 103,80m²=103,8000 [A] po demolici kůlny: 30,00m²=30,0000 [B] Celkem: A+B=133,8000 [C] Ostatní konstrukce a práce ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO</p>
13	966842	M	<p>odstranění oplocení: 4,00m=4,0000 [A] ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA</p>
14	96689.a	KPL	<p>odstranění oplocení: 40,00m=40,0000 [A] DEMOLICE JIMKY Z MONOLIT BETONU VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ KPLIKVIDACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 1kpl=1,0000 [A]</p>
15	981168.a	M3OP	DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH
16	981238.a	M3OP	<p>Demolice kůlny: 65,00m³OP=65,0000 [A] DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% demolice objektu dle TZ: 825,00m³OP=825,0000 [A]</p>

