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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

ČI. I
Smluvní strany

MIKRE spol. S r. Q.

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:
DIČ:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Miroslavem Kretíkem, jednatelem společnosti
Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
26135086
CZ26135086.

Komerční banka a. s., pobočka Kladno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293

(dále jen ,,zhotovitel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481

Bankovní spojeni: ČNB Praha
Číslo účtu:

Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")



ČI. ll

Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a své cenové nabídky (která tvoří nedílnou

součást smlouvy), k provedeni stavebního díla - ,,Výměna otopné soustavy včetně těles

a uzavíracích armatur v objektu obvodního odděleni PČR Hořesedly" Zhotovitel se

rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v ČI. ||. odst. 1

smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena

v příloze č. 1 - cenová nabídky, která je nedílnou součásti této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu podle

článků V a VI této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalosti a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.
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ČI. Ill

Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 5 dnů po

oboustranném podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 týdnů od zahájeni stavebních

prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů před zahájením stavebních

prací.

4. Místo plněni: Karlovarská 139, 270 04 Hořesedly.
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1.

ČI. lV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvidatelných víceprací na dobu plněni

zhotovitele

1. Terminy stanovené v ČI. Ill. odst. 2 a 3 smlouvy, mohou být na základě dohody obou

stran změněny (formou dodatku ke smlouvě), na jiné terminy a to v návaznosti na

nepříznivé klimatické podmínky nebo v návaznosti na případné nepředvidatelné

vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožni řádné a bezpečné zahájeni a provádění

stavby, bude zahájeni či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plněni díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušeni prací a dodávek písemnou

formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným terminem přerušeni realizace

stavby.

5. Zahájeni realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá

objednateli návrh na opětovné zahájeni prací a dodávek písemnou formou nejpozději

do tří kalendářních dnů před navrhovaným terminem.

6. Po dobu uznaného přerušeni realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedeni

stavby a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušeni prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plněni z důvodu nepředvidatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI. V

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH

dph 21%ve výši

CELKEM

412 554,90 Kč

86 636,53 Kč

499 192,00 Kč
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI

Platební podmínky

1 Obě smluvní strany se dohodly na dilči měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla,

dokladovanou zjišt'ovacim protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plněni

smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištěni vad díla zaznamenaných při konečném

předáni-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dilčich faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících

10 % bude uhrazeno po řádném předáni a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel zmocněn vystavit až po řádném dokončeni a předáni díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovaciho

protokolu dílčí části díla ve smyslu ČI. VI odst. 1 této smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dílčího plněni díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.

6. Splatnost faktury je 21 dni od jejího doručeni objednateli. Faktura se považuje za

proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu

zhotovitele.

7. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vráti fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétni důvody je objednatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li ve

dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatnosti. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

8. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
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9. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně

a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

q

ČI. VIl

Kontrola prováděni díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručeni žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotoveni díla bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIII

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvidatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotoveni díla z titulu

požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány

změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.
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3. Stanoveni ceny víceprací:

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS

Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou

m

cenovou soustavu.

4. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

5. Konkrétni změna smlouvy ve smyslu zvětšeni, resp. zmenšeni rozsahu prací v důsledku

realizace méně či vice prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění.

6. Změny v realizaci stavby, provedené na základě změnového listu, budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schváleni souhrnu

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádáni víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. lX

Předáni - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.

Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích

vyžadované příslušnými technickými normami. Součásti díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímáni provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,

zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímáni díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
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3.

4.

5

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém

úhrnu bráni řádnému užíváni díla.

Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíši zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užíváni díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstraněni.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsáni zápisu o předáni -

převzetí díla.

ČI. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovováni do předáni

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne

podepsání zápisu o předáni a převzetí díla.

výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručeni, zároveň

si s objednatelem dohodne termín odstraněni vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci

uznává a odstraněni vad provede ve lhůtách stanovených níže.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dni, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

Veškeré úkony smluvních stran týkajici se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.

této smlouvy.
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ČI. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení terminu dokončeni a předáni díla

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý. den prodlení.

4. V případě nesplněni terminu pro odstraněni vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIII

Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušeni smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupeni smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.

Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) Prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vice než

7 kalendářních dnů,

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI,

c) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill a VIII,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill odst. 2, této smlouvy, je

toto rovněž považováno za závažné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.
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4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajicich z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dni.

6 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujicim po doručeni výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních

údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjiždějicich do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatněni tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 - 15.30 hod. Vzniklá suť'

bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškozeni

zařízeni nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady

zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činnosti

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plněni.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.
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5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Tichý,

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Miroslav Kretík tel.:

ČI. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součásti této smlouvy.

4. Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupeni práv a povinnosti ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XVI. této smlouvy.

6. Z důvodů právni jistoty smluvní strany prohlašuji, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
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7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

9, Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

¶

10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou niže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka. příloha se sestává z jedné strany textu.

Příloha č. 2 - Změnový list, příloha se sestává z dvou stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

vH,.,,,,ň..))j )

Miroslav Kretík, jednatel společnosti

"J
V Praze dne: L j ||. LUlb

MIKRE spoL s r.o.
Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
lČ: 261 35 086 DIČ: CZ26135086

@

Milada Benešová

í" 876 í

"+'
~
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IKRE spol. S r.o.

Dodavatel

MIKRE spol. S r.o.
Bezručova 578
273 45 Hřebeč

fC 26135086
DlČ· CZ261350813

Nabídka č 16NA00105

Datum zapíšu: 14.11.2016
f
' Platno do

Výměna topeni - Karlovarská 137270 04 Hořesedly

Označeni dodávky MnoZstvi J cena

raäk dasik 21 - 6C40 5 ks 2152,00
raák klasik 21 -0060 2 ks 2963,00
raäk klasůc 21 .6090 2 ks 3i6490
radik klasik 21 -6100 1 ks 3367.00
räák klasik 21 -6120 l ks 3773,00
rädik klasik 21 -6180 1 ks 4987.00
radik klak 22 -6080 4 ks 3764.00
rädik Kasík 22 -5140 4 ks 4 759,00
radik klastk 22 -6180 8 ks 5719,00
ŕadtk klasik 33- 9180 2 ks 12106,00
Danloss vemií iohový 1/2" 30 ks 331,40
Daníoss !ermohlav|ce 30 ks 380,99
$ůubeni rohové regulační IQ' 30 ks 231,00
íwoka CU 15 42 m 100,20
CU trubka S8x1 36 m 128,40
CU !mbka 22x1 216 m 155,30
CU trubka 28x1mm 45 m 214,@
CLI lrdka 35x1,5mm 36 m 424,60
tvamvhy cj 1 x 33658,00
ostatní materiál 1 x 3500,00
děmomaž topeni 1 x i8230,00
mocitů raáátonj 30 ks t900,00
mmáZ potrubí 375 m I®,®
stavební opravy 1 x 12430.00
malljy 180 m 60.00
ostatru náklady 1 x 4 620,00

SouCet položek
ZaoknoUh!enl
CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil

l

Odběratel.

NABÍDKA Č. 16NA00105

lČ' 7515148i
DIČ CZ75151481

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Na Banich 1535
156 00 Praha

Tel..

Konečný pnjemce

Skva Cena %DPH DPH Kč Celkem

10760,00 21% 2259,60 130'9,60
592fí.(X) 21% j 244 46 7 170,46
6328.00 21% 1328,88 7656.88
3367,00 21% 707.07 4074 07
3773.00 21% 792.33 4565,33
4987,00 2\% 1047,27 6034,27

15056,00 21% 316i,76 i82i7.76
1905,00 21% 3997,56 23033,56
45 752.00 21% 9607,92 55359,92
24 212.00 21% 5084,52 29296.52
9942.00 2¶% 2087,82 12029.82
n 429.70 21% 240024 13829.94
6930.00 21% 1455,30 8385.30
4 208,40 21% 883,76 5(\92.i6
4 622,40 21% 970,70 5593.10

33544,8Ô 21% 7044,41 40589.2i

9657,(X) 21% 2027,97 11684,97
15285,60 21% 3209% 18495,58
33fi58,00 21% 70E8,'8 40 726.18
3500,00 21% 735§0 4235,00

18 230,00 21% 3828,30 22058.30
57 000,00 21% 11970,00 68970.®
37 500,00 21% 7875,UO 45 375,®
12430,00 21% 2610.30 15040,30
i0800,00 21% 2268,00 1306&00
4620,00 21% 97020 559020

412 554,90 86636,53 499 191.43
0,57

499 192.00
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Odbor správy majetku
Odděleni správy nemovitého majetku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby:

'i ZMĚNA Č.: 01 kSoO:

zhotovitel: objednatel: KŘP STČK, Na Báních 1535, Pha 5 Zbraslav,156 OD

projektant:

jméno, pňjmenL' datum: strany pňloh:

podpis:

l. Objednávka změny
|.1 změna předmětu díla
důvod změny členěni podle MN VR SMI MV čá 112007:

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):

speciňkace návrhu změny/na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele.'

speciňkace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

1.2 změna ceny díla

l, l

Na Banich 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel :
Fax:
Email:



(") připočty.'
viz příloha Č.1

př/počty ceny celkem za změnový list" bez DPH 21%
Kč S DPH 21%

(-l odpočtý

l odpočty ceny celkem za změnový list." .....KČ

|.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivněni harmonogramul"

prodlouženi lhůty výstavby (")."
zkráceni lhůty výstavby (-)'
bez vlivu na smluvní harmonogram a tem/ny plněni:

|.3 potvrzeni objednávky změny

zhotovitel: objednatel:

datum.' datum:

· jméno, pňjmeni: jméno, při/meni.'

podpis," podpis:

ll. Provedení změny
provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadáni:

zhotovitel: objednatel:

provedeno dne.' souhlas objednatele proveden na základě odsouhlaseni

konečná cena.' povělbným pracovníkem OPF MV

potvrzeni zhotovitele:

datum.'
datum:

jméno, příjmení: jméno, přij"menr

podpis." podpis.'

l

Tímto změnovým listem je dokladovaná dilčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu

s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

|.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivněni harmonogramu
prodlouženi lhůty výstavby (")."
zkráceni lhůty výstavby (-)'
bez vlivu na smluvní harmonogram a tem/ny plněni:

|.3 potvrzeni objednávky změny

zhotovitel: objednatel:
datum.' datum:

· jméno, pňjmeni: jméno, při/meni.'

podpis," podpis:

ll. Provedení změny

provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadáni:

zhotovitel: objednatel:
provedeno dne.' souhlas objednatele proveden na základě odsouhlaseni
konečná cena.' povělbným pracovníkem OPF MV

potvrzeni zhotovitele:

datum.'
datum:

jméno, příjmení: jméno, přij"menr

podpis." podpis.'

l


