

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

**Hlavní mostní prohlídky na mostech v KHK 2019**

č. smlouvy Objednatele: 10PU-001927

č. smlouvy Zhotovitele: 16 305 0.

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

**Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

██

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Provedení hlavních mostních prohlídek v KHK 2019.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
  - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
  - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
  - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
  - ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
  - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	353 000,00 Kč
DPH:	74 130,00 Kč
včetně DPH:	427 130,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je XXXXXXXXXX

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy  
dokončení prací: 31.5.2019  
specifikace případných etap: provedení HMP : 30.4.2019  
zápis do BMS (systém hospodaření s mosty) : 31.5.2019  
lhůta pro předání a převzetí díla: 31.5.2019
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I.třídy v Královéhradeckém kraji.

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: mostní listy a starší prohlídky jsou volně dostupné v systému BMS na adrese <http://bms.vars.cz/>. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy : místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele : protokoly o mostní prohlídce pro jednotlivé mostní objekty dle přílohy č. 1 této Smlouvy: 1x v tištěné podobě, 1x na CD a zápis výsledků každé mostní prohlídky do BMS (systém hospodaření s mosty). Každá fotografie z prohlídky musí být označena datem a časem pořízení.

## **Článek V.**

### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## **Článek VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužito,
  3. Oceněný soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Hradci Králové dne 07 -01- 2019

PODEPSÁN  
za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne 21. 12. 2018

PODEPSÁN  
za Zhotovitele: **Pontex, spol. s r. o.**



## Příloha č. 1 smlouvy č. 10PU-001927 - Podrobná specifikace předmětu plnění

číslo silnice	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou			po prohlídce			délka přem. (m)	termín následné prohlídky
						stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)		
11 - 036	Most	Most	Hlavní prohlídka	29.12.2015	Jedlinský Petr, ing.			36,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	36,0	3,85	2019
11 - 037	Most	Most	Hlavní prohlídka	6.9.2013	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	3,00	2019
11 - 039	Most	Most	Hlavní prohlídka	29.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	320,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	3,00	2019
11 - 042	Most	Most	Mimofádná prohlídka	12.1.2014	Havlík Martin, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	55,0				4,05	2019
11 - 047	Most	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2013	Jedlinský Petr, ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	48,00	2019
14 - 067	Most	Most	První hlavní prohlídka	13.5.2016	Jedlinský Petr, ing.	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	25,0	V - Špatný	V - Špatný		20,50	2016
14 - 069	Most	Most	První hlavní prohlídka	8.8.2013	Dubrovský Pavel, ing.	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	10,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	28,0	166,60	2019
14 - 116	Most	Most	Hlavní prohlídka	11.6.2018	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	III - Dobrý	V - Špatný	25,0	52,60	2019
16 - 035	Most	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	50,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	50,0	6,50	2019
16 - 037	Most	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	50,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	50,0	3,00	2019
16 - 039	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2013	Jedlinský Petr, ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	45,0	III - Dobrý	III - Dobrý	45,0	4,30	2019
16 - 040	Most	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	38,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	38,0	11,00	2019
16 - 041	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2013	Jedlinský Petr, ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	45,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	45,0	2,90	2019
16 - 042	Most	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2013	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	48,0	III - Dobrý	III - Dobrý	48,0	52,80	2019
16 - 054	Most	Most	Hlavní prohlídka	1.9.2013	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	3,00	2019
16 - 071	Most	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2013	Jedlinský Petr, ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	14,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	15,0	4,75	2019
16 - 075	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	7,60	2019
16 - 076	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,0	7,50	2019
16 - 082	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2019
16 - 085	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	10,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	5,80	2019
16 - 090	Most	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2013	Jedlinský Petr, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	34,0	III - Dobrý	III - Dobrý	34,0	14,30	2019
16 - 094	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	40,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	40,0	2,20	2019
16 - 094a	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2019
16 - 095	Most	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2015	Jedlinský Petr, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	15,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	15,0	9,00	2019
31 - 001..1	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.7.2013	Hrůza Pavel, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	31,0	III - Dobrý	III - Dobrý	31,0	77,30	2019
31 - 001..2	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.7.2013	Hrůza Pavel, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	31,0	III - Dobrý	III - Dobrý	31,0	77,30	2019
31 - 005..1	Most	Most	Hlavní prohlídka	31.7.2013	Hrůza Pavel, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	92,00	2019
32 - 009	Most	Most	Hlavní prohlídka	28.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	37,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	37,0	5,80	2019
32 - 013	Most	Most	Hlavní prohlídka	29.7.2013	Hrůza Pavel, ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	3,21	2019
33 - 003	Most	Most	První hlavní prohlídka	12.6.2014	Hrůza Pavel, ing.			50,0	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	5,80	2019
33 - 008	Most	Most	Hlavní prohlídka	28.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2019
33 - 010	Most	Most	Hlavní prohlídka	28.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	27,54	2019
33 - 012	Most	Most	Hlavní prohlídka	28.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	105,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	105,0	3,00	2019
35 - 064	Most	Most	Hlavní prohlídka	12.12.2015	Dubrovský Pavel, ing.			9,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	7,60	2019
35 - 065	Most	Most	Hlavní prohlídka	12.12.2015	Dubrovský Pavel, ing.			18,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	18,0	9,45	2019
35 - 066	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	V - Špatný	V - Špatný	22,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	2,90	2019
35 - 070	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,30	2019
35 - 076	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	55,0	III - Dobrý	III - Dobrý	55,0	3,00	2019
35 - 077	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	92,44	2019
35 - 077f	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.12.2015	Hrůza Pavel, ing.			44,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	44,0	3,60	2019
37 - 001	Most	Most	Hlavní prohlídka	25.12.2015	Hrůza Pavel, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	18,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	4,05	2019
37 - 006	Most	Most	Hlavní prohlídka	3.9.2013	Hrůza Pavel, ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	108,21	2019
37 - 008..2	Most	Most	První hlavní prohlídka	18.9.2012	Hrůza Pavel, ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	50,0				6,05	0
37 - 008a.3	Most	Most	První hlavní prohlídka	18.9.2012	Hrůza Pavel, ing.				III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	4,20	2016