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. „ SMLOUVA o DILO
Ě-„_. č. 1294/01RM/2018
%“ dLá _-
M , ;“ (schváleno v PS dne 17.12. 2018, úkol 6. 5)

a *“ 0- &:
& LU podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

m 5
&; u ;" Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

$ Q") provedeni.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zgstoupený: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
ICO: 00243132
DIČ: C200243132

bankovní spojeni:
č. účtu:
(dá!e jen „objednalel“)

a

1.2. Zhotovitel: Prognatus s.r.o.

sídlo: Mezibranská157914, 110 00 Praha 1
zastoupený: RSDr. Silvestrem Šalanským, jednatelem
IČO: 2895205?
DIČ: C228952057

č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spiswá značka C 155385
(dáfe jen „zhotovitel“) _

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

ve věcech smluvních:
Objednatel: Ing. Jindřich Vqřeka, starosta
Zhotovitel: RSDr. Silvestr Saianský, jednateí

Ve věcech odborných:
Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Vladmír Horek, Ing. Pavel Bureš a Ing.
Milan Stufka, kteří isou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla. vyjma změny či doplnění
této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým
výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky
dna jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných
aoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami
smiouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Milan Matějka, který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací poddodavaterů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Stavební práce na akci „Minigoff Nový rybník — odstranění asfaltových ploch“
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných \: nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh! které
jsou nedírnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.
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Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny \: nabídkovém rozpočtu,

nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno vseuladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technickeho a

technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci

či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své

náklady a uvedené dokladyr předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí

dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená \: akceptované nabídce zhotovitele

jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci dila k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo zodbomých znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listp, ocenit jej podle jednotkových cen použitých

pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými \: ceníkách URS v aktuální cenové úrovni (pokud práce

nejsou obsaženy v nebídkeuém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen

"Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy eoceněním), \; němž bude řešena změna ceny,

případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy

nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci 1ěch1o změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitet

neučiní, má se ze to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou dila, že mu jsou známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díle zajistí osobami odborně způsobilými.

m.čAs PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést & předat předmět díle dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle čl. 7.1) _

. Ihned po účinnosti smlouvy do 31.01.2019

3.2. Nezahájí—Ii zhotovitel práce na realizaci díle ani do jednoho týdne po sjednanem termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se vdobe realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení

termínu dokončení díla, pokud dojde vtomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

a dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovite1em je závislé na řádně a včasné součinnosti objednatele dohodnuté

\: této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel \: prodlení s plněním

závazku provést dílo a konečný termín provedení díle se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díle kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno ifermeu zápisu ve stavebním deniku. O dobu takoveho přerušení se pak

prodlouží hermin dokončení díla. V případě, že přerušeni provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel

neprovádí dílo vsouladu spodmínkami této smlouvy nebe sdělenými požadavky objednatele, termín

dokončení díla se a dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele

neprodlouží.

N.OENA ZA DíLo

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 52611990 Sb. Cena díla je stanovena na

základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny uvedené

v nabídceieou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele
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obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a
její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 101 216,43 Kč bez DPH

. Kceně bude připočtena DPH \: zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena \: souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plneni neuystupuje

jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde a horní
limit ceny za dílo. zhotovitel nemá právo požadovat bez souhtasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného
dodatku ke smfouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu
stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotowvaném díle až do
doby jeho protokolárního předání objednateti pe řádném dokončení díla. Vlastníkem díře je po celou dobu
provádění díle objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo
instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkowý rozpočet díla a jemu
odpouídaj ící faktu rece zhotovitete).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedene' práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písem ně potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtíecích a bude obsahovat všechny náležitosti odpmrídaiící daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

cefkevou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupiey provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odeeuhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4, Nedejde-Iř mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací. je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele

obsahovat i needsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce, vyplývající zpeněžitéhe
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v sauladu s čl. 51. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném & úplném dokončení dila
dle této smiouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě. že dílo dle této
smlouvy bude objednatelem převzato Svademi nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díle.

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.
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5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu dite tak, jak je

popsáno v čtánku čl. II této smlouvy, se do soupisu praci nesmějí zařazovat a považují se za součást

celkové ceny dita, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9.. Smluvní strany se dáte dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 10651 zákona o

dani z přidané hodnoty nespotehlivw plátcem daně a po dobu. kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto. že není neepolehlivým ptátcem daně),

bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. způsoe PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. veškerými platnými ČSN. zákony a jejich

prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a

dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových meteriátů či zařízení

(vše dále jen ,předpieť). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákolivr škoda, nese veškeré

vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.

6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul

zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-Ii objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisyr shora uvedenými nebo nedodržuje jiné

podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikté

takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani \; přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté & postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy. je objednatel

ogrg'vněn odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této

smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvednými pracemi. VznikIa-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiáiy či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo

nevyhovují zkouškám, musí být znařizení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—li se tak,

může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednetet.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění preci podle podkladů stavby a má přistup na všechna pracoviště

zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitei dáte odpovídá za stedování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při

práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů

na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 5 riziky BOZP na

pracovišti & provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit & financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku

\: plném rozsahu dle čtánků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody. které vzniknou na stavebních materiátech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou \: důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám. případně objednateli, odpovídá zhotovitel. který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod

vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se

zavazuje, že po dobu provádění dita dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené

odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným p1něnim až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto
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,a skutečnost je pownen na vyzvu objednatele objednatell prokazat, jlnak bude objednatel opravnen od teto

smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) ()
pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně
víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele & podepsány
' stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací. jejich jakost, zdůvodnění

odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele & stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze

určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné oprávněné

orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—Ií objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů
po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být rl'timojirjé uvedeno:
. název, sídlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech prowedených zkoušek jakosti;

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;

. seznam dokiadů & úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se
objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat \: pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou

formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen
na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává

objednatel kontrolní dny, ktere se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodmu

povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podfe svých podktadů, neodeVídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Neeplní-Ii zhotovitel svojí upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díle uspořádat stroje a zařízení tak, aby byte možno dílo řádně
převzít & používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díle je zhotovitel povinen staveniště zcela
vyklidit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovet smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý

den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály. technologie nebo změny proti
jiným předpisům (víz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitef zavazuje & ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednateie provést okamžitou nápravu ve formě
výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitet.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a
ejednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy & vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu
dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů
zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujícich & výzvou takowého
úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.
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6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště,
prosto práv třetí osoby, které by bránilyr provádění díla. nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se

strany nedohodnou jinak.

0.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště & během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobne vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů. dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. &

6.25. Zhotovitel si zajistí \; případě potřeby na vlastní náklady staveníštní přípojku elektřiny, vodovodu &
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojoveoích míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované \: přímé souvislosti s reatizací díla hradí zhotovitel.

6.28. Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch, příp. rozkopáukám či překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže \: souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích. obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování & udržování dopravních značek vsouvislosti s
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským
opatřením zajišťuje zhotovitel & nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při reaiizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v seuiadu s platnými zákony o odpadovém
hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve
formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude—li \: době
přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel
právo nezahájit přejímací řízeni či nepřevzít dílo do doby nápravy.

0.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí. vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,
aby' nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního
stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty

v ceně díle.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou
jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

8.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy kochraně lidského zdraví nebo životnřho prostředí) zabezpečit ei příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese
zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny. pro zabezpečení provozu a

přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své

náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikaeích a vterénu na Svoje náklady. Zhotovitel bude
postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškozeni veškerých sítí. V případě jejich poškození
po dobu provádění dila (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateii)
opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O
případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské
sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností. nadměrným hiukem či
znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem

stavebních mechanizmů. '

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy. a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. Vpředmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak,
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9 aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována & to i když tyto
nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah dita, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotOVitel
mohl uplatňovat jakekoliv eankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu

díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli \: dohodnutém termínu a místě bez vad & nedodělků a po

prokázání bezchybné funkce dodaných & zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin. které se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužití, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejiohž povahy vyplývá, že se vztahují k dilu
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno
řádně užřvat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedeni zkoušek považuje se provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve. než sjednaný termín předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis & podepsán oběma smluvními stranami. V případě, Že
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude —- " takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 301i dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vedy) bude
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků.
zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dilo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude
jednat o drobne vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vunmov DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným \: předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu. pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této_smfouvy přřpadně předpisů nebo důvodnýoh očekávání objednatele.
IX. ZARUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlowy je zhotovený podie podmínek smlouvy, a že po
dobu trvání záruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté vteto smlouvě a vlastnosti stanovene právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze zavad

vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení

dlla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při

předání dita). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, ktere objednatel zjistil & které oznámit zhotoviteli.
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činnosti objednatele
nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o
dílo a dále pak nesprávným užíváním dita. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se
strany mohou písemně dohodnout (kupř. vpředávacím protokole), že záruka za takové části díla se
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanetrených záručních podmínek s tím, že
zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení,
záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.
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9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením

či neodbornou manipulaci a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně vtermínu,

který bude objednatel požadovat v oznámeni reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu

nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečně nefunkčnosti dila do doby

odstranění reklamované vady.

9.5. Rektamaci tze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

\: poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.0. Neodstraní—li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném \: odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodětek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitej.

V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle

aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo \: záruční době rekiamovet i vady dite, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny \: protokolu o předání dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny pň kolaudačním řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-ti ze strany objednatele k prodlení ph úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení ee splněním termínu pro řádné dokončení dita a jeho předání objednateli ee zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zoelkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu

ve výši 5% ze sjednané ceny dita za třetí a každý další započatý měsíc prodtení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že díto je připraveno kodevzdání a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdání (tzn. že dílo vykazuje

vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateji veškeré náklady s tim vzniklé &

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vedy a nedodělky díla zjištěné při přejímaoím řízení nebo jinak

uplatněné vedy \: termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smtuvní pokutu ve výši 1.000 Kč

za každý nedodělek či. vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (díiči faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí

tuto skutečnost zhotoviteli.

xr. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly. že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení dita \: rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;

. provedení díla V kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);

. provedení dite v dohodnutém terminu;

. provedení díla za cenu dte dohody o ceně nejvýše přípustné:

. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
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f 11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smtouvy & to \: oenáoh stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci dita. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhot0vite|i jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast \: případném zadávacím nebo výběrovém řízeni čí
náklady na zhotovení nabidky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetková sankce vůči objednateti.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem ize měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smíouvě o díto. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana
povinne toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy vybtývajřcí na jinou stranu.
Zhoto-Jitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastnici výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru & uživatel
jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitef upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vest při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného

stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovištř.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi. které mají původ \: povaze přístroje nebo jiné
věci, jiohž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje. že pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované \: ČR, schválené autorizovanOU zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením vnezbytné míře standardního provozu
v souvřelosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy. neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a etouto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., Občanského zákOníku, \: platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhiaeí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 34012015 Sb.,

v platném znění, \.f registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
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12.13. Srníuvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliy
skutečnosti, které by její uzavření yylučovaly, neuvedli se vzájemně \: omyt a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důstedky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nebývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv. Pro dobu od 21.12.2018 do účinnosti smlouvy sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a
poyinnosti posuzovat, jako by smiouva byla uzavřena.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitef a objednatel řešit cestou
dohody. Nedojde-Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského
soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními
stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanoveny podle příslušných právních
předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 9911963 Sb. \; ptetném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forme. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejsou-Ii učiněna \: písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnýrni, a to zjakehokoliy důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že
v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatnym co
možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minule
dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smtouvyo dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 položkovy rozpočet

V Příbramí dne: -:-

za objednatele: za zhotovitele: PROGNAT'ÍĚŠ 5-50!
:branska “157914
0 00Praha1

_
57, DIČ: 02395205?

Ing. Jindřich Vařeka, starosta _ " R . __ , natel

_!
!
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018112101 Nový rybník - likvidace asfaltové plochy

Objekt: 01 asfaltová plocha

Rozpočet: 01 nabídka

Objednatel: Město Pň'bram IČO: “

DIČ:

ZhotOvitel: FROGNATUS s.r.o. IČO:

DIČ:

Roz- ie een Celkem

———m

—_—m
Rekapitulace daní

Zákiad pro sníženou DPH 0,00 CZK

zak.adp.ozák.ad„mp„ 101216,43c:z+<
Základní DPH 21 255.00 CZK

Zaokrouhlení -0,43 CZK

Cena celkem s DPH 122 471,00 CZK

V dne

PROGNATUS s.
Mezíbraneká 15791-

110 00 Praha 1
ro: 239 52 057. o|o: czas

Za objednatele
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Rekapitulace dílů
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Položkový rozpočet

2018112101 Nový rybník - likvidace asfaiiové plochy

> a01 asfaltová piocha

“01 nabídka

Číslo oložk_ Název oložk Celkem
Díl:- 1 Zemní -ráce __ _ _ 46 225 00
"113107520R00 Odstranění podkladu tl. 20 cm m 74.50000ma; 20 115,00

9,015,0+23,0*1 ,5 74,50000
113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy, 0.10 cm 74, 50000 ÉÁQ—á 14 900,00

8,0*5,0+23,0*1 ,5 7450000
E113204111 R00 Vytrhání obrubniků zahradních " 7200000m 4 320.00

9.0+5.0+s,5+23.0+1,5+23,0+5,0 72,00000
1741011011200 Zásyp jam, rýh. šachet se zhutněním 20,00000M 2 400,00

m1911011021400 Upraya pláně v zářezech \: hor. 1-4, se zhutněním 74.50000 míň; 1 490,00
5,015,0+23,0*1,5 74,50000

400000001RT2 Naložení za odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m (2 m3 15,00000 '? ' ':ŠĚLI'Ě'ĚFŠ'Ý'Š 3 000.00
letního kino na minigolf)

Díl: 096 Přesun; suti 'a bouran 'ch hmot _ 54 991 43
9790137213900 Nakládání vybour. hmot na dop. prostředky 1 1551500m 5 780.25

m 9790911111200 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km .- 19,51500mg 3 533,30
„ 9790111121900 Příplatek k odvozu za každý další 1 km .- 247.72500É""U“ 3 715,88
IE 9790921111100 Vnitrostaveništnf doprava suti 00 10 m .. 155150031; 2 477,25

9799901041200 Poplatek za skládku sutí - beton 0,12500m
12 919990113R00 Popíatek za 51051de suti-obalkam—asfalt t 10.39000 |_ _.-T-Í1"'" 39 336.00

Celkem 101 216.43

Poznámk :

59090599_aHAsrc.. ' - =*“ ' ' “ “
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