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Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/ 1140

uzavřená dle ustanovení § 2586 a nasl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: lng. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, starostou

K podpisu zmocněn: Ing. Lucie Baránkova Vilamová, Ph.D., místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jana Klečková, pověřena zastupováním vedoucího

odboru rozvoje obvodu

dále jen objednatel

Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem Opavska 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, pod spis.zn.oddíl C, vložka 29685

IČO: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zastoupený: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 489110036/5500

dále jen zhotovitel
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11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou vsouladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vyhotovení projektových dokumentací pro stavbu

„Revitalizace veřejného prostranství u „Koruny“ v Ostravě — Porubě“. Jedná se o

architektonické a sadové úpravy — ozelenění prostoru - části vnitrobloku mezi

obytnými domy a obchodním komplexem, rozšíření parkovacích ploch a úpravy dvou

samostatných dvorků spojených podchodem s upravovaným vnitroblokem. na ulici

Francouzská V Ostravě — Porubě. Revitalizace veřejného prostoru bude rozdělena na

jednotlivé stavební objekty.

0 SO 01 - parkovací plochy na části pozemku parc.č. 1083/1 a parc.č.896/20,

. SO 02 - (náměstíčko) — revitalizace části pozemku parc.č. 1083/1,

0 SO 03 - (dvorek za fitkem) - revitalizace části pozemku parc.č.1079/ 1, vč. části

pozemku parc.č. 1078, která je místní komunikací,

. SO 04 - (dvorek u restaurace) - revitalizace pozemku parc.č.1082, vč. části

pozemku parc.č. 1080, která je místní komunikací.

2. Projektová dokumentace — bude řešit:

. Návrh vlastního řešení, který bude zpracován dle rozsahu a požadavku zadavatele,

dle jednotlivých částí obsažených vsituaci, jenž je přílohou č. 1, vrozsahu

požadovaném dle odstavce 1, článku 111, který bude konzultován s externě

spolupracujícím architektem pověřeným zadavatelem.

. Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, resp. územní souhlas

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších

předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek včetně výkonu inženýrské činnosti za

účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, resp. územního

souhlasu včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a správců sítí a

doložení jejich kladných stanovisek, současně zajištění všech potřebných

podkladů, podání žádosti na územní rozhodnutí a stavební povolení, resp. územní

souhlas. A to zvlášť pro jednotlivé stavební objekty.

. Projektová dokumentace pro realizaci a zadávání veřejné zakázky na stavební

práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozděj ších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek. Dokumentace pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce nebude obsahovat odkazy na obchodní

firmy, specifická označení výrobků a služeb, pouze jejich popis nebo odkaz na

technické normy V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek. Dokumentace objektů bude zpracována rovněž v souladu s přílohou č.9

vyhlášky č. 146/2008 Sb..
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Předmětem plnění je rovněž provedení inženýrské činnosti nezbytné pro řádnost a

úplnost výše uvedené projektové dokumentace, a to vše V souladu s příslušnými

platnými právními předpisy a normami.

Návrh řešení bude ve fázi rozpracovanosti konzultován se zadavatelem a architektem,

a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je stanovena nejméně 1X za 2

týdny. Úvodní schůzka zadavatele se zhotovitelem a architektem proběhne nejpozději

do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Návrh řešení bude ve fázi rozpracovanosti konzultován s objednatelem a architektem,

a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je stanovena nejméně 1X za 2

týdny.

Projektové dokumentace budou ve fázi rozpracovanosti konzultováný s objednatelem,

a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je stanovena nejméně 1X za 4 týdny

při tvorbě následujících dokumentací. Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem

proběhne nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy 0 dílo. Kontrolní dny bude svolávat

zhotovitel (min. 3 pracovni dny předem) a bude znich pořizovat zápis. Případné

požadavky plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do projektové

dokumentace před odevzdáním objednateli. Případné neshody budou řešený dle

konečného rozhodnutí objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a

zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této

smlouvě.

Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení

s jinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové

dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné

vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

Vpřípadě, že vprůběhu plnění předmětu této smlouvy, dojde ke změně právních

předpisů vztahujících se kpředmětu smlouvy, je zhotovitel povinen, při plnění

závazků ze smlouvy, řídit se právními předpisy V aktuálně účinném znění, nevyplývá-

li z takového právního předpisu něco jiného.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Projektové dokumentace budou zadavateli předány vníže uvedeném počtu

vyhotovení:
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Návrh

1X V elektronickém formátu

Dokumentace pro územní rozhodnutí:

1X V listinném vyhotovení ověřena stavebním úřadem

1X V elektronickém formátu

Dokumentace pro stavební povolení:

2x V listinném vyhotovení, ztoho jedno vyhotovení ověřené stavebním úřadem

1X V elektronickém formátu

Dokumentace pro územní souhlas:

1X V listinném vyhotovení ověřena stavebním úřadem

1X V elektronickém formátu

Dokumentace pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

6x V listinném vyhotovení

2x V elektronickém formátu na CD Výkresová část ve formatu „DWG“ a „PDF“ se

zachováním vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf sc sloučením vrstev do

jedné cílové — vhodné pro tisk, rozpočet stavby a výkazy výměr v otevřeném formátu,

který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a

zároveň se jedná o formát volně dostupný).

Součástí dokumentace bude zpracování plánu výstavby POV.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Cas a místo plnění

Doba plnění:

přepokládané zahájení: prosinec 2018

ukončení nejpozději:

Návrh:

(v průběhu plnění min. 2X konzultovana se zadavatelem a pověřeným architektem)

do: 5 týdnů od podpisu smlouvy

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

Podání Žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně vypracované projektové

dokumentace v termínu do: 21 týdnů od podpisu smlouvy

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení:

Podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně vypracované projektové

dokumentace v termínu do: 12 týdnů od nabytí právní moci

vydaného územního rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní souhlas:

Podání Žádosti o vydání územního souhlasu včetně vypracované projektové

dokumentace v termínu do: 21 týdnů od podpisu smlouvy
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Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky

na stavební práce:

V termínu do: 4 týdnů od nabytí právní moci

vydaného stavebního povolení,

resp. územního souhlasu

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu dle čl. VII. 0dst.3

smlouvy, povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla.

Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu prodlení

objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V čl. VII. odst. 3 smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanou dobou plnění.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel Vlastnické právo k dílu

(předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III. této smlouvy,

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu Závěrečného předávacího

protokolu vztahujícího se k dílu oběma účastníky, resp. jejich zástupci

V.

Licence

Dílo vytvořené na základě této smlouvy (investiční studie) bude autorským dílem dle

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, vplatněm znění. Zhotovitel poskytuje

objednateli podpisem této smlouvy V souladu s ustanovením §2358 a násl. občanského

zákoníku Výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se

zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským právem,

vneomezeném rozsahu a ke Všem způsobům užití uvedeným vustanovení § 12

zákona č. 121/2000 Sb., V platném znění.

Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový Výsledek činnosti zpracovat, měnit a

upravovat, avšak Vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.

V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdiVým, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli vzniklou škodu a zajistit na Vlastní náklad nerušeně vykonávání práva.

Objednatel není povinen licenci využít.

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo

zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence) Zhotovitel uděluje objednateli

souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/ osoby. Objednatel není

povinen tato oprávnění využít.

Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práV

kautorskému dílu, které je předmětem licence. Odměna za poskytnutí licence je

zahrnuta V ceně díla, sjednané V čl. VI, odstavci 1.
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VI.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1 690 000,- Kč bez

DPH, slovy: Jeden milion šest set devadesát tisíc korun českých, a to V následujícím

členění za jednotlivé části:

SO 01 cena za zhotovení proj. dokumentace

pro územní řízení: 367.000; Kč bez DPH

SO 01 cena za zhotovení proj. dokumentace

pro stavební řízení: 280.000; Kč bez DPH

SO 01 cena za zhotovení proj. dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce a realizaci stavby: 358.000; Kč bez DPH

SO 01 cena za inženýrskou činnost: 44.000; Kč bez DPH

SO 02-04 cena za zhotovení proj. dokumentace: 321.000; Kč bez DPH

SO 02-04 cena za zhotovení proj. dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce a realizaci stavby: 266.000; Kč bez DPH

SO 02-04 cena za inženýrskou činnost: 34.000; Kč bez DPH

cena za poskytnutí výhradní autorské licence k užití díla

na dobu neurčitou: 20.000; Kč bez DPH

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. této

smlouvy.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a

které v dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nej sou, ale

zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 109 zákona o DPH je

objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učét daného finančního úřadu dle § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a

zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou

cenu.

Cena může být změněna pouze v případě:

že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě
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o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke

smlouvě o dílo.

že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje

odpočtový návrh.

O všech změnách, ve smyslu ujednání odst.7 uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po

uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Dílo bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí díla dílčími fákturami dle

čl.VI odstl této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu.

Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dném odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny je fáktura vystávená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu. Fáktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

rčo:oos45451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílácí adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

rčo:oos45451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fákturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné fáktury.

VII.

Součinnost objednatele

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stávu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
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Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které

V průběhu přípravy investiční studie získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace

díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.

VIII.

Povinnosti zhotovitele

Kpředání a převzetí díla realizovaného dle čl. III. této smlouvy, vyzve zhotovitel

objednatele písemně nejpozději 5 dnů předem a poskytne mu dostatečný časový

prostor ke kontrole díla před podpisem příslušeného předávacího protokolu.

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem plnění.

Povinnost zhotovitele k provedení díla podle této smlouvy je splněna dnem předání a

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, a to ve formě podpisu Závěrečného

předávacího protokolu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky.

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu na pojistnou částku nejméně 1 mil. Kč, pro případ způsobení újmy

V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále

či ověřené kopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a

nedodělků objednatelem, tzn. ode dne podpisu Závěrečného předávacího protokolu

oběma smluvními stranami.

Případné vady, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bez

zbytečného odkladu, ato písemně.
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Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5

pracovnich dnů od doručení písemného oznámení. Vpřípadě, že zhotovitel bude

V prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady

provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím

spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné

výzvy k úhradě.

Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

X.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv termín plnění dle 61. IV. odst.l této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (čl. Vl.odst.l

smlouvy) za každý, i jen započatý, den prodléní.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z

prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli

škodu, která vznikla V důsledku nepředání díla V sjednaném termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží térmín k odstranění vady, která byla vytčéna při předání a

převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-

Kč denně za každou vadu a za každý den prodlení s jejím odstraněním.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,— K6 denně za

každou vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. IX. odst. 5 až do doby jejího odstranění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že:

- zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjédná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem,

- zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu přesahující 14 dní,

- prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu plnění (čl. IV odstl

smlouvy) delší než 7 dnů.
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XI.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

3. Vpřípadech výslovně neupravených vtéto smlouvě se použije odpovídající

ustanovení občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se

nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a l zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění zajistí objednatel.

8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba na 2. schůzi,

dne 7.12.2018, č. usnesení 75/RMOb1822/2.

  

V Ostravě - Porubě dne: 8.1.2019 V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. Ing. arch. David Kotek

místostarostka jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č.l — Návrh členění ploch
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