

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP0094TEJ

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845

bankovní spojení: Citibank Europe plc., č.ú. 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblasti Asfaltové technologie a

Ing. Petrem Endrlem – vedoucím střediska závodu Inženýrské stavitelství Čechy

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2143/065

č. smlouvy Zhotovitele:

„Oprava vozovky v ul. Jalodvorská, Praha 12“**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem plnění je oprava vozovky v ul. Jalodvorská v Praze 12.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne

1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 1 558 452,00 Kč
DPH: 327 274,92 Kč
včetně DPH: 1 885 726,92 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR
ukončení prací: dle DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. Jalodvorská, Praha 12
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby


trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umisťování těchto informačních tabulí.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací



Celkem [Kč]					1 558 452
1. Asfaltové práce					
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				796 070
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)					
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	315,00	800	252 000
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	365,00	690	251 850
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	67,00	690	46 230
107	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2	443,00	250	110 750
108	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	73,00	1 000	73 000
Další související práce včetně dopravy a dodávky - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)					
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	23,00	200	4 600
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	26,00	1 490	38 740
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	90,00	90	8 100
135	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	108,00	100	10 800
2. Dlaždicové práce					
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				69 598
Materiál - dodání nového včetně dopravy					
207	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2	495,00	15	7 425
209	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	550,00	5	2 750
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	2 540,00	9	22 860
214	Obruba betonová silniční 15/25/100	bm	260,00	10	2 600
215	Krajník žulový silniční KS 13	bm	910,00	3	2 730
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	122,00	15	1 830
Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací					
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	290,00	30	8 700
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	280,00	33	9 240
271	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	260,00	5	1 300
272	Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s opěrou a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	268,00	26	6 968
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	213,00	15	3 195
3. Bourací a frézovací práce					
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]		Celková cena
	Dílčí součet				483 338
Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním					
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	175,00	120	21 000
Rezáni a frézování asfaltových vrstev - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)					
331	Rezáni asfaltových vrstev do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	74,00	90	6 660
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	152,00	1 600	243 200
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	44,00	2 760	121 440
336	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	412,00	200	82 400
Bourání dlažeb a obrubníků					
375	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních desek	m2	72,00	30	2 160
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	116,00	30	3 480
379	Vytrhání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	116,00	3	348
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	82,00	15	1 230
381	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	142,00	10	1 420
4. Zemní práce					
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]		Celková cena
	Dílčí součet				7 742
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	98,00	79	7 742
6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]		Celková cena
	Dílčí součet				13 200
605	Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	110,00	120	13 200
7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
Císlo TJ		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				18 074
Armatury šoupát, hydrantů					
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 143,00	3	3 429
Opravy a znova vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného					
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	3 500,00	2	7 000
716	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m	ks	5 550,00	1	5 550
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením mříže do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 095,00	1	2 095

Císlo TJ	9.Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				170 430
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)				
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	27,00	800	21 600
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	4 450,00	2	8 900
	Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy				
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	329,00	150	49 350
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu				
951	Zbroušení stávajícího VDZ	m2	0,00	0	0
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	130,00	20	2 600
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2	101,00	20	2 020
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	444,00	20	8 880
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2	355,00	20	7 100
	Ostatní a doplňující práce				
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	90,00	120	10 800
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
901	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	200	17 200
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl	16 500,00	1	16 500
	Hodinová sazba				
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	364,00	70	25 480