


SMLOUVA O DÍLO


dle zákona § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
IČ: 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel

společnost: HORA s.r.o.
sídlo: Tržní 274/2, 390 01 Tábor
zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
IČ: 260 15 889
DIČ: CZ26015889
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Tábor
Číslo účtu: 
Telefon: 381 297 122
E-mail: horajan@horajan.cz
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je „Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce v objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou č. p. 206“.
2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:
 - zadávacími podklady objednatele,
 - prohlídkou místa plnění,
 - akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy soupis prací, dodávek a služeb z této nabídky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do **5 kalendářních dnů** od zaslání písemné výzvy na kontaktní e-mail zhotovitele uvedený v článku I., této smlouvy, a to odpovědnou osobou objednatele, uvedenou v článku XIII. odst. 1, této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **29 kalendářních dnů** od zahájení prací, tj. předání staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.
4. Místem plnění předmětu díla je objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou č. p. 206, na pozemku parc. č. 610, v kat. území 608025 Boršov nad Vltavou.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za provozu areálu.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cena díla bez DPH | 630 853,00 Kč |
| DPH 21% | 132 479,00 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 763 332,00 Kč |
| Slovy: Sedmsetšedesáttřítisícitřistatřicetdvakorunčeských | |

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací, uvedených ve zjišťovacím protokolu odpovědným pracovníkem objednatele.
 2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zasláné ve dvojitě vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**
- Faktura musí být označena: „KRPC-135431/ČJ-2016-0200VO-LO“.

Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

3. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.

4. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
- nesprávné náležitosti
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5. Způsob úhrady: převodním příkazem

Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle, včetně sousedních pozemků, budov, zejména zabezpečit objekt při realizaci díla proti zatékání dešťových vod.
3. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hluchost prováděných prací.
4. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7. Před předáním staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
9. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
10. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním objektem a pozemkem zadavatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a ve vlastní režii včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených s prováděním díla.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržet podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména Nařízení vlády, týkající se bouracích prací.
13. Zhotovitel předloží před zahájením prací harmonogram prací včetně vyhodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s předmětem díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržet technologický předpis výrobce pro vybraný typ střešní krytiny, včetně dodržení ČSN 731901 – odvětrání střešního pláště.

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, bude-li převzato objednatelem bez uvedení výhrad, nedodělků či zjevných vad v protokole z investorského převzetí.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** a střešní krytinu **180 měsíců**, ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. Výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhlášce. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanský zákoník.

XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Bc. Petr Kadlec, tel.: 974 224 510, mobil: 725 989 233.
Ing. Milan Marek, tel.: 974 224 500, mobil: 725 046 934.
2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Ing. Jan Hora, tel.: 381 297 122.
Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:
Petr Štuk, tel.: 777 788 522.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Příloha: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Českých Budějovicích

dne: 23. 9. 2016




plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta

náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



V Táboře

dne:



Tábor s.r.o.

stavební a obchodní firma

Tržní 274/2 • 390 01 Tábor

IČ: 26016889 • DIČ: CZ26016889

Soupis prací stavby

Datum: 14.9.2016

Stavba : 2016/112

OO Policie Boršov nad Vltavou

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Hora s.r.o.
Tržní 274/2
390 01 Tábor

IČO : 26015889

DIČ : CZ26015889

Za zhotovitele :



HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
26015889 • DIČ CZ26015889

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 630 853,00 |
| DPH | 21 % | 132 479,00 |
| Cena celkem za stavbu | | 763 332 |


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 00 Vedlejší a ostatní náklady | 11 193 | 0 | 9 250 | 1 943 |
| 01 Oprava havarijního stavu střechy | 752 140 | 0 | 621 603 | 130 537 |
| Celkem za stavbu | 763 332 | 0 | 630 853 | 132 479 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 00 | 00 Vedlejší a ostatní náklady | 11 193 | 0 | 9 250 | 1 943 |
| 01 | 01 Oprava havarijního stavu střechy | 752 140 | 0 | 621 603 | 130 537 |
| Celkem za stavbu | | 763 332 | 0 | 630 853 | 132 479 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Rozpočet | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek 0 |
| 2016/112 | OO Policie Boršov nad Vltavou | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| HSV celkem | 9 250 | 0 | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | | |
| R M práce celkem | 0 | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 9 250 | | |
| HZS | 0 | | |
| ZRN+HZS | 9 250 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 9 250 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : <i>J. J. J. J.</i> | Jméno : | |
| Datum : | Datum : | Datum : | |
| Podpis : | Podpis:  IČ 26... 89 | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 9 250 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 1 943 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 11 193 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vltavou | Rozpočet : 00 |
| Objekt : | 00 Vedlejší a ostatní náklady | Vedlejší a ostatní náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ON | Ostatní náklady | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VN | Vedlejší náklady | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | | 9 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Soupis prací

| | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vltavou | Rozpočet: 00 |
| Objekt : | 00 Vedlejší a ostatní náklady | Vedlejší a ostatní náklady |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | |
| 1 | 005111030R | Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie. | kus | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | kus | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | Soubor | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | Soubor | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | 005240012R | Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | Soubor | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit. forma (PDF). | Soubor | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Celkem za | | ON Ostatní náklady | | | | 3 750,00 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 7 | 005121010R | Výbudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | Soubor | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 8 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | Soubor | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 9 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | Soubor | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Celkem za | | VN Vedlejší náklady | | | | 5 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Rozpočet | 01 | Oprava havarijního stavu střechy | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| 01 | Oprava havarijního stavu střechy | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek 0 |
| 2016/112 | OO Policie Boršov nad Vltavou | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 64 379 | 0 | 0 |
| Z PSV celkem | 542 011 | | |
| R M práce celkem | 15 213 | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 621 603 | | |
| HZS | 0 | | |
| ZRN+HZS | 621 603 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 621 603 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno : | Jméno : <i>Ing. Jan Kříž</i> | Jméno : |
| Datum : | Datum : <i>14. 9. 2016</i> | Datum : |
| Podpis : | Podpis :  Tržní 27 IČ 26015 | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 621 603 Kč |
| DPH | 21,0 % | 130 537 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 752 140 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vltavou | Rozpočet : 01 |
| Objekt : | 01 Oprava havarijního stavu střechy | Oprava havarijního stavu střechy |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější | 3 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 41 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 13 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 2 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 4 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 Konstrukce tesařské | 0 | 234 238 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 223 879 | 0 | 0 | 0 |
| 765 Krytiny tvrdé | 0 | 83 894 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 15 213 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 64 379 | 542 011 | 0 | 15 213 | 0 |

Soupis prací

| | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vltavou | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Oprava havarijního stavu střechy | Oprava havarijního stavu střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 627452931RT2 | Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm spárovací maltou nadstřešní části kominů:0,75*0,9*4+0,45*0,8*4 | m2 | 4,14 | 743,00 | 3 076,02 |
| | | | | 4,14 | | |
| | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější | | | | 3 076,02 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 2 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m ochranné lešení:10,2*4,5+3,2*4,5+2,35*4,5+13,1*7,5+16*7,5+10,3*7,5+1,8*7,5 | m2 | 379,88 | 47,25 | 17 949,09 |
| 3 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 379,875 | m2 | 379,88 | 30,00 | 11 396,25 |
| 4 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 379,875 | m2 | 379,88 | 19,50 | 7 407,56 |
| 5 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m pro opravy kominů:2,8*1*4+1,5*1*4 | m2 | 17,20 | 95,00 | 1 634,00 |
| 6 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken ochranná síť lešení:10,2*4,5+3,2*4,5+2,35*4,5+13,1*7,5+16*7,5+10,3*7,5+1,8*7,5 | m2 | 379,88 | 4,00 | 1 519,50 |
| 7 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 379,875 | m2 | 379,88 | 2,00 | 759,75 |
| 8 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 379,875 | m2 | 379,88 | 2,00 | 759,75 |
| | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 41 425,91 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 9 | 900 R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 stavební přípomoc:15 | h | 15,00 | 260,00 | 3 900,00 |
| 10 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů úklid půdního prostoru:14,7*9+7,25*3,15 | m2 | 155,14 | 38,50 | 5 972,79 |
| 11 | 9501Rpol | Nátěr stávajícího stožáru STA, vč.materiálu odrezivění, základ+2x syntetický email | kus | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 13 372,79 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 12 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC stáv.komin:0,9*0,45*1,5 | m3 | 0,61 | 711,00 | 431,93 |
| 13 | 978023471R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového nadstřešní části kominů:0,75*0,9*4+0,45*0,8*4 | m2 | 4,14 | 63,80 | 264,13 |
| 14 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 1,03 | 298,50 | 306,36 |
| 15 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 2,05 | 22,80 | 46,80 |
| 16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km | t | 1,03 | 185,00 | 189,87 |
| 17 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 14,37 | 19,00 | 273,00 |
| 18 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,03 | 222,50 | 228,36 |
| 19 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,05 | 24,80 | 50,91 |
| 20 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1,03 | 110,50 | 113,41 |
| 21 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,03 | 400,00 | 410,53 |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 2 315,28 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 22 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 7,51 | 558,00 | 4 188,82 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 4 188,82 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |

Soupis prací

| | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vltavou | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Oprava havarijního stavu střechy | Oprava havarijního stavu střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| 34 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně | m2 | 264,17 | 102,00 | 26 945,12 | | | | | | |
| | | dodávky řeziva, latě 4/6 cm | | | | | | | | | | |
| | | nové laťování:5,565*4,325/2*2+3,3*7,1*2 | | | | | | | | | | |
| | | 6,45*5,2/2*4+6,66*5,15/2*2+5,82*6,66 | | | | | | | | | | |
| | | 2,32*8,5+5,15*6,66/2*2-1,15*0,8/2*2 | | | | | | | | | | |
| 35 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně | m2 | 264,17 | 36,40 | 9 615,71 | | | | | | |
| | | dodávky řeziva, latě 4/6 cm | | | | | | | | | | |
| 36 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 264,17 | 19,20 | 5 072,02 | | | | | | |
| | | stáv.laťování:5,565*4,325/2*2+3,3*7,1*2 | | | | | | | | | | |
| | | 6,45*5,2/2*4+6,66*5,15/2*2+5,82*6,66 | | | | | | | | | | |
| | | 2,32*8,5+5,15*6,66/2*2-1,15*0,8/2*2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 10,43 | 950,00 | 9 912,40 | | | | | | |
| | | latě a kontralatě:264,1678*0,04*0,06*4,5+264,1678*0,04*0,06*1,5 | | | | | | | | | | |
| | | nová kce krovu: | | | | | | | | | | |
| | | pásky 100/160:15*0,1*0,16 | | | | | | | | | | |
| | | sloupek 140/140:7,2*0,14*0,14 | | | | | | | | | | |
| | | vzpěra 100/160:13*0,1*0,16 | | | | | | | | | | |
| | | rozpěra 100/160:9,6*0,1*0,16 | | | | | | | | | | |
| | | krokev 100/160:185,9*0,1*0,16 | | | | | | | | | | |
| | | pozednice 160/140:6,8*0,16*0,14 | | | | | | | | | | |
| | | úžlabní krokev 160/180:14,2*0,16*0,18 | | | | | | | | | | |
| | | nárožní krokev 160/180:17*0,16*0,18 | | | | | | | | | | |
| | | vaznice 160/220:38,7*0,16*0,22 | | | | | | | | | | |
| | | r:14,2*0,16*0,22 | | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením, vč.dodávky | m2 | 502,75 | 25,00 | 12 568,84 |
| | | | | | | | | Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdvo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se máčením (1x). | | | | |
| latě a kontralatě:264,1678*0,2*4,5+264,1678*0,2*1,5 | | | | | | | | | | | | |
| nová kce krovu: | | | | | | | | | | | | |
| pásky 100/160:15*0,52 | | | | | | | | | | | | |
| sloupek 140/140:7,2*0,56 | | | | | | | | | | | | |
| vzpěra 100/160:13*0,52 | | | | | | | | | | | | |
| rozpěra 100/160:9,6*0,52 | | | | | | | | | | | | |
| krokev 100/160:185,9*0,52 | | | | | | | | | | | | |
| pozednice 160/140:6,8*0,6 | | | | | | | | | | | | |
| úžlabní krokev 160/180:14,2*0,68 | | | | | | | | | | | | |
| nárožní krokev 160/180:17*0,68 | | | | | | | | | | | | |
| vaznice 160/220:38,7*0,76 | | | | | | | | | | | | |
| r:14,2*0,76 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 60515518 | | Hranol SM/JD 1.jakost | m3 | 7,29 | 6 900,00 | | 50 322,39 | | | | |
| | | nová kce krovu vč.prořezu: | | | | | | | | | | |
| | | pásky 100/160:15*0,1*0,16*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | sloupek 140/140:7,2*0,14*0,14*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | vzpěra 100/160:13*0,1*0,16*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | rozpěra 100/160:9,6*0,1*0,16*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | krokev 100/160:185,9*0,1*0,16*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | pozednice 160/140:6,8*0,16*0,14*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | úžlabní krokev 160/180:14,2*0,16*0,18*1,1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Soupis prací

| | | |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vltavou | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Oprava havarijního stavu střechy | Oprava havarijního stavu střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 59 | 764901310R00 | Komínek odvětrávací z poplast.plechu, DN 110 mm izolovaný Položka obsahuje přípravu podkladu, nainstalování manžety a větracího komínu, zasilikonování komínku, přípevnění manžety samovrtnými šrouby ke krytině. odvětrání ZTI:2 | kus | 2,00 | 1 465,20 | 2 930,40 |
| 60 | 764901311R00 | Střešní vikýř z poplast.plechu, rozměr 600x600 mm Položka obsahuje prořezání střešních latí, přípravu podkladu, umístění a zabudování střešního světlíku, úpravu lemování a těsnění, přípevnění spojovacími prvky. V barvě cihlově červená, hnědá a antracit. střešní výlez:1 | kus | 1,00 | 3 663,00 | 3 663,00 |
| 61 | 764901313R00 | Sněhový rozražeč z plechu, do dřeva V ostatních barvách. Povrchová úprava lakovaná ocel. (7+2*2+1+4+16+13)/2+0,5 | kus | 23,00 | 36,60 | 841,80 |
| 62 | 764901316R00 | Pás větrací ochranný 80x5000 mm dod.a mont. odvětrání u římsy:14,65+10,4+2,35+3,15*2+8,65+5,15+8,95 | m | 56,45 | 25,50 | 1 439,48 |
| 63 | 764901317R00 | Pás větrací hřebene 75x1000 mm u hřebenů:3,3+1,1*2+2,2 u nároží:7,1*2+8,5*4-0,6 | m | 55,30 | 18,30 | 1 011,99 |
| 64 | 764901318R00 | Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm dod.a mont. odvětrání u římsy:14,65+10,4+2,35+3,15*2+8,65+5,15+8,95 | m | 56,45 | 18,30 | 1 033,04 |
| 65 | 764908102RT2 | Kolíček žlabový kónický z popl.plechu, žlab 150mm v ostatních barvách 3 | kus | 3,00 | 164,80 | 494,40 |
| 66 | 764908105RT2 | Žlab podokapní půlkruh.z poplast.plechu ,vel.150mm v ostatních barvách Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách. nové žlaby:14,65+10,7+2,35+3,15*2+8,65+5,15+9,1 | m | 56,90 | 438,80 | 24 967,72 |
| 67 | 764908109RT2 | Odpadní trubky kruhové z poplast.plechu, D 100mm v ostatních barvách Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách. střešní svody:7*3 | m | 21,00 | 480,60 | 10 092,60 |
| 68 | 764918314R00 | Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm lemování komínů:1,4*4+0,6*4 lemování věže:2+0,55*2 | m | 11,10 | 369,60 | 4 102,56 |
| 69 | 764919402R00 | M.anténích prostupů z poplast.plechu 1 | kus | 1,00 | 394,10 | 394,10 |
| 70 | 764919403R00 | M.nášlapového stupně z poplast.plechu 7 | kus | 7,00 | 408,50 | 2 859,50 |
| 71 | 764919404R00 | M.základní desky z poplast.plechu 3 | kus | 3,00 | 812,50 | 2 437,50 |
| 72 | 764919406R00 | M.sněhov.zachytávačů z poplast.plechu do dřeva 7+2*2+1+4+16+13 | kus | 45,00 | 111,00 | 4 995,00 |
| 73 | 764919408R00 | M.držáků hromosvodu z poplast.plechu 2*6+4 | kus | 16,00 | 85,50 | 1 368,00 |
| 74 | 76401Rpol | Sněhová zábrana desková dl.207cm vč.2ks úchytů (7+2*2+1+4+16+13)/2,07+0,2609 | kus | 22,00 | 505,10 | 11 112,20 |
| 75 | 76402Rpol | Nášlapný stupeň vč.2ks úchytů 7 | kus | 7,00 | 416,30 | 2 914,10 |
| 76 | 76403Rpol | Střešní lávka vč.2ks úchytů 3 | kus | 3,00 | 943,50 | 2 830,50 |
| 77 | 76404Rpol | Úchyt (držák) hromosvodu z poplast.plechu | kus | 16,00 | 66,60 | 1 065,60 |

Soupis prací

| | | |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 2016/112 OO Policie Boršov nad Vítavou | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 01 Oprava havarijního stavu střechy | Oprava havarijního stavu střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 106 | M2103Rpol | Revize hromosvodu na střeše vč. protokolu a označovacích štítků | kus | 1,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 1 | | 1,00 | | |
| Celkem za | | M21 Elektroinstalace | | | | 15 213,00 |