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Nabídka na zajištění AUTORSKÉHO dozoru Projektanta:
Stavba: 
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Rozsah výkonu AD.: 
1.1 Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
1.2 [bookmark: _Ref460338149]Příkazník má především tyto povinnosti:
a) Účastnit se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací;
b) Ve spolupráci s příkazcem, technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a zhotovitelem stavby průběžně sledovat při přípravě realizace stavby a po celou dobu její realizace soulad provádění stavby se schválenou projektovou dokumentací (dále také „PD“) a rozpočtovou dokumentací (dále také „RD“) stavby;
c) Doplňovat dokumentaci, podle které se stavba realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby;
d) Podle pokynů příkazce nebo TDS je příkazce povinen posuzovat písemně návrhy zhotovitele stavby na změny schválené PD, RD a na odchylky od ní;
e) Účastnit se na kontrolních dnech stavby dle dohody s příkazcem a podle potřeby i mimo kontrolní dny při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 1 x za 2 týdny;
f) Poskytovat písemná či grafická vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace nebo dokumentace specifických subdodávek zhotovitele stavby, upozorňovat na potřebu řešení koordinačních vazeb;
g) Účastnit se předání a převzetí částí stavby a na závěr celé dokončené stavby. Na závěr s ukončením stavby a s konečným daňovým dokladem budou všechny zápisy, stanoviska i grafické části předány příkazci ve dvojím originálním provedení ve formě listinné a také na CD (DVD) nosičích;
h) Poskytovat při realizaci stavby součinnost, zejména je příkazník povinen se na vyžádání příkazce, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby.
i) Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn a postupu výstavby. Příkazník je taktéž povinen bez zbytečného odkladu vydávat pokyny k odstranění vady PD zjištěné v průběhu provádění stavby směrem k projektantovi (AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.) ;
j) Poskytovat bez zbytečného prodlení písemná stanoviska, budou-li požadována příkazcem nebo zhotovitelem stavby, týkající se postupu při provádění stavby nebo vysvětlení projektové a rozpočtové dokumentace stavby; příkazníkova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem projektové a rozpočtové dokumentace stavby a budou mít psanou nebo grafickou formu;
k) Připravovat pro příkazce ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti projektové a rozpočtové dokumentaci stavby. Příkazník bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín dokončení a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace stavby;
1.3 Písemné zápisy a grafická vyjádření (oboje i na CD - DVD nosičích) připravená příkazníkem budou vyhotoveny ve dvojím originálním provedení s konkrétním datem vytvoření a budou podkladem pro zaplacení ceny dle této smlouvy a budou přílohou daňových dokladů v příslušném měsíci (případně přílohou daňových dokladů za delší časové období).
1.4 Příkazník má právo navrhnout příkazci vydání pokynu zhotoviteli stavby k zastavení takových prací, které nebudou odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce neodpovídají projektové dokumentaci. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv

1. termín plnění:
1. Zahájení prací: listopad 2018 (nebo na základě výzvy objednatele) až 30.6.2018,  
2. Předpokládaná zimní přestávka při realizaci díla v měsících  01 – 03 v kalendářním roce
3. Výkon AD účastí na stavbě 1x za 14 dní (6 hodin na stavbě při prohlídce objektů a vlastním průběhu KD) a 1x týdně 3 hod kancelářské práce související se stavbou 

2. cena díla:
Cena za jeden KD
	Cestovní náklady
	 
	Počet jednotek 
	Kč/jednotku
	Cena položky Kč 

	1.dopravné na KD
	km
	80
	12
	218,-

	2.přepravní čas pracovníka AD
	hod
	1,8
	350
	630,-

	3.přímý výkon AD na stavbě na 1 KD
	hod
	6
	1000
	6000,-

	Náklady  1 KD
	Kč
	
	
	6848,-


Počet výkonů AD na stavbě: 61 týdnů provádění stavebních prací, účast AD na stavbě co 14 dní, počet KD 30
	Náklady  30 KD
	Kč
	
	
	205440,-


	Náklady na kancelářské práce realizované v sídle společnosti VIVA PROJEKT s.r.o. související s předmětem nabídky:
	Celková doba prací v průběhu výstavby
	hod
	20*3=60
	700
	42000,-




	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	247 440,- Kč

	DPH 21%
	
	
	
	51 962,40 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	
	
	
	299 402,40 Kč



3. platnost nabídky 60 dní:
60 dní od 4.10.2018

4. Výši pojištění na škody způsobené inženýrskou činností:
1000000,-Kč

5. certifikát systému řízení jakosti řady ČSN ISO:
nejsme držitelem certifikátu

S pozdravem
[bookmark: _GoBack]									
									jednatel společnosti

Přílohy:
1) Oprávnění k podnikání – výpis z živnostenského rejstříku - kopie
2) Oprávnění k podnikání – výpisu z obchodního rejstříku  - kopie
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