

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

**Číslo smlouvy příkazce: 1854/2016**

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **Ing. Lubomír Klajsner**  
sídlo: Jablonského 770/40, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ 326 00  
IČO: 11630426  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „příkazník“)

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby „**LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,0 – 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta**“ (dále jen „stavba“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dle potřeb a požadavků příkazce dle pokynů příkazce.
2. Příkazník provede pro příkazce v rámci předmětu smlouvy zejména následující činnosti:
  - a) Provádět činnost koordinátora během přípravy stavby dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:
    - dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná

pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelstavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu BOZP známi,

- zajišťovat zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

b) Při realizaci stavby provádět tyto další činnosti a úkoly:

bez zbytečného odkladu:

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,

- oznámit příkazci jako objednateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

provádět během realizace stavby další činnosti; dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věčné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele),

- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (podle stavebního zákona),

- zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,

- navrhnout zhotoviteli a jeho poddodavatelům termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,

- sledovat, zda zhotovitel a poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- provádět kontrolní dohled nad celou akcí z hlediska BOZP na staveništi cca 1x týdně,

- Zpracovávat průběžné týdenní zprávy o činnosti koordinátora, včetně zpráv závěrečné,

- Účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vypsanych Stavebním úřadem,
- Účastnit se na kontrolních prohlídkách Inspektorátu práce.

3. Příkazník bude plnit úkoly sjednané v čl. I. odst. 2 osobní účastí Ing. Lubomíra Klajsnera (číslo osvědčení [redacted]). Kopie tohoto osvědčení tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.

## **II. DOBA PLNĚNÍ**

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby až do dne předání a převzetí díla, v předpokládaném termínu od 1.11.2016 do 30.09.2017. Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

## **III. CENA**

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Celková předpokládaná cena po dobu výstavby **67 200 Kč**  
(slovy: **šedesátsetmtisícdvěstě korun českých**).

Cena byla stanovena na základě Cenové nabídky ze dne 26.10.2016, jejíž kopie je jako nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce bude fakturována **měsíčně** vždy k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce dle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura bude vystavena s datem zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí díla podle čl. II. této smlouvy. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude výkaz činnosti příkazníka.
4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.

## **IV. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE**

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvené úplaty za každý den prodlení. Zaví-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč.
2. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

## V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdržel-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.
4. Pokud příkazník svěřil provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.
5. Případné požadavky příkazce na příkazníka, týkající se změny stávající projektové dokumentace, nejsou součástí prací prováděných dle této smlouvy.
6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že nebude stavba specifikovaná v čl. I. realizována, považují smluvní strany tuto skutečnost za rozvazovací podmínku z práv a povinností této smlouvy v souladu se zněním § 548, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí příkazce.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 Kopie cenové nabídky ze dne 26.10.2016 a příloha č. 2 Kopie osvědčení koordinátora BOZP.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne .....

V Plzni dne .....

.....  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Ing. Lubomír Klajsner**