



KUJCP018JMQM

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/061/16

20.0.2016: 515354

číslo smlouvy zhotovitele: 3015312

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik OREG

tel. č.: 386 720 356, 731 406 390, e-mail: szczotkova@kraj-jihocesky.cz

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): Ing. Ladislav Sláma, tel.: 602 478 221, email: slama.l@seznam.cz

b) **Zhotovitel:** POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, vedoucím o.z. Roztoky
tel. č.: 233 089 411
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ing. Václav Kovanda
tel. č.: 233 089 422

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.1.2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice“.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice**“, podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby „**Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice**“ zpracované ALFAPLAN, s.r.o. České Budějovice a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „**Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice**“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádné, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

4. Předmětem smlouvy je dále vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.

5. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

6. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

7. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným postupem podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů) není oprávněn provést činnosti stavební práce - HSV, jinak je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je

povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

12. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

13. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 25 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 5 této smlouvy.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Stavba bude dokončena: do 13 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 13 měsíců ode dne následujícího po předání staveniště

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (dle TSKP) a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla např. při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

5. Bude-li toto přerušení podle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VI bodu 8. této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín

dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

10. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

11. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany před započítáním dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

12. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

13. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít dle článku IX. této smlouvy.

14. Místo plnění je: Město Kaplice, Míru 366, parc. č. 1985/1, 1985/2, 1985/3, 1986/1, 1986/2, 1988 k.ú. Kaplice.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr	55 726 081,00 Kč
Samostatně DPH 15%	7 986 328,00 Kč
Samostatně DPH 21%	521 617,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH	64 234 026,00 Kč
------------------------------------	-------------------------

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

e) ke změně ceny podle čl. IV, bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

f) Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích podmínkách a taktéž za ocenění upravených soupisů prací zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

g) zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s platnými právními předpisy.

V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání a vyklízení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Cena dle čl. IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí

plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o „dani z přidané hodnoty“) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura“) musí být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Předmětem díla jsou **stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro pro DSP Kaplice, včetně jejich příslušenství, specifikované v čl. II. této smlouvy**. Sazba DPH a její výše byla stanovena v souladu s ustanovením § 48a zákona o dani z přidané hodnoty, s výjimkou plnění, která podléhají základní sazbě. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s prováděnými dodávkami dle CZ-CPA (§92 e Zákona o DPH), tzn. daňový doklad bez DPH, a objednatel zajistí odvod DPH na místně příslušný finanční úřad. V případě plnění, která podléhají různým daňovým režimům pak dodavatel zajistí oddělenou fakturaci.

4. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VII.).

7. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

8. Skutečně provedené práce a dodávky budou fakturovány zhotovitelem jedenkrát za měsíc do výše 90% z celkové sjednané ceny díla (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem). Ustanovení čl. VI. odst. 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

9. Po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole vystaví zhotovitel konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Nedílnou a neopomenutelnou součástí konečné faktury bude rovněž zápis o odstranění drobných vad případně nedodělků a dále potvrzení (doklad) o tom, že zhotovitel uhradil veškeré náklady na elektrickou energii, vodné a stočné a další odebíraná média (čl. VIII odst. 3 této smlouvy). Konečná faktura ve výši 10% z celkové sjednané ceny díla bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. V případě, že konečný daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, nebude-li odpovídat realitě, uplatní se čl. VI odst. 1.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

12. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

13. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.

14. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- e) lhůta splatnosti faktury,
- f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně)
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- i) název stavby dle čl. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupce objednatele a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni

sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru investora a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.

10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor investora je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě minimálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a zkušební plán.

18. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

19. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

VIII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení stavby (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí sjednané ceny za dílo.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při předání staveniště.

5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Předpokladem řádného provedení díla bude dále úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel může odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dnů, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatelem viz odst. 3 tohoto článku.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše vedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.

2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí nad rámec projektové dokumentace, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.

2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 13 této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
 - b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.

2. Zhotovitel do uzavření této smlouvy předá objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **3.000.000 Kč**. Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla před podpisem smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona ZVZ. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní průběžné termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu s odst. 3 tohoto článku.

2. Nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **1.500.000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

3. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.

4. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

XIV. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000 Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až po té, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ
8. V případě, že zhotovitel nepředloží konečný daňový doklad do 30 dnů od předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
9. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.

XV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XVI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní

řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 172/2016/RK-82 ze dne 25. 2. 2016.

13. Přílohou této smlouvy je:

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy zhotovitel ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci: „*DPS KARLICE*“ společnosti *POHL CZ, s.r.o.* ze dne *21. 1. 2016*
2. Časový a finanční harmonogram,
3. Subdodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci zadávacího řízení
4. Doklad o poskytnutí bankovní garance zhotovitelem ve výši 3.000.000 Kč platný po celou dobu trvání závazků z této smlouvy
5. Pojistná smlouva / pojistný certifikát (kopie)


v *Č. Budějovicích* dne 11-04-2016

V Roztokách dne - 7 -04- 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

jméno a podpis



Ing. Aleš Kézr
vedoucí o.z. Roztoky
POHL cz. a.s.



POHL cz. a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice

[illegible]

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	41.00.48 - Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

41.00.48 - Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu	13 404 401	967,6	2 049 572	15 453 973
001: Zemní práce	283 937		42 591	326 528
002: Základy	43 566	32,6	6 535	50 101
003: Svislé konstrukce	602 905	247,0	90 436	693 340
004: Vodorovné konstrukce	386 299	75,9	57 945	444 244
005: Komunikace	52 066	46,7	7 810	59 875
006: Úpravy povrchu	1 769 554	438,2	265 433	2 034 988
009: Ostatní konstrukce a práce	1 402 250	0,1	238 743	1 640 993
099: Přesun hmot HSV	1 011 033		151 655	1 162 689
711: Izolace proti vodě	554 514	11,3	83 177	637 691
712: Povlakové krytiny	26 991	0,1	4 049	31 040
713: Izolace tepelné	318 195	5,9	47 729	365 924
714: Akustická a protiotřesová opatření	120 294	2,1	18 044	138 338
721: Vnitřní kanalizace	4 755		713	5 468
762: Konstrukce tesařské	490 942	8,7	73 641	564 583
763: Konstrukce montované	400 922	12,0	60 138	461 060
764: Konstrukce klempířské	487 171	0,1	73 076	560 247
765: Krytiny tvrdé	51 416		7 712	59 129
766: Konstrukce truhlářské	970 980	0,2	156 153	1 127 133
767: Konstrukce zámečnické	2 640 729	19,0	396 109	3 036 838
771: Podlahy z dlaždic	328 117	11,8	49 218	377 335
776: Podlahy povlakové	551 419	41,5	82 713	634 132
781: Obklady keramické	511 788	12,4	76 768	588 556
784: Malby	189 557	2,0	28 434	217 990
TZ3: Výtahy, parkovací systémy	205 000		30 750	235 750
SO_02: Přístavba stávajícího objektu	18 254 799	4 936,1	2 785 749	21 040 548
001: Zemní práce	348 383	0,8	52 257	400 641
002: Základy	1 398 627	1 229,0	209 794	1 608 421
003: Svislé konstrukce	1 984 546	783,4	297 682	2 282 228
004: Vodorovné konstrukce	1 977 440	898,9	296 616	2 274 056
005: Komunikace	206 417	228,5	30 963	237 380
006: Úpravy povrchu	1 939 456	1 717,3	290 918	2 230 374

009: Ostatní konstrukce a práce	871 354	0,1	157 324	1 028 678
021: Silnoproud	14 440	0,1	2 166	16 606
099: Přesun hmot HSV	145 736		21 860	167 597
1.4: Záchytný systém				
711: Izolace proti vodě	819 082	17,8	122 862	941 944
712: Povlakové krytiny	576 128	2,7	86 419	662 547
713: Izolace tepelné	531 459	5,2	79 719	611 178
714: Akustická a protiotřesová opatření	151 446	2,2	22 717	174 163
762: Konstrukce tesařské	461 050	8,2	69 157	530 207
763: Konstrukce montované	258 720	4,3	38 808	297 528
764: Konstrukce klempířské	80 478		12 072	92 550
766: Konstrukce truhlářské	1 334 521		221 087	1 555 608
767: Konstrukce zámečnické	2 318 866		347 830	2 666 696
771: Podlahy z dlaždic	307 349	11,1	46 102	353 451
776: Podlahy povlakové	1 191 338	15,3	178 701	1 370 039
781: Obklady keramické	324 413	9,1	48 662	373 075
783: Nátěry	4 771	0,0	716	5 486
784: Malby	199 779	2,2	29 967	229 746
TZ3: Výtahy, parkovací systémy	809 000		121 350	930 350
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	875 000		131 250	1 006 250
V00: Ostatní náklady	83 000		12 450	95 450
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000		6 750	51 750
V02: Příprava staveniště	15 000		2 250	17 250
V03: Zařízení staveniště	690 000		103 500	793 500
V04: Inženýrská činnost	42 000		6 300	48 300
Celkem (bez DPH)	32 534 200			
DPH	4 966 571			
DPH 15 % ze základny: 31 093 510	4 664 027			
DPH 21 % ze základny: 1 440 690	302 545			
Celkem (včetně DPH)	37 500 771			

Poř.	Typ	Kód	Alter.	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
SO_01: Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu									13 404 401	967,6	1 496,0	2 049 572	15 453 973							
001: Zemní práce									283 937	-	853,9	42 591	326 528							
1.	SP	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	74,0	-	74,0	45,00	3 330		-	0,26000	19,2	15	500	3 830		SO_01	001
2.	SP	113106271		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	300,0	-	300,0	45,00	13 500		-	0,29500	88,5	15	2 025	15 525		SO_01	001
3.	SP	113107151		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	74,0	-	74,0	23,00	1 702		-	0,16000	11,8	15	255	1 957		SO_01	001
4.	SP	113107162		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	374,0	-	374,0	28,00	10 472		-	0,23500	87,9	15	1 571	12 043		SO_01	001
					74	74,0														
					300	300,0														
5.	SP	113107163		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	549,0	-	549,0	45,00	24 705		-	0,40000	219,6	15	3 706	28 411		SO_01	001
					320	320,0														
					185	185,0														
					44	44,0														
6.	SP	113107171		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	300,0	-	300,0	142,00	42 600		-	0,22500	67,5	15	6 390	48 990		SO_01	001
					300	300,0														
7.	SP	113107172		Odstranění komunikace pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl do 300 mm	m2	44,0	-	44,0	250,00	11 000		-	0,50000	22,0	15	1 650	12 650		SO_01	001
8.	SP	113107183		Odstranění podkladu nebo krytí pl přes 50 do 200 m2 živitých tl 150 mm	m2	320,0	-	320,0	79,00	25 280		-	0,31600	101,1	15	3 792	29 072		SO_01	001
9.	SP	113152112		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	55,5	-	55,5	266,00	14 763		-	1,30000	72,2	15	2 214	16 977		SO_01	001
					0,3*185	55,5														
10.	SP	113201111		Vytřetí obrub chodníkových	m	684,0	-	684,0	40,00	27 360		-	0,23000	157,3	15	4 104	31 464		SO_01	001
11.	SP	113204111		Vytřetí obrub záhonových	m	168,0	-	168,0	30,00	5 040		-	0,04000	6,7	15	756	5 796		SO_01	001
12.	SP	132302201		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tl. 4	m3	238,62	-	238,62	280,00	66 814		-	-	-	15	10 022	76 836		SO_01	001
					0,6*2,3*(2*31,5+2*14+2*1,5)	129,72														
					(1,0*2,3*(2*31,5+2*14+2*1,5))/2	108,1														
					přístřešek popelnice:;	0,8														
					5*(0,4*0,4*1,0)															
13.	SP	132302209		Příplatek za lepkivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tl. 4	m3	238,62	-	238,62	25,00	5 966		-	-	-	15	895	6 860		SO_01	001
					238,62	238,62														
14.	SP	162401101		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z hominy tl. 1 až 4	m3	80,59	-	80,59	88,00	7 092		-	-	-	15	1 064	8 156		SO_01	001
					238,62-158,03	80,59														
15.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hominy tl. 1 až 4 do 100 m3	m3	80,59	-	80,59	44,00	3 546		-	-	-	15	532	4 078		SO_01	001
16.	SP	171201101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	80,59	-	80,59	42,00	3 385		-	-	-	15	508	3 892		SO_01	001
17.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	158,03	-	158,03	110,00	17 383		-	-	-	15	2 607	19 991		SO_01	001
					176,58	176,58														
					-0,2*53	- 10,6														
					-0,15*53	- 7,95														
002: Základy									43 566	32,6	-	6 535	50 101							
18.	SP	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	84,1	-	84,1	350,00	29 435	0,22657	19,1	-	-	15	4 415	33 850		SO_01	002
					30,3+30,2+6,5+6,3+7,2+0,6+1,5*2	84,1														
19.	SP	275311127		Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	5,335	-	5,335	1 850,00	9 869	2,53596	13,5	-	-	15	1 480	11 349		SO_01	002
					2*0,6*0,6*0,9	0,648														
					0,4*1,4*0,9	0,504														
					0,4*1,035*0,9+0,4*1,05*0,9	0,751														
					0,6*1,6*0,2	0,192														
					1,5*4,0*0,4	2,4														
					přístřešek popelnice	-														
					5*(0,4*0,4*1,0)*1,05	0,84														
20.	SP	275351215		Zřízení bednění stěn základových patek	m2	17,313	-	17,313	201,00	3 480	0,00103	0,0	-	-	15	522	4 002		SO_01	002
					2*4*0,6*0,9	4,32														
					2*0,4*0,9+2*1,4*0,9	3,24														
					2*1,035*0,9+2*1,05*0,9+2*0,4*0,9	4,473														
					2*0,6*0,2+2*1,6*0,2	0,88														
					2*1,5*0,4+2*4,0*0,4	4,4														
21.	SP	275351216		Odstranění bednění stěn základových patek	m2	17,313	-	17,313	45,20	783		-	-	-	15	117	900		SO_01	002
003: Svislé konstrukce									602 905	247,0	-	90 436	693 340							

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
22.	SP	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,708		1,708	3 272,50	5 590	1,87750	3,2		-	15	838	6 428		SO_01	003
			1P		-														
			0,375*0,6*0,6*2		0,27														
			1NP		-														
			0,25*0,75*2,0		0,375														
			0,375*1,35*2,1		1,063														
23.	SP	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,189		3,189	3 071,30	9 796	1,87750	6,0		-	15	1 469	11 265		SO_01	003
			2NP		-														
			3* (0,375*1,35*2,1)		3,109														
24.	SP	311238314	Zdivo nosné vnitřní z keramických děrovaných cihel tl 200 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	420,078		420,078	376,30	158 075	0,16250	68,3		-	15	23 711	181 787		SO_01	003
			2NP		-														
			1,1* (26,85+11,24+14,0+6,3+7,9+15,1+0,45)		90,024														
			2,85*26,85		76,523														
			-3* (2,0*1,25)		- 7,5														
			2,85*14,0		39,9														
			-1,0*1,25-2,0*1,25		- 3,75														
			2,85* (14,0+7,5+0,5)		62,7														
			-1,0*1,25-1,1*1,97		- 3,417														
			4,5* (25,69+2*2,11)		134,595														
			-2*2,0*1,25-1,35*1,5		- 7,025														
			3,5* (2*3,35+2*2,5)		40,95														
			-1,34*2,18		- 2,921														
25.	SP	311238321	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z keramických děrovaných cihel tl 175 mm pevnosti P 15 na MVC a malovanými kapsami	m2	178,202		178,202	358,80	63 939	0,21845	38,9		-	15	9 591	73 530		SO_01	003
			3NP		-														
			2,9*21,435		60,018														
			-2*1,1*1,97-0,8*1,97		- 5,91														
			2,0*2*5,56		31,136														
			2,8*2,4-1,1*1,97		4,553														
			2,0* (11,15+2,5+7,4)		50,94														
			-1*1,1*1,97-2,605*2,615-1,34*2,18-0,9*1,97-0,7*1,97		- 15,052														
			2,05* (3*4,145+1,185+2,0)		44,517														
26.	SP	311238436	Zdivo nosné vnější superizolační z keramických děrovaných cihel P+D tl 440 mm pevnosti P 8 na MC	m2	39,278		39,278	656,30	25 778	0,34711	13,6		-	15	3 867	29 644		SO_01	003
			3NP		-														
			2,85* (4,130+7,130+4,29)		44,318														
			-1,8*1,8-1,8*1,0		- 5,04														
27.	SP	311311961	Nosná zeď z betonu prostého tl. C 25/30	m3	1,784		1,784	1 706,30	3 044	2,45329	4,4		-	15	457	3 501		SO_01	003
			1NP		-														
			0,25*2,1* (0,2+0,2+0,35)		0,394														
			2NP		-														
			0,25*1,0*2,0		0,5														
			0,25*2,0* (0,5+0,2)		0,35														
			0,115*2,0* (0,8+0,35+0,4+0,15+0,25+0,4)		0,541														
28.	SP	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	23,58		23,58	291,40	6 871	0,00187	0,0		-	15	1 031	7 902		SO_01	003
			1NP		-														
			2,0* (4*0,2+2*0,35)		3,0														
			3*0,25*2,0		1,5														
			2NP		-														
			0,25*2,0+2*1,0*2,0		4,5														
			2*0,25*2,0+2*2,0* (0,5+0,2)		3,8														
			6*0,115*2,0+2*2,0* (0,8+0,35+0,4+0,15+0,25+0,4)		10,78														
29.	SP	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	23,58		23,58	122,50	2 889	-	-		-	15	433	3 322		SO_01	003
30.	SP	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	17,0		17,0	181,20	3 080	0,01828	0,3		-	15	462	3 542		SO_01	003
			1PF:: 7		7,0														
			1NP:: 9		9,0														
			2NP:: 1		1,0														
31.	SP	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	3,0		3,0	181,20	544	0,02321	0,1		-	15	82	625		SO_01	003
			2NP:: 1		1,0														
			3NP:: 2		2,0														
32.	SP	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	2,0		2,0	192,50	385	0,02762	0,1		-	15	58	443		SO_01	003
			3NP:: 2		2,0														
33.	SP	317168115	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm	kus	1,0	-	1,0	280,00	280	0,03632	0,0		-	15	42	322		SO_01	003
			2NP:: 1		1,0														
34.	SP	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	5,0	-	5,0	181,20	908	0,02743	0,1		-	15	136	1 042		SO_01	003
			3NP:: 5		5,0														
35.	SP	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	10,0	-	10,0	218,80	2 188	0,04645	0,5		-	15	328	2 516		SO_01	003
			3NP:: 10		10,0														

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl		
36.	SP	317168132		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 3NP:: 18	kus	18,0	-	18,0	249,40	4 489	0,05563	1,0	-	-	15	673	5 163		SO_01	003		
37.	SP	317168133		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 3NP:: 2	kus	2,0	-	2,0	249,40	499	0,06481	0,1	-	-	15	75	574		SO_01	003		
38.	SP	317168135		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 3NP:: 16	kus	16,0	-	16,0	441,90	7 070	0,08347	1,3	-	-	15	1 061	8 131		SO_01	003		
39.	SP	317168136		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 3NP:: 26	kus	26,0	-	26,0	463,80	12 059	0,09285	2,4	-	-	15	1 809	13 868		SO_01	003		
40.	SP	317168161		Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 100 cm 3NP:: 1	kus	1,0	-	1,0	183,80	184	0,02192	0,0	-	-	15	28	211		SO_01	003		
41.	SP	317234410		Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC 1PF 0,3*3,6*0,14 1NP 0,3*1,2*0,1 0,3*1,65*0,1 0,1*5,4*0,3 0,1*1,45*0,1 0,2*2,8*0,16 0,15*1,0*0,2 0,3*1,6*0,12 0,3*1,1*0,12 2NP 0,15*2,6*0,14 0,15*1,2*0,1 0,2*2,8*0,22 0,1*0,95*0,1 0,1*1,1*0,1 0,3*0,7*0,1 0,3*1,1*0,12	m3	0,907	-	0,907	3 753,80	3 404	1,94302	1,8	-	-	15	511	3 915		SO_01	003		
42.	SP	317944321		Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 1PF IPE 80:: (12,6+12,0+13,5+7,5+7,2)*1,1*0,001 IPE 100:: (30,468+28,926)*1,1*0,001 1NP IPE 80:: (25,8+4,2)*1,1*0,001 IPE 100:: (25,242+70,394+56,308+11,393+12,49+17,194)*1,1*0,001 IPR 100:: 12,96*1,1*0,001 IPE 120:: (24,563+41,747+57,05)*1,1*0,001 U 120:: (53,333+25,27)*1,1*0,001 2NP IPE 80:: (42,0+6,0+31,2)*1,1*0,001 IPE 100:: (23,203+14,222+43,166+15,574)*1,1*0,001 IPE 1230:: 28,525*1,1*0,001	t	0,83	-	0,83	-	-	1,09000	0,9	-	-	15	-	-	-	-	-	SO_01	003
43.	SP	317944323		Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 1PF IPE 140:: 57,73*1,1*0,001 1NP IPE 160:: 102,595*1,1*0,001 IPE 300:: 472,694*1,1*0,001 2NP IPE 140:: 75,547*1,1*0,001 IPE 220:: 160,832*1,1*0,001	t	0,956	-	0,956	-	-	1,09000	1,0	-	-	15	-	-	-	-	SO_01	003	
44.	SP	319202331		Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 150 mm přizdělím 0,15*(30*2,0+15*1,1)	m2	11,475	-	11,475	644,00	7 390	0,11576	1,3	-	-	15	1 108	8 498		SO_01	003		
45.	SP	342248310		Příčky z keramických děrovaných cihel tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 1NP 3,45*(1,0+2*0,185+0,23+0,23+0,78+2*0,180+2*0,23+0,18+0,535) 3,45*(0,4+0,3+0,4+0,35+0,23+0,25+0,3+0,32+0,23+0,14+0,815+0,265+1*0,63+2*0,15+2*0,3) 2NP 3,45*(2*0,23+0,18+0,38+0,23+0,68) 3,45*(0,45+0,3+0,45+0,35+0,4+0,35) 3NP 2,8*2*0,27+0,45+2*0,3 2,8*(2*0,25+0,51+2*0,25+0,61+0,165+0,7)	m2	62,851	-	62,851	315,00	19 798	0,07790	4,9	-	-	15	2 970	22 768		SO_01	003		
46.	SP	342248312		Příčky z keramických děrovaných cihel tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	206,683	-	206,683	315,00	65 105	0,10118	20,9	-	-	15	9 766	74 871		SO_01	003		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			1PP		-														
			2,85* (3,61+1,865+0,95)		18,311														
			-0,7*1,97-0,8*1,97		- 2,955														
			2,85* (3,71+2,235)		17,228														
			-0,8*1,97		- 1,576														
			2,85* (3,115+2,0)		14,578														
			-0,8*1,97		- 1,576														
			2,85* (1,485+2,125)		10,289														
			-0,8*1,97		- 1,576														
			2,85* (2,0+3,35+1,8+2,85)		28,5														
			-2*0,7*1,97		- 2,758														
			2,85* (3,45+2*1,6)		18,953														
			-0,7*1,97		- 1,379														
			1NP		-														
			3,45* (2*1,07+1,95+0,3+3,0		-														
			2,75)		-														
			-0,7*1,91-0,9*1,97-1,0*2,1		- 5,21														
			3,45* (1,78+3,0+3,8+2*0,3+2,1+1,885+1,835+1,78)		57,891														
			-2*0,7*1,97-0,9*1,97		- 4,531														
			3,45*1,0-0,8*1,97		1,677														
			2NP		-														
			3,45* (4,2+5*0,6+1,1+1,1+0,225)		33,206														
			-0,7*1,97		- 1,379														
			3NP		-														
			2,8* (1,87+2,25+2,25)		17,836														
			-0,9*1,97		- 1,773														
			2,8* (1,75+3,5)		14,7														
			-0,9*1,97		- 1,773														
47.	SP	342248313	Příčky z keramických děrovaných cihel tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	96,51		96,51	341,30	32 939	0,11648	11,2		-	15	4 941	37 880		SO_01	003
			1NP		-														
			3,45*1,35-0,9*1,97		2,085														
			3NP		-														
			2,8*3,0-0,9*1,97		6,627														
			4* (2,8*5,58-0,9*1,97)		55,404														
			2,8*4,2*0,9*1,97		20,85														
			2,8*3,4		9,52														
			2,8*1,0-0,8*1,97		1,224														
48.	SP	342248336	Příčky zvukově izolační z keramických děrovaných cihel tl 115 mm pevnosti P15 na MVC	m2	334,245		334,245	350,00	116 986	0,14008	46,8		-	15	17 548	134 534		SO_01	003
			1NP		-														
			3,45* (1,070+2*5,95+5,4+3,75+9,5+1,535+2,4+0,9+2*0,25+2*0,25+1,2+1,0+2*0,3+0,715+0,25)		142,209														
			-2*0,8*1,97		- 3,152														
			3,45* (0,265+0,25)		1,777														
			2NP		-														
			3,45* (4,2+1,305+0,4+2,2)		27,962														
			-1,0*1,97		- 1,97														
			3,45* (5,4*4+8,2+2*3,2+4*1,2+4*0,4+1,8+3,1)		163,875														
			-2*1,0*1,97		- 3,94														
			3,45* (0,265+0,76)		3,536														
			3NP		-														
			2,8* (1,16+0,25)		3,940														
49.	SP	342254811	Příčky tl do 150 mm z desek pórobetonových nebo plynobetonových	m2	1,553		1,553	844,00	1 000	0,15416	0,2		-	15	150	1 150		SO_01	003
			1NP		-														
			3,45*0,45		1,553														
50.	SP	342272742	Stěny výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,58		5,58	1 067,50	5 957	0,26154	1,5		-	15	893	6 850		SO_01	003
			1NP		-														
			1,8*3,1		5,58														
51.	SP	346244381	Přetování jednostranné válcovaných nosníků cihlami	m2	15,073	-	15,073	456,80	6 885	0,17818	2,7		-	15	1 033	7 918		SO_01	003
			1NP		-														
			0,1*2,4		0,24														
			0,1*3,3		0,33														
			0,3*10,8		3,24														
			0,1*2,9		0,29														
			0,16*5,6		0,896														
			0,12*2,0		0,24														
			0,12*3,2		0,384														
			0,12*4,01		0,481														
			0,1*1,8		0,18														
			0,1*2,1		0,21														
			0,12*1,9		0,228														
			0,1*1,6		0,16														
			0,12*2,2		0,264														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			0,08*2		0,16														
			0,1*3,2		0,32														
			0,08*1,4		0,112														
			2NP		-														
			0,14*5,2		0,728														
			0,1*2,4		0,24														
			0,22*5,6		1,232														
			0,08*7,0		0,56														
			0,08*2,0		0,16														
			0,08*10,4		0,832														
			0,1*1,9		0,19														
			0,1*4,4		0,44														
			0,1*1,4		0,14														
			0,12*2,2		0,264														
			1PP		-														
			0,1*2,6		0,26														
			0,14*3,6		0,504														
			0,1*2,7*2		0,54														
			0,08*2,1*2		0,336														
			0,08*2,0		0,16														
			0,08*4,5		0,36														
			0,08*2,5		0,2														
			0,08*2,4		0,192														
52.	SP	346272113	Přízdívky tl 100 mm z pórobetonových pšesných přilčkovek objemově hmotnosti 500 kg/m3	m2	14,249		14,249	-	-	0,07262	1,0		-	15	-	-		SO_01	003
			1PP		-														
			2,85* (2,00,95*4)		-														
			1NP		-														
			3,45*0,25		0,863														
			2NP		-														
			3,45* (0,6+2,78)		11,661														
			3,45*0,5		1,725														
					-														
53.	SP	346272116	Přízdívky tl 200 mm z pórobetonových pšesných hladkých tváric hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,022		15,022	816,40	12 264	0,15554	2,3		-	15	1 840	14 103		SO_01	003
			1PP		-														
			1,3* (0,95*2+1,3)		4,16														
			1NP		-														
			1,3* (0,8+1,0*2)		3,64														
			2NP		-														
			1,3* (2,005+2,45+1,1)		7,222														
					-														
54.	SP	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	11,475		11,475	676,40	7 762	0,26723	3,1		-	15	1 164	8 926		SO_01	003
			0,15* (30*2,0+15*1,1)		11,475														
55.	SP	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	15,0		15,0	1 050,00	15 750	0,45432	6,8		-	15	2 363	18 113		SO_01	003
			0,3* (20*2,0+10*1,0)		15,0														
56.	SP	411321515	004: Vodorovné konstrukce Stropy deskové ze ŽB tl. C 20/25	m3	6,25		6,25	1 850,00	386 299	2,45343	75,9		-	15	57 945	444 244		SO_01	004
			D1: 0,15*2,29*3,275		1,125														
			D2: 0,15*3,61*6,77+0,15*0,7*1,99		3,875														
			D3: 0,15*2,48*3,36		1,25														
57.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	49,008		49,008	186,00	9 115	0,00215	0,1		-	15	1 367	10 483		SO_01	004
			D1: 2*0,15*2,29+2*0,15*3,275+2,29*3,275		9,169														
			D2: 2*0,15*3,61+2*0,15*6,77+2*0,15*0,7+2*0,15*1,99+3,61*6,77+0,7*1,99		29,754														
			D3: 2*0,15*2,48+2*0,15*3,36+2,48*3,36		10,085														
58.	SP	411351102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	49,008		49,008	93,00	4 558		-		-	15	684	5 241		SO_01	004
59.	SP	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	49,008		49,008	74,00	3 627	0,00747	0,4		-	15	544	4 171		SO_01	004
60.	SP	411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	49,008		49,008	34,00	1 666		-		-	15	250	1 916		SO_01	004
61.	SP	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vin v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	292,0	-	292,0	500,00	146 000	0,00958	2,8		-	15	21 900	167 900		SO_01	004
62.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,288		0,288	18 500,00	5 328	1,05516	0,3		-	15	799	6 127		SO_01	004
			D1, D2, D3: 271*0,001		0,271														
			zabet otv: 17*0,001		0,017														
63.	SP	41138621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	67,0	-	67,0	515,00	34 505	0,05328	3,6		-	15	5 176	39 681		SO_01	004
64.	SP	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,0	-	4,0	155,00	620	0,05900	0,2		-	15	93	713		SO_01	004
65.	SP	417321414	Zluzující pásy z ŽB tl. C 20/25	m3	11,169	-	11,169	1 850,00	20 663	2,45340	27,4		-	15	3 099	23 762		SO_01	004
			V1: 0,2*0,3*75,98		4,559														
			V2: 0,175*0,3*40,805		2,142														
			V2: 0,175*0,41*1,65		0,118														
			V3: 0,14*0,3*24,4		1,025														
			V4: 0,175*0,3*38,55		2,024														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			V5: 0,2*0,2*32,52		1,301														
66.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	122,202	—	122,202	240,00	29 328	0,00519	0,6	—	—	15	4 399	33 728		SO_01	004
			V1: 2*0,3*75,98		45,508														
			V2: 2*0,3*40,805		24,483														
			V2: 2*0,41*1,65		1,353														
			V3: 2*0,3*24,4		14,64														
			V4: 2*0,3*38,55		23,13														
			V5: 2*0,2*32,52		13,008														
67.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	122,202	—	122,202	50,00	6 110	—	—	—	—	15	917	7 027		SO_01	004
68.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,039	—	3,039	21 000,00	63 819	1,05256	3,2	—	—	15	9 573	73 392		SO_01	004
69.	SP	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,476	—	8,476	1 850,00	15 681	2,45337	20,8	—	—	15	2 352	18 034		SO_01	004
			SCH1		—														
			0,15*3,652*1,2+0,3*0,258*1,2+0,3*0,13*1,3+11*(0,3*0,1832*1,2)/2		1,164														
			0,15*3,533*1,2+0,3*0,277*1,2+10*(0,1832*1,2)/2		1,835														
			0,15*1,55*3,095+0,3*0,33*3,095		1,026														
			SCH2		—														
			0,15*3,902+0,3*0,258*1,2+11*(0,3*0,1832*1,2)/2		1,041														
			0,15*3,784*1,2+0,3*0,295*1,2+11*(0,3*0,1832*1,2)		1,513														
			0,15*1,64*3,32+0,25*0,23*3,32		1,008														
			0,15*1,405*3,32+0,25*0,23*3,32		0,891														
70.	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,625	—	0,625	21 000,00	13 125	1,04887	0,7	—	—	15	1 969	15 094		SO_01	004
			SCH1		—														
			272*0,001		0,272														
			SCH2		—														
			353*0,001		0,353														
71.	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	37,59	—	37,59	469,00	17 630	0,01282	0,5	—	—	15	2 644	20 274		SO_01	004
			SCH1		—														
			2*0,15*3,652+2*0,3*0,258+2*0,3*0,13+11*2*0,3*0,1832+11*1,2*0,3		6,498														
			2*0,15*3,533+2*0,3*0,277+10*2*0,1832+10*1,2*0,3		8,49														
			2*0,15*1,55+2*0,3*0,33+0,095+2*0,33*3,095		3,436														
			SCH2		—														
			2*0,15*3,902+2*0,3*0,258+11*2*0,3*0,1832+11*1,2*0,3		6,495														
			2*0,15*3,784+2*0,3*0,295+11*2*0,3*0,1832+11*1,2*0,3		6,481														
			2*0,15*1,64+2*0,3*0,23+2*0,25*0,23*3,32		3,13														
			2*0,15*1,405+2*0,3*0,23+2*0,25*0,23*3,32		3,05														
72.	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	37,59	—	37,59	78,80	2 962	—	—	—	—	15	444	3 406		SO_01	004
			005: Komunikace						52 068		46,7	—	—		7 810	59 875			
73.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	53,0		53,0	12,50	663	0,00010	0,0	—	—	15	99	762		SO_01	005
74.	SP	564851111	Podklad ze šterkodité SD II 150 mm	m2	53,0		53,0	98,00	5 194	0,27994	14,8	—	—	15	779	5 973		SO_01	005
75.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	193,92		193,92	80,00	15 514	0,01400	2,7	—	—	15	2 327	17 841		SO_01	005
			96*2*1,01		193,92														
76.	SP	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	53,0		53,0	321,00	17 013	0,36740	19,5	—	—	15	2 552	19 565		SO_01	005
77.	H	68310697	Geotextilie netkané polypropylenové proti prorůstání	m2	54,06		54,06	40,00	2 162	0,00030	0,0	—	—	15	324	2 487		SO_01	005
			53*1,02		54,06														
78.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	96,0		96,0	120,00	11 520	0,10095	9,7	—	—	15	1 728	13 248		SO_01	005
			2*31,5+2*15+2*1,5		96,0														
			006: Úpravy povrchu						1 769 554		438,2	—	—		265 433	2 034 988			
79.	H	59051475	Profil okenní zajišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	357,6		357,6	12,00	4 291	0,00003	0,0	—	—	15	644	4 935		SO_01	006
			(1,35+2*2,1)*24		133,2														
			(1,35+2*2,1)*5		27,75														
			(0,7+2*1,5)*3		11,1														
			(0,7+2*1,5)*1		3,7														
			(2,0+2*1,25)*8		36,0														
			(2,0+2*1,25)*5		22,5														
			(1,0+2*1,25)*2		7,0														
			(0,7+2*2,1)*1		4,9														
			(0,8+2*2,1)*3		15,3														
			(0,6+2*0,6)*1		1,8														
			(0,6+2*0,6)*2		3,6														
			(0,8+2*0,6)*1		2,0														
			(0,8+2*0,9)*3		7,8														
			(0,95+2*0,75)*5		12,25														
			(0,95+2*0,6)*7		15,05														
			(0,95+2*0,6)*3		6,45														
			(0,95+2*0,6)*1		2,15														
			(0,95+2*0,6)*1		2,15														
			(1,35+2*1,5)*2		6,7														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			(1,8+2*1,8)*5		27,0														
			(1,8+2*1,0)*1		3,8														
			(1,0+2*1,2)*1		3,4														
80.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	393,6		393,6	13,30	5 235	0,00003	0,0		-	15	785	6 020		SO_01	006
			4*9		36,0														
			357,6		357,6														
81.	H	59051502	Profil dilatační rohový, dl. 2,5 m	m	42,0		42,0	15,40	647	0,00050	0,0		-	15	97	744		SO_01	006
			2*10+2*11		42,0														
82.	H	59051512	Profil parapetní	m	99,65		99,65	14,60	1 455	0,00020	0,0		-	15	218	1 673		SO_01	006
					-														
			1,35*24		32,4														
			1,35*5		6,75														
			0,7*3		2,1														
			0,7*1		0,7														
			2,0*8		16,0														
			2,0*5		10,0														
			1,0*2		2,0														
			0,7*1		0,7														
			0,9*3		2,7														
			0,6*1		0,6														
			0,6*2		1,2														
			0,8*3		2,4														
			0,95*7		6,65														
			0,95*1		0,95														
			1,35*2		2,7														
			1,8*5		9,0														
			1,8*1		1,8														
			1,0*1		1,0														
83.	H	59051647	Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	96,6		96,6	16,70	1 613	0,00032	0,0		-	15	242	1 855		SO_01	006
			92*1,05		96,6														
84.	SP	611135011	Výrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	582,5		582,5	90,00	52 425	0,00546	3,2		-	15	7 864	60 289		SO_01	006
			114,26+139,76+328,40		582,5														
85.	SP	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	508,64		508,64	123,40	62 766	0,01628	8,3		-	15	9 415	72 181		SO_01	006
			1FP		-														
			4,33+17,97+8,81+8,74+1,47+14,44+10,09+4,35+10,51+10,19+2+4,28+8,4		385,23														
			2+1,43+3,43+5,89+48,19+1,4+10,86+19,28+17,53+17,94+3,82+3,32+8,05																
			+12,63+11,47+8,54+12,83+16,2+19,75+44,19+6,0+4,06+1,82																
			1NP		-														
			17,24+1,25+18,69		37,18														
			2NP		-														
			17,24+6,72+18,69		42,65														
			3NP		-														
			19,46+6,16+17,96		43,58														
86.	SP	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	476,0		476,0	13,30	6 331	0,00680	3,2		-	15	950	7 280		SO_01	006
87.	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	2 154,32	-	2 154,32	86,60	186 564	0,00570	12,3		-	15	27 985	214 549		SO_01	006
88.	SP	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková - vč. systémových doplňků	m2	5 064,027	-	5 064,027	120,00	607 683	0,03497	177,1		-	15	91 152	698 836		SO_01	006
			001: 2,75*(2*2,335+2*1,855)-0,8*1,97-0,6*0,6		21,109														
			02: 2,75*(2*3,71+2*4,9)-0,8*1,97-2*0,6*0,6		45,059														
			003: 2,75*(2*2,41+2*3,71)-0,8*1,97		32,084														
			004: 2,75*(2*3,025+2*3,61)-0,8*1,97-0,7*1,97		33,530														
			005: 2,75*(2*1,75+2*0,95)-0,7*1,97		13,471														
			006: 2,75*(2*4,2+2*3,55)-0,8*1,97-2*0,95*0,6		39,909														
			009: 2,75*(2*2,5+2*4,2)-0,8*1,97-0,8*0,9		34,554														
			010: 2,75*(2*2,55+2*4,2)		37,125														
			011: 2,75*(2*2,1+2*0,95)-0,8*1,97-0,8*0,6		14,719														
			013: 2,75*(2*2,8+2*1,485)-0,8*1,97-0,95*0,6		21,972														
			014: 2,75*(2*4,7+2*2,2)-0,8*1,97-0,95*0,6		35,804														
			015: 2,75*(2*1,4+2*0,95)-0,7*1,97		11,546														
			016: 2,75*(2*1,4+2*0,95)-0,7*1,97		11,546														
			2,75*(2*1,3+2*1,4)-0,7*1,97-0,925*0,6		12,916														
			017: 2,75*(2*3,4+2*1,65)-2*0,7*1,97-0,8*1,97		23,441														
			018: 2,75*(2*2,7+2*14,2)-1,025*2,0-1,3*2,2-8*0,8*1,97-1,1*1,97-1,2*1,97		70,901														
			019: 2,75*(2*1,8+2*0,75)-0,6*1,97		12,843														
			020: 2,75*(2*3,1+2*3,45)-0,8*1,97-1,025*2,0-1,1*1,97		30,232														
			022: 2,75*(2*3,35+2*5,2)-0,8*1,97-0,95*0,6		44,079														
			023: 2,75*(2*3,3+2*5,2)-2*0,8*1,97-2*0,95*0,6		42,458														
			024: 2,75*(2*3,35+2*1,195)-0,7*1,97-2*0,8*1,97		20,467														
			025: 2,75*(2*1,8+2*0,95)-2*0,7*1,97		12,367														
			2,75*(2*1,8+2*0,95)-0,7*1,97		13,746														
			026: 2,75*(2*3,3+2*2,4)-0,8*1,97-2*0,95*0,6		28,634														
			027: 2,75*(2*3,55+2*5*3)		102,025														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			0,28:: 2,75*(2*3,0+2*5,4)-0,8*1,97-1,97-1,4*2,02-0,95*0,75		39,114														
			0,29:: 2,75*(2*3,55+2*5,8)-2*0,8*1,97-1,2*1,97-2*0,95*0,75		44,484														
			0,36:: 2,75*(2*2,0+2*3,0)-0,8*1,97		25,924														
			037:: 2,75*(2*1,74+2*2,335)-0,8*1,97-0,95*0,6		20,267														
			038:: 2,75*(2*1,9+2*0,95)-0,7*1,97		14,296														
			139:: 3,35*(2*11,6+2*13,0)		164,82														
			3,35*(2*1,725+2*0,9)+3,35*(2*1,4+2*1,0)		33,660														
			141:: 3,35*(2*2,45+2*4,2)-0,8*1,97-0,9*2,1		41,089														
			142:: 3,35*(2*2,45+2*4,2)-0,7*1,97-0,8*1,97-0,7*2,1-0,9*2,1		38,24														
			143:: 3,35*(2*2,15+2,*1,07)-0,7*1,97-0,7*1,5		19,145														
			145:: 3,35*(2*1,78+2*1,47)-2*0,7*1,97		19,017														
			146:: 3,55*(2*1,78+2*2,8)-0,7*1,97		31,139														
			147:: 3,35*(2*5,4+2*4,335)-0,8*1,97-2*1,3*2,1		50,109														
			148:: 3,35*(2*4,7+2*3,525+0,75)-4*0,8*1,97		51,316														
			149:: 3,35*(2*3,05+2*4,735)-0,8*1,97-1,0*1,2		49,384														
			151:: 3,35*(2*3,75+2*3,0)-0,8*1,97-1,3*2,1		40,919														
			152:: 3,35*(2*3,75+2*2,31)-0,8*1,97-1,3*2,1		36,296														
			153:: 3,35*(2*5,7+2*6,1)-0,8*1,97-4*0,9*1,97-1,0*2,1		68,292														
			154:: 3,35*(2*2,55+2*1,835)-0,9*1,97-1,3*2,1		24,877														
			155:: 3,35*(2*3,45+2*1,885)-0,9*1,97-1,3*2,1		82,641														
			156:: 3,35*(2*1,55+2*1,0)-0,7*1,97		15,706														
			157:: 3,35*(2*6,9+4*12,4+2*6,1+2*1,0+2*0,25)-1,0*20-1,25*1,97-2*1,3*2,1		237,063														
			158:: 3,35*(2*8,5+2*2,4)-2*0,7*1,97-3*0,8*1,97-1,1*2,6		62,604														
			233:: 3,35*(2*4,3+2*3,5)-1,1*1,97-2*1,3*2,88		42,245														
			234:: 3,35*(2*3,75+2*4,35)-1,1*1,97-2*1,3*2,1		46,643														
			236:: 3,35*(2*1,565+2*4,2)-0,7*1,97-0,8*1,97-0,7*1,5		34,621														
			237:: 3,35*(2*1,725+2*1,05)-0,7*1,97-0,7*1,5		16,164														
			238:: 3,35*(2*4,2+2*1,75)-0,8*1,97-0,7*1,5		37,239														
			240:: 3,35*(2*4,1+2*1,8)-0,9*1,97-1,3*2,1		35,027														
			241:: 3,35*(2*5,4+2*4,3)-0,8*1,97-1,2*2,02-2*1,3*2,1		55,333														
			243:: 3,35*(2*6,05+2*3,835)-1,0*1,97-1,1*1,97-2*1,3*2,1		301,306														
			244:: 3,35*(2*3,2+2*2,65)-1,0*1,97		37,225														
			245:: 3,35*(2*3,2+2*2,065)-1,0*1,97		33,306														
			246:: 3,35*(2*3,37+2*6,05+2*0,6)-1,0*1,97-1,2*1,97-2*1,3*2,1		57,24														
			247:: 3,35*(2*3,565+2*6,1)-1,1*1,97-2*1,3*2,1		57,129														
			248:: 3,35*(2*3,805+2*6,1+2*0,6)-1,0*1,97-1,2*1,97-2*1,3*2,1		60,59														
			249:: 3,35*(2*2,68+2*3,2)-1,0*1,97		37,426														
			250:: 3,35*(2*2,6+2*3,2)-1,0*1,97		36,89														
			251:: 3,35*(2*6,05+2*3,835)-1,0*1,97-1,1*1,97-2*1,3*2,1		56,633														
			252:: 3,35*(2*26,1+2*2,4+4*0,75)-1,1*2,6-1,1*1,97*9-1,1*2,02		176,415														
			302:: 2,7*(2*20,95+2*2,245)		125,253														
			305:: 2,7*(1*2,315+1*1,965)-0,8*1,97		9,88														
			307:: 2,7*(2*3,4+2*1,25)		25,11														
			308:: 2,7*(2,2+2,2)-1,1*1,97-1,0*1,25		8,463														
			309.1: 2,7*(2*4,765+2*4,145)-0,9*1,97-1,1*1,97-2,0*1,25		41,674														
			309.2: 2,7*(3,815+2*1,96)-0,9*1,97-20*1,25		- 5,889														
			310.1: 2,7*(2*4,675+2*4,125+2*0,9*0,1)-1,1*1,97-20*1,25		20,839														
			310.1: 2,7*(2*2,142,16)-5*1,97		7,222														
			311.1: 2,7*(2*3,55+2*1,145)-1,1*1,97-0,9*1,97-1,0*1,25		20,163														
			311.2: 2,7*(3,45+2*1,96)-0,9*1,97-2,0*1,25		15,626														
			312.1: 2,7*(2*5,685+2*4,135)-1,1*1,97-0,9*1,97-2,0*1,25		46,598														
			312.2: 2,7*(2*1,96+3,5)-0,9*1,97-1,0*1,25		17,011														
			313.1: 2,7*(2*5,56+2*3,37+2*0,065+0,1)-0,9*1,97-1,1*1,97-2,0*1,25		42,403														
			313.2: 2,7*(2*1,96+3,5)-0,9*1,97-2,0*1,25		15,761														
			314.1: 2,7*(2*3,45+2*5,56+2*0,65+0,1)-0,9*1,97-1,1*1,97-1,1*1,97-2,0*1,25		43,827														
			314.2: 2,7*(2*1,96+3,4)-0,9*1,97		17,991														
			315.1: 2,7*(2*5,56+2*3,34)-0,9*1,97-1,1*1,97-2,0*1,25		41,62														
			315.2: 2,7*(2*1,96+3,4)-0,9*1,97		17,991														
			316.1: 2,7*(5,56+2*3,34)-0,9*1,97-1,1*1,97-2,0*1,25		26,608														
			316.2: 2,7*(2*1,96+3,625)-0,9*1,97		18,599														
			ostění: 357,6*0,3		107,20														
			schodiště:		-														

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				007:: 13,2*(2*2,6*2*5,7)-1,45*2,5-2*1,35*1,5-2*0,8*1,97		771,669														
				008:: 20*(2*5,7)		220,0														
				021:: 12,75*(2*9,0+2*3,1)-1,8*3,45-3*1,1*1,97-1,8*1,8		292,599														
89.	SP	612473185		Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítky	m2	5 064,027	-	5 064,027	0,70	3 545	0,00008	0,4	-	-	15	532	4 077		SO_01	006
90.	SP	612473186		Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	357,62	-	357,62	0,70	250	0,00046	0,2	-	-	15	38	288		SO_01	006
91.	SP	615142002		Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	30,874	-	30,874	72,70	2 245	0,00106	0,0	-	-	15	337	2 581		SO_01	006
				1NP		-														
				0,2*2,6		0,52														
				0,2*3,5		0,7														
				0,4*1,1		4,4														
				0,2*3,1		0,62														
				0,3*5,8		1,74														
				0,3*2,2		0,66														
				0,3*3,4		1,02														
				0,3*4,2		1,26														
				0,2*2,0		0,4														
				0,2*2,3		0,46														
				0,3*2,1		0,63														
				0,2*1,8		0,36														
				0,3*2,4		0,72														
				0,2*2,2		0,44														
				0,2*3,4		0,60														
				0,2*1,6		0,32														
				2NP		-														
				0,3*5,4		1,62														
				0,2*2,6		0,52														
				0,4*5,8		2,32														
				0,2*7,2		1,44														
				0,2*2,2		0,44														
				0,2*10,4		2,08														
				0,2*1,9		0,36														
				0,2*4,4		0,88														
				0,2*1,4		0,28														
				0,4*2,2		0,88														
				1PP		-														
				2,552*2		5,104														
92.	SP	622135011		Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	912,21		912,21	73,30	66 865	0,00546	5,0	-	-	15	10 030	76 895		SO_01	006
93.	SP	622221021		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	912,21		912,21	100,00	91 221	0,00938	8,6	-	-	15	13 683	104 904		SO_01	006
				S		-														
				A1:: 0,6*(26,75+5,06+3,65)+9,75*2*1,5*1,15*3,65		434,613														
				A5:: 1,4*(26,75+3,65+2*1,5)		46,76														
				J		-														
				A1:: 0,6*(26,75+3,64)+2,9*3,64		271,91														
				A5:: 1,1*(26,75+3,64)		33,429														
				V		-														
				A1:: 12,4*6,3+10,4*7,13		152,272														
				A5:: 0,95*6,3+1,4*7,13		15,967														
				Z		-														
				A1:: 0,6*(3,2+4,305)		65,231														
				A5:: 1,1*3,1+1,4*4,485		9,689														
				otvory		-														
				2NP		-														
				-17*1,3*2,1		- 46,41														
				-0,9*2,1		- 1,89														
				-3*0,7*1,5		- 3,15														
				-2*1,3*2,98		- 7,748														
				-2*1,8*1,8		- 6,48														
				-1,35*1,5		- 2,025														
				1NP		-														
				-5*1,3*2,1		- 13,65														
				-2*0,9*2,1		- 3,70														
				-2*0,7*2,1		- 2,94														
				-2*1,3*3,0		- 7,6														
				-2*1,8*1,8		- 6,48														
				-1,35*1,5		- 2,025														
				1PP		-														
				-5*0,95*0,75		- 3,563														
				-12*0,95*0,6		- 6,84														
				-4*0,9*0,9		- 2,88														
94.	SP	622221031		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	198,794	-	198,794	100,00	19 879	0,00944	1,9	-	-	15	2 982	22 861		SO_01	006

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			S		-														
			A6:: 3,185*26,85		85,517														
			J		-														
			A6:: 2,84*26,85		76,254														
			V		-														
			A6:: 2,84*11,64		33,058														
			Z		-														
			A6:: 2,84*12,84		36,466														
			otvory		-														
			-12*2,0*1,25		- 30,0														
			-2*1,0*1,25		- 2,5														
95.	SP	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	388,42		388,42	100,00	38 642	0,00168	0,6		-	15	5 796	44 438		SO_01	006
96.	SP	622252001	Montáž základních soklových listů zateplení	m	92,0		92,0	50,80	4 674	0,00008	0,0		-	15	701	5 375		SO_01	006
			2*26,85+2*3,65+2*14,0+2*1,5		92,0														
97.	SP	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	850,85		850,85	29,30	24 930	0,00025	0,2		-	15	3 739	28 669		SO_01	006
			357,6+393,6+99,65		850,85														
98.	SP	622425551	Příplatek k vnějším tenkovrstvým omítkám za tmavší barevný odstín	m2	105,845	-	105,845	13,30	1 408	0,02594	2,7		-	15	211	1 619		SO_01	006
			S		-														
			A5:: 1,4* (26,75+3,65+2*1,5)		16,76														
			J		-														
			A5:: 1,1* (26,75+3,64)		33,429														
			V		-														
			A5:: 0,95*6,3+1,4*7,13		15,967														
			Z		-														
			A5:: 1,1*3,1+1,4*4,485		9,689														
99.	SP	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 188,288		1 188,288	200,00	237 658	0,00268	3,2		-	15	35 649	273 306		SO_01	006
			912,21		912,21														
			198,794		198,794														
			0,2*386,42		77,284														
100.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	165,928	-	165,928	10,00	1 659	0,00012	0,0		-	15	249	1 908		SO_01	006
			1,35*2,1*24		68,04														
			1,35*2,1*5		14,175														
			0,7*1,5*3		3,15														
			0,7*1,5*1		1,05														
			2,0*1,25*8		20,0														
			2,0*1,25*5		12,5														
			1,0*1,25*2		2,5														
			0,7*2,1*1		1,47														
			0,9*2,1*3		5,67														
			0,6*0,6*1		0,36														
			0,6*0,6*2		0,72														
			0,8*0,6*1		0,48														
			0,8*0,9*3		2,16														
			0,95*0,75*5		3,563														
			0,95*0,6*7		3,99														
			0,95*0,6*3		1,71														
			0,95*0,6*1		0,57														
			0,95*0,6*1		0,57														
			1,35*1,5*2		4,05														
			1,8*1,8*5		16,2														
			1,0*1,0*1		1,8														
			1,0*1,2*1		1,2														
101.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 188,288		1 188,288	16,70	19 844		-		-	15	2 977	22 821		SO_01	006
102.	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	61,309		61,309	2 000,00	122 619	2,25634	138,3		-	15	18 393	141 011		SO_01	006
			D1:: 142,89*0,055		7,859														
			D2:: 78,41*0,055		4,313														
			D3:: 35,67*0,055		1,962														
			D4:: 8,81*0,055		0,485														
			D5:: 9,85*0,055		0,542														
			D6:: 214,36*0,055		11,79														
			D7:: 2,34*0,055		0,129														
			D8:: 8,43*0,055		0,464														
			D9:: 226,92*0,055		12,481														
			D10:: 74,86*0,055		4,117														
			D11:: 63,06*0,055		3,468														
			D17:: 182,26*0,055		10,024														
			D18:: 3,98*0,055		0,219														
			D19:: 47,589*0,055		2,617														
			D21:: 15,285*0,055		0,841														
103.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,866		1,866	1 933,30	3 608	2,25634	4,2		-	15	541	4 149		SO_01	006
			D4:: 8,81*0,1		0,681														
			D5:: 9,85*0,1		0,985														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
104.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlížení povrchu	m3	61,309		61,309	66,70	4 089		-		-	15	613	4 703		SO_01	006
105.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlížení povrchu	m3	1,866		1,866	66,70	124		-		-	15	19	143		SO_01	006
106.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	61,309		61,309	66,70	4 089		-		-	15	613	4 703		SO_01	006
107.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,866	-	1,866	66,70	124		-		-	15	19	143		SO_01	006
108.	SP	631341114	Spádová vrstva z lehčeného betonu A4: 0,025*35,441	m3	0,886	-	0,886	2 260,00	2 002	1,81800	1,6		-	15	300	2 303		SO_01	006
109.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi D1: 2,22*2*142,89*0,001 D2: 2,22*2*78,41*0,001 D3: 2,22*2*35,67*0,001 D4: 2,22*2*8,81*0,001 D5: 2,22*2*9,85*0,001 D6: 2,22*2*214,36*0,001 D7: 2,22*2*2,34*0,001 D8: 2,22*2*0,43*0,001 D9: 2,22*2*226,92*0,001 D10: 2,22*2*74,86*0,001 D11: 2,22*2*63,06*0,001 D17: 2,22*2*182,26*0,001 D18: 2,22*2*3,98*0,001 D19: 2,22*2*47,58*0,001 D21: 2,22*2*15,28*0,001 D4-tl.100: 2,22*2*8,81*0,001 D5-tl.100: 2,22*2*9,85*0,001	t	5,032		5,032	12 333,40	62 064	1,05306	5,3		-	15	9 310	71 373		SO_01	006
110.	H	63151506	Deska minerální izolační tl. 30 mm 0,15*386,42*1,1	m2	63,759		63,759	86,60	5 522	0,00300	0,2		-	15	828	6 350		SO_01	006
111.	H	63151513	Deska minerální izolační tl. 100 mm 912,21*1,02	m2	930,454	-	930,454	90,00	83 741	0,01000	9,3		-	15	12 561	96 302		SO_01	006
112.	H	63151533	Deska minerální izolační tl. 160 mm 190,794*1,02	m2	202,77	-	202,77	106,70	21 636	0,01600	3,2		-	15	3 245	24 881		SO_01	006
113.	SP	635111241	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuťněním D4: 8,81*1,1 D5: 9,85*1,1 3,71*0,2*1,1*2	m3	22,158		22,158	646,70	14 330	2,16000	47,9		-	15	2 149	16 479		SO_01	006
114.	SP	635211131	Náryp pod podlahy z perlitu (0,04*292)/2	m3	5,84	-	5,84	646,70	3 777	0,20250	1,2		-	15	567	4 343		SO_01	006
009: Ostatní konstrukce a práce																			
115.	SP	900Popis	Všechny Ostatní výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis viz. Tabulka ostatních výrobků		-	-	-	-	1 402 250	0,1	510,8	238 743	1 640 993	15	-	-		SO_01	009
116.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 303,01	-	1 303,01	25,00	32 575	0,00004	0,1		-	15	4 886	37 462		SO_01	009
117.	SP	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	230,0	-	230,0	43,00	9 890	0,00001	0,0		-	15	1 484	11 374		SO_01	009
118.	SP	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	10,0	-	10,0	171,00	1 710	0,00006	0,0		-	15	257	1 967		SO_01	009
119.	SP	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	230,0	-	230,0	118,00	27 140	0,00022	0,1		-	15	4 071	31 211		SO_01	009
120.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého venkovní schodiště 2*0,3*2,4*1,2 rampa 0,3*(5,03+4,58+3,51+3,45+1,7+2,3)*1,2	m3	9,135		9,135	2 000,00	18 270		-	2,00000	18,3	15	2 741	21 011		SO_01	009
121.	SP	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 1PP 2,75*(1,5+3,35) 2,75*(1,8+3,3) 0,8*2,02*3 0,8*2,0 (0,7+0,875)*2,75 0,2*2,1 1NP 3,35*(1,235+4,8+6,8+7,1+2,5+4+2,7+1,0+1,5+1,6+1,1+2,4+2,0+0,34*0,2+2*0,5) 3,35*(1,775+0,8+2*0,2+0,5+0,2+0,4) 3,35*(2,875+2*3,0) 3,35*(1,0*2+1,72+0,8) 3,35*(0,3+0,45+0,35+0,6+2*0,375+0,2+0,4+0,6+2*0,2+0,6+2*0,2+0,9+0,6+0,25+5,4) 2NP 3,35*0,9 3,35*(2,875+1,575+1,475 3,35*(4,2+2,2+1,6+1,2+1,05+1,6+1,2)	m2	312,133		312,133	80,00	24 971		-	0,13100	40,9	15	3 746	28 716		SO_01	009

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			3,35* (0,5+1,0)				5,025												
			3,35* (2*0,1+0,5)				2,345												
122.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	301,863		301,863	80,00	24 149		-	0,26100	78,8	15	3 622	27 771		SO_01	009
			IPP				-												
			0,8*2,02				1,616												
			1,55*2,75				4,263												
			INP				-												
			3,35* (1,7+2,8+3,6+0,4+1,8+3,7+6,0+2,4)				75,04												
			3,35* (1,0+1,7+5,425+3,3+1,5+3,15)				53,851												
			0,9*2,02				1,818												
			2NP				-												
			3,35*3,6				12,06												
			3,35* (4,325+1,2)				10,509												
			3,35* (1,2+0,2+2,3+1,2+0,3+0,45+0,36+1,6+0,55+1,35+0,4+3,6+1,2)				49,279												
			3,35*4*4,9				65,66												
			strojovna nákl výtahu				-												
			2,8* (2*1,78+1,9+1,6)				19,768												
123.	SP	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	14,015		14,015	2 000,00	28 030		-	1,80000	25,2	15	4 204	32 234		SO_01	009
			IPP				-												
			0,5*0,6*3,35				1,005												
			2*0,3*0,5*2,1				0,83												
			0,225*0,3*3,35				0,226												
			INP				-												
			2*0,4*0,485+0,4*1,43*0,4				0,617												
			(0,4*0,4*3,35)/2				0,268												
			(0,4*0,4*3,35)/2				0,268												
			0,25*1,2*2,02				0,606												
			0,25*1,25*2,02				0,631												
			0,45*0,9*1,35				0,547												
			2*0,375*1,35*2,0				2,025												
			0,375*1,0*1,2				0,45												
			4*0,4*1,3*1,5				3,12												
			0,9*0,3*2,02				0,545												
			2NP				-												
			3,35*0,155*1,07				0,556												
			3,35*0,17*1,07				0,609												
			0,25*0,8*2,02				0,404												
			0,25*0,9*2,02				0,455												
			2*0,45*1,3*0,9				1,053												
124.	SP	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	32,571		32,571	2 000,00	65 141		-	1,80000	58,6	15	9 771	74 912		SO_01	009
			IPP				-												
			0,5*1,0*2,02				1,01												
			INP				-												
			3,35*0,5*0,6				1,005												
			0,25*1,2*2,02				0,606												
			3,35*0,25*4,8				4,02												
			2NP				-												
			3,35*0,25*2,2				1,813												
			0,45*3,35*2,4				3,618												
			3,35*0,6*0,6				1,206												
			3,5*0,45* (2*1,250+3,375)				9,253												
			půda				-												
			strojovna výtahu				-												
			0,25*2,8* (3,65*2+3,5*2)				10,01												
125.	SP	962032641	Bourání zdíva komínového nad stěchou z cihel na MC	m3	12,65		12,65	2 000,00	25 300		-	1,87100	21,1	15	3 795	29 095		SO_01	009
			1,14*0,8*7,395				6,744												
			1,125*1,0*3,795				4,269												
			0,375*1,15*3,795				1,637												
126.	SP	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	26,07		26,07	2 500,00	65 174		-	2,40000	62,6	15	9 776	74 950		SO_01	009
			venkovní schodiště				-												
			2*0,3*2,4*0,9				1,296												
			1,2*0,5*2,4+1,9*0,6*2,4*6* (0,3*0,2*2,4)/2				2,622												
			rampa				-												
			0,3* (5,03+4,585+3,51+3,45+1,7+2,3)*1,2				7,407												
			0,3*3,675* (4,2+3,1+2,9)				11,246												
			1,5* (3,665+1,5+1,5)*0,7/2				3,499												
127.	SP	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	18,444		18,444	2 500,00	46 110		-	2,40000	44,3	15	6 916	53 026		SO_01	009
			výtah				-												
			0,32*3,65*3,48				4,065												
			strojovna nákl výtahu				-												
			0,32*1,9*1,78+ 0,32*2,975*2,875				3,819												
			vnitřní schodiště				-												
			0,32*1,75*3,375				1,89												

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				vnější schodiště 0,32*3,8*7,13		- 8,67														
128.	SP	965042131		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 vylbour podkl bet pro kanaliz svody 0,1*108	m3	10,8	-	10,8	2 500,00	27 000		-	2,20000	23,8	15	4 050	31 050		SO_01	009
129.	SP	965049111		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	10,8	-	10,8	500,00	5 400		-	0,04400	0,5	15	810	6 210		SO_01	009
130.	SP	965082941		Odstředění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	18,819		18,819	1 100,00	20 701		-	1,40000	26,3	15	3 105	23 806		SO_01	009
131.	SP	968072455		rampa 0,6*3,075*(4,2+3,1+2,9) Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 1PP 0,6*1,97*5 0,8*1,97*18 0,9*1,97*1 1,0*1,97*1 1NP 0,6*1,97*5 0,7*1,97*2 0,8*1,97*7 0,9*1,97*1 1,0*1,97*1 2NP 0,6*1,97*2 0,8*1,97*5 0,9*1,97*4	m2	78,8		78,8	20,00	1 576		-	0,07600	6,0	15	236	1 812		SO_01	009
132.	SP	968072456		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 1PP 1,1*1,97*1 1,6*2,0*1 1NP 1,1*1,97*10 1,45*2,0*3 2NP 1,1*1,97*11	m2	59,574		59,574	20,00	1 191		-	0,06300	3,8	15	179	1 370		SO_01	009
133.	SP	971052261		Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 800 mm 100:: 84 150:: 87	kus	171,0	-	171,0	300,00	51 300		-	0,03400	5,8	15	7 695	58 995		SO_01	009
134.	SP	971052361		Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 800 mm	kus	15,0	-	15,0	400,00	6 000		-	0,13900	2,1	15	900	6 900		SO_01	009
135.	SP	972055341		Vybourání otvorů ve stropěch d100 prostory:: 81	kus	81,0	-	81,0	150,00	12 150		-	0,07500	6,1	15	1 823	13 973		SO_01	009
136.	SP	972055342		Vybourání otvorů ve stropěch d150 prostory:: 87	kus	87,0	-	87,0	180,00	15 660		-	0,07500	6,5	15	2 349	18 009		SO_01	009
137.	SP	973028121		Výsekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání přiček nebo zdí tl do 100 mm 1NP 3,45*22 2NP 3,45*18	m	138,0		138,0	80,00	11 040		-	0,00900	1,2	15	1 656	12 696		SO_01	009
138.	SP	973028131		Výsekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání přiček nebo zdí tl do 150 mm 1PP 2,85*12 1NP 3,45*26 2NP 3,45*32	m	268,8		268,8	80,00	21 504		-	0,01100	3,0	15	3 226	24 730		SO_01	009
139.	SP	973028141		Výsekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání přiček nebo zdí tl do 300 mm 1NP 4*2,1+2*3,45 2NP 6*2,1	m	27,9		27,9	80,00	2 232		-	0,01300	0,4	15	335	2 567		SO_01	009
140.	SP	978011191		Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % 1PP 20,15+14,64+4,35+10,09+8,02+10,19+6,14+15,1+6,18+3,56+1,35+19,28+ 56,09+11,4+7,58+4,9+6,2+1,4+17,53+17,44+2,51+3,33+11,84+20,42+16, 2+19,75+26,02+2,04 1NP	m2	1 079,58		1 079,58	20,00	21 592		-	0,05000	54,0	15	3 239	24 830		SO_01	009

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				4,5+11,46+3,55+15,03+37,84+32,62+3,2+7,4+3,14+8,53+4,26+13,63+17,09+10,22+10,88+6,14+6,45+1,46+20,07+19,55+18,9+19,66+19,42+11,46+30,55+4,77		372,10														
				2NR		-														
				15,79+15,43+14,73+9,2+11,91+1,89+6,14+4,96+5,7+4,1+8,6+7,55+7,18+15,74+18,69+21,81+21,55+20,47+20,91+21,47+20,58+22,11+62,52+2,17		361,3														
141.	SP	978013121		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	3 350,774		3 350,774	20,00	67 015		-	0,00400	13,4	15	10 052	77 068		SO_01	009
				1PP		-														
				2,75*(2*5,5+2*3,7)		50,6														
				2,75*(2*4,2+2*3,6)		42,9														
				2,5*(2*3,8+2*1,2)		25,0														
				2,75*(2*5,7+2*2,6)*1,1*1,97-0,8*1,97		97,348														
				2,75*(2*4,2+2*2,5)		36,85														
				2,75*(2*4,2+2*2,5)		36,85														
				2,75*(2*2,9+2*2,05)-1,2*2,0		24,825														
				2,75*(2*3,75+2*4,8+2*0,3)-0,8*1,97		47,099														
				2,75*(2*3,3+2*1,3)		25,3														
				2,75*(2*2,4+2*1,5)		21,45														
				2,75*(2*0,9+2*1,5)		13,2														
				2,75*(2*6,0+2*3,1)		50,05														
				2,75*(2*14,2+2*2,65+5*0,3+2*2,65+2*1,7+2*2,0+2*1,0+2*3,4+2*3,1)		172,975														
				2,75*(2*1,8+2*0,8)		14,3														
				2,75*(2*5,2+2*3,35)		47,025														
				2,75*(2*5,2+2*3,35)		47,025														
				2,75*(2*2,2+2*1,2)-2*0,8*1,97		15,548														
				2,75*(2*1,8+2*2,1+2*0,9)		26,4														
				2,75*(2*3,45+2*3,3)		37,125														
				2,75*(2*5,3+2*3,7)		49,5														
				2,75*(2*5,3+2*2,9)		45,1														
				2,75*(2*5,3+2*3,5)		48,4														
				2,75*(2*7,2+2*3,65)		59,675														
				2,75*(2*2,1+2*0,9)		16,5														
				1NP		-														
				3,35*(2*3,0+2*1,5)-1,8*2,9		24,93														
				3,35*(2*3,8+2*3,0)		45,56														
				3,35*(2*2,4+2*1,35)		25,125														
				3,35*(2*6,23+2*2,4)		57,821														
				3,35*(2*12,5+2*3,15+4*0,7)		114,235														
				3,35*(2*5,55+2*6,0+3*0,7+2*0,8+3*0,1)		90,765														
				3,35*(2*1,7+2*1,775)		23,283														
				3,35*(2*1,775+2*4,2)		40,033														
				3,35*(2*2,54+2*1,235)		25,293														
				3,35*(2*4,2+2*3,36+2*0,2+2*0,9)		58,022														
				3,35*(2*1,7+2*1,05+4*0,8+4*0,8+4*1,2)		55,945														
				3,35*(2*4,2+2*3,8+2*0,2)		54,94														
				4,35*(2*2,875+2*5,9)		76,343														
				3,35*(2*4,2+2*2,4)		44,22														
				3,35*(2*4,2+2*2,4)		44,22														
				4,35*(2*2,9+2*2,1)		43,5														
				3,35*(2*2,0+2*0,97+1,15+2*1,15+2*1,05+2*1,73+2*1,0+2*1,32+2*1,0+2*0,8)		70,357														
				3,35*(2*0,8+2*1,9)		18,09														
				3,35*(2*3,7+2*5,4)		60,97														
				3,35*(2*3,775+2*5,425+2*0,7)		66,33														
				4,35*(2*6,0+2*3,1)		79,17														
				3,35*(2*3,64+2*5,4)		60,568														
				3,35*(2*5,4+2*3,6)		60,3														
				3,35*(2*7,35+2*6,05+2*0,1)		90,45														
				2NR		-														
				3,35*(2*4,325+2*3,65)		53,433														
				3,35*(2*2*4,325+2*3,75+2*0,9)		89,11														
				3,35*(2*2,875+2*5,9)		58,793														
				3,35*(2*2,9+2*2,11+2*0,1+2*1,18+2*1,18+2*0,935)		64,354														
				3,35*(2*4,35+2*2,65+2*1,05+2*1,45+2*1,07+2*2,095)		84,856														
				3,35*(2*1,45+2*1,3)		18,425														
				3,35*(2*2,08+2*2,99)		33,969														
				3,35*(2*1,70+2*4,35)		41,071														
				3,35*(2*1,66+2*4,35)		40,267														
				3,35*(2*3,64+2*4,325)		53,366														
				3,35*(2*3,05+2*6,05)		60,97														
				3,35*(2*3,625+2*6,075)		64,99														
				3,35*(2*3,64+2*6,075)		64,823														
				3,35*(2*3,64+2*6,075)		64,823														
				3,35*(2*3,55+2*6,075)		64,488														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			3,35*(2*3,6+2*6,075)		64,823														
			3,35*(2*3,6+2*6,075)		64,823														
			3,35*(2*3,6+2*6,075)		65,091														
			3,35*(2*25,8+2*2,4+2*0,7)		192,63														
			3,35*(2*1,3+2*1,575)		19,263														
			obklady		-														
			-304,12		-304,12														
142.	SP	978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	93,07		93,07	50,00	4 654		-	0,08900	8,3	15	698	5 352		SO_01	009
			sever		-														
			1,5*26,6		39,9														
			jih		-														
			1,1*7,8+1,4*11,9		25,24														
			východ		-														
			1,8*(6,3+2,1)		13,44														
			západ		-														
			1,3*5,9+1,1*6,2		14,49														
143.	SP	V11	Závěsový systém pro dělení lůžkových míst - V11	kus	5,0	-	5,0	2 350,00	11 750		-		-	21	2 468	14 218		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			5		5,0														
144.	SP	V12	Závěsový systém pro oddělení sprchového koutu - V12	kus	5,0	-	5,0	1 850,00	9 250		-		-	21	1 943	11 193		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			5		5,0														
145.	SP	V13	Závěsový systém pro oddělení sprchového koutu - V13	kus	2,0	-	2,0	2 150,00	4 300		-		-	21	903	5 203		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			2		2,0														
146.	SP	V14	Závěsový systém pro vytvoření předsíně u vstupu do společných koupelen - V14	kus	2,0	-	2,0	2 390,00	4 780		-		-	21	1 004	5 784		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			2		2,0														
147.	SP	V15	Závěsový systém pro oddělení sprchového koutu - V15	kus	2,0	-	2,0	1 768,00	3 536		-		-	21	743	4 279		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			2		2,0														
148.	SP	V16	Závěsový systém pro oddělení sprchového koutu - V16	kus	2,0	-	2,0	2 985,00	5 970		-		-	21	1 254	7 224		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			2		2,0														
149.	SP	V17	Nárazové dřevěné madlo - V17	m	113,0	-	113,0	980,00	110 740		-		-	15	16 611	127 351		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			113		113,0														
150.	SP	V18	Ochranný akrylvinylový pás - V18	m	154,0	-	154,0	715,00	110 110		-		-	15	16 517	126 627		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			154		154,0														
151.	SP	V19	Akrylvinylový kryt rohů - V19	kus	110,0	-	110,0	385,00	42 350		-		-	15	6 353	48 703		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			110		110,0														
152.	SP	V2	Lednice jednodveřová - V2	kus	16,0	-	16,0	10 740,00	171 840		-		-	21	36 086	207 926		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			16		16,0														
153.	SP	V21	Zrcadlo sklápěcí pro ZTP 400x600mm - V21	kus	17,0	-	17,0	5 650,00	96 050		-		-	21	20 171	116 221		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			17		17,0														
154.	SP	V22	Pevné zrcadlo 800x900mm - V22	kus	7,0	-	7,0	1 950,00	13 650		-		-	21	2 867	16 517		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			7		7,0														
155.	SP	V23	Polička s kovovou zábranou - V23	kus	13,0	-	13,0	995,00	12 935		-		-	21	2 716	15 651		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			13		13,0														
156.	SP	V24	Zásobník na role toaletního papíru - V24	kus	8,0	-	8,0	693,50	5 548		-		-	21	1 165	6 713		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			8		8,0														
157.	SP	V25	WC Štěrka - V25	kus	21,0	-	21,0	708,50	14 879		-		-	21	3 124	18 003		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			21		21,0														
158.	SP	V26	Dávkovač tekutého mýdla - V26	kus	14,0	-	14,0	727,10	10 179		-		-	21	2 138	12 317		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			14		14,0														
159.	SP	V27	Drátěná mýdelnica - V27	kus	13,0	-	13,0	867,50	11 278		-		-	21	2 368	13 646		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			13		13,0														
160.	SP	V28	Zásobník na skládané ručníky - V28	kus	13,0	-	13,0	740,20	9 623		-		-	21	2 021	11 643		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			13		13,0														
161.	SP	V29	Zásobník na hygienické sáčky - V29	kus	5,0	-	5,0	568,40	2 842		-		-	21	597	3 439		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			5		5,0														
162.	SP	V3	Mýčka nádobí volně stojící - V3	kus	1,0	-	1,0	9 910,00	9 910		-		-	21	2 081	11 991		SO_01	009

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		-														
			1		1,0														
163.	SP	V30	Drátěná jednoduchá polička - V30	kus	13,0	-	13,0	570,00	7 410		-	-	-	21	1 556	8 966		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		13,0														
			13		13,0														
164.	SP	V31	Drátěná dvojitá polička - V31	kus	6,0	-	6,0	1 262,90	7 577		-	-	-	21	1 591	9 169		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		6,0														
			6		6,0														
165.	SP	V32	Držák pro 1 ručník - V32	kus	7,0	-	7,0	567,80	3 973		-	-	-	21	834	4 808		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		7,0														
			7		7,0														
166.	SP	V33	Držák pro 2 ručníky - V33	kus	6,0	-	6,0	453,50	2 721		-	-	-	21	571	3 292		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		6,0														
			6		6,0														
167.	SP	V35	Háček jednoduchý - V35	kus	7,0	-	7,0	565,60	3 959		-	-	-	21	831	4 791		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		7,0														
			7		7,0														
168.	SP	V36	Dvojháček - V36	kus	10,0	-	10,0	1 255,80	12 558		-	-	-	21	2 637	15 195		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		10,0														
			10		10,0														
169.	SP	V37	Cytlháček - V37	kus	1,0	-	1,0	566,50	567		-	-	-	21	119	685		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		1,0														
			1		1,0														
170.	SP	V45	Sítě proti hmyzu - V45	kus	7,0	-	7,0	282,00	1 974		-	-	-	21	415	2 389		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		7,0														
			7		7,0														
171.	SP	V46	Sítě proti hmyzu - V46	kus	11,0	-	11,0	378,00	4 158		-	-	-	21	873	5 031		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		11,0														
			11		11,0														
172.	SP	V47	Sítě proti hmyzu - V47	kus	3,0	-	3,0	492,00	1 476		-	-	-	21	310	1 786		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		3,0														
			3		3,0														
173.	SP	V48	Sítě proti hmyzu - V48	kus	8,0	-	8,0	438,00	3 504		-	-	-	21	736	4 240		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		8,0														
			8		8,0														
174.	SP	V49	Sítě proti hmyzu - V49	kus	1,0	-	1,0	439,00	439		-	-	-	21	92	531		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		1,0														
			1		1,0														
175.	SP	V8	Lednice dvoudveřová - V8	kus	1,0	-	1,0	24 790,00	24 790		-	-	-	21	5 206	29 996		SO_01	009
			viz. detailní popis v tabulce ostatních výrobků		1,0														
			1		1,0														
176.	SP	960001001	Informační systém	kpl	1,0	-	1,0	9 500,00	9 500		-	-	-	15	1 425	10 925		SO_01	009
			Detailní popis viz. technická zpráva																
177.	SP	960001002	Přenosné hasicí přístroje	kus	10,0	-	10,0	1 865,00	18 650		-	-	-	15	2 798	21 448		SO_01	009
			Detailní popis viz. PBR																
099: Přesun hmot HSV										1 011 033	-	-			151 655	1 162 689			
178.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 495,989		1 495,989	45,00	67 320		-	-	-	15	10 098	77 417		SO_01	099
179.	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1 495,989		1 495,989	120,00	179 519		-	-	-	15	26 928	206 447		SO_01	099
180.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1 495,989		1 495,989	120,00	179 519		-	-	-	15	26 928	206 446		SO_01	099
181.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	107,77		107,77	150,00	16 166		-	-	-	15	2 425	18 590		SO_01	099
182.	SP	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	151,567		151,567	350,00	53 048		-	-	-	15	7 957	61 006		SO_01	099
183.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	216,445		216,445	150,00	32 467		-	-	-	15	4 870	37 337		SO_01	099
184.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	1 020,207		1 020,207	150,00	153 031		-	-	-	15	22 955	175 986		SO_01	099
185.	SP	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1 495,989		1 495,989	50,00	74 799		-	-	-	15	11 220	86 019		SO_01	099
186.	SP	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	35 903,736		35 903,736	5,00	179 519		-	-	-	15	26 928	206 446		SO_01	099
			1495,989*24		35 903,736														
187.	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	840,519	-	840,519	90,00	75 647		-	-	-	15	11 347	86 994		SO_01	099
711: Izolace proti vodě										554 514	11,3	-			83 177	637 691			
188.	H	11163150	DOD penetrační nátěr	t	0,11		0,11	48 700,00	5 380	1,00000	0,1	-	-	15	807	6 187		SO_01	711
			A5:: 9,874*0,0002		0,002														
			A4:: 35,441*0,0002		0,007														
			S1:: 185,129*0,00025		0,046														
			D1:: 142,89*0,0002		0,029														
			D2:: 78,41*0,0002		0,016														
			D3:: 35,67*0,0002		0,007														
			D4:: 9,81*0,0002		0,002														

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				D5: 9,85*0,0002 Asfaltové pásy proti zemní vlhkosti a radonu typ IP1 - s polyesterovým roumem	m2	0,002 311,973		311,973	136,00	42 428	0,00410	1,3	-	15	6 364	48 793		SO_01	711	
				D1: 142,89*1,115 D2: 78,41*1,15 D3: 35,67*1,15 D4: 8,81*1,15 D5: 9,85*1,15		159,322 90,172 41,021 10,132 11,328														
190.	H	62836110		Asfaltové pásy typ IP3 A5: 9,784*1,15 A4: 35,441*1,15	m2	52,009 11,252 40,757 -		52,009	151,00	7 853	0,00410	0,2	-	15	1 178	9 031		SO_01	711	
191.	H	62836111		Asfaltové pásy typ IP5 - s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny S1: 2,0*(2*25,69+2*14,0+2*4,29+2*2,3)*1,2	m2	222,144 222,144		222,144	140,00	31 100	0,00410	0,9	-	15	4 665	35 765		SO_01	711	
192.	H	62836112		Asfaltové pásy typ IP6 - s nosnou vložkou z polyesterové rohože S1: 2,0*(2*25,69+2*14,0+2*4,29+2*2,3)*1,2	m2	222,144 222,144		222,144	136,00	30 212	0,00410	0,9	-	15	4 532	34 743		SO_01	711	
193.	H	62836217		Asfaltové pásy typ IP4 D1: 142,89*1,2 D2: 78,41*1,2 D3: 35,67*1,2 D4: 8,81*1,15 D5: 9,85*1,15 D6: 214,36*1,15 D7: 2,34*1,15 D8: 8,43*1,15 D9: 226,92*1,15 D10: 74,86*1,15 D11: 63,06*1,15	m2	1 008,289 171,468 94,092 42,804 10,132 11,328 246,514 2,691 9,695 260,958 86,069 72,519		1 008,289	161,00	162 334	0,00410	4,1	-	15	24 350	186 685		SO_01	711	
194.	SP	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním A5: 9,874 A4: 35,441 D1: 142,89 D2: 78,41 D3: 35,67 D4: 8,81 D5: 9,85 S1: 2,0*(2*25,69+2*14,0+2*4,29+2*2,3)	m2	506,065 9,874 35,441 142,89 78,41 35,67 0,81 9,65 185,12		506,065	7,10	3 593	-	-	15	539	4 132		SO_01	711		
195.	SP	711113117		Hydroizolační těsnící stěrka - vodorovná D2: 78,41 D5: 9,85 D8: 0,43 D10: 74,86 D11: 63,06 D19: 47,589 D21: 15,285	m2	297,484 78,41 9,85 0,43 74,86 63,06 47,589 15,285 -		297,484	141,40	42 064	0,00300	0,9	-	15	6 310	48 374		SO_01	711	
196.	SP	711113127		Hydroizolační těsnící stěrka - svislá 796,863	m2	796,863 796,863		796,863	157,90	125 825	0,00300	2,4	-	15	18 874	144 698		SO_01	711	
197.	SP	7111131101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AJP nebo tkaninou D1: 142,89 D2: 78,41 D3: 35,67 D4: 8,81 D5: 9,85 D6: 214,36 D7: 2,34 D8: 8,43 D9: 226,92*2 D10: 74,86*2 D11: 63,06	m2	1 167,38 - 1 167,38 9,80 11 440 - - 15 1 716 13 156		1 167,38	9,80	11 440	-	-	15	1 716	13 156		SO_01	711		
198.	SP	711132220		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho - vč. nopové fólie S1: 2,0*(2*25,69+2*14,0+2*4,29+2*2,3)	m2	185,12 185,12 185,12		185,12	152,40	28 212	0,00078	0,1	-	15	4 232	32 444		SO_01	711	
199.	SP	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP A5: 9,874 A4: 35,441 D1: 142,89 D2: 78,41 D3: 35,67 D4: 8,81 D5: 9,85	m2	320,945 9,874 35,441 142,89 78,41 35,67 8,81 9,85		320,945	73,10	23 461	0,00040	0,1	-	15	3 519	26 980		SO_01	711	
200.	SP	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP S1 IP5: 2,0*(2*25,69+2*14,0+2*4,29+2*2,3) S1 IP6: 2,0*(2*25,69+2*14,0+2*4,29+2*2,3)	m2	370,24 185,12 185,12		370,24	83,80	31 026	0,00040	0,1	-	15	4 654	35 680		SO_01	711	

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl	
						D8:: 0,43*1,15		9,695													
220.	H	63150924		Deska akustická z desek z minerální plsti II. 30/25mm	m2	615,95		615,95	140,00	86 233	0,00250	1,5	-	-	15	12 935	99 168		SO_01	714	
						D9:: 226,92*1,15		260,950													
						D10:: 74,86*1,15		86,089													
						D17:: 182,26*1,15		209,599													
						D18:: 3,98*1,15		4,577													
						D19:: 47,589*1,15		54,727													
221.	SP	714120011		Montáž izolace akustické podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	823,799	-	823,799	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_01	714	
						D6:: 214,36		214,36													
						D7:: 2,34		2,34													
						D8:: 8,43		8,43													
						D9:: 226,92		226,92													
						D10:: 74,86		74,86													
						D11:: 63,06		63,06													
						D17:: 182,26		182,26													
						D18:: 3,98		3,98													
						D19:: 47,589		47,589													
222.	SP	998714102		Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	t	2,091	-	2,091	898,60	1 879	-	-	-	-	15	282	2 160		SO_01	714	
						721: Vnitřní kanalizace				4 755	-		0,8		713	5 468					
223.	SP	721140809		Demontáž litinové části svodů	m	19,2		19,2	160,00	3 072	-	0,03065	0,6	-	15	461	3 533		SO_01	721	
						8*2,4		19,2													
224.	SP	721171819		Demontáž odvětrání lapolu	m	9,0		9,0	100,00	900	-	0,00198	0,0	-	15	135	1 035		SO_01	721	
225.	SP	721210839		Demontáž odvětrání kanalizace	kus	7,0		7,0	100,00	700	-	0,02307	0,2	-	15	105	805		SO_01	721	
226.	SP	998721202		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	-	1,77	46,75	83	-	-	-	-	15	12	95		SO_01	721	
						762: Konstrukce tesařské				490 942		8,7		29,6		73 641	564 583				
227.	H	60511071		Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	8,945	-	8,945	6 500,00	58 144	0,55000	4,9	-	-	15	8 722	66 866		SO_01	762	
						0,024*345,110*1,08		8,945													
228.	H	60511112		Řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II	m3	6,527	-	6,527	6 500,00	42 425	0,55000	3,6	-	-	15	6 364	48 788		SO_01	762	
						81:: 251,808*1,08*0,024		6,527													
229.	B	762055001		DOD dřevěných vazníků	kpl	1,0		1,0	175 000,00	175 000	-	-	-	-	15	26 250	201 250		SO_01	762	
230.	B	762055002		Spádové klíny z fošen	kpl	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000	-	-	-	-	15	1 200	9 200		SO_01	762	
231.	SP	762331811		Demontáž vázaných kol krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	244,9		244,9	31,00	7 592	-	0,00800	2,0	-	15	1 139	8 731		SO_01	762	
						12*7,5		90,0													
						12*3,5		42,0													
						8*3,8		30,4													
						55*1,5		82,5													
						-		-													
232.	SP	762331813		Demontáž vázaných kol krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	900,9		900,9	49,00	44 144	-	0,02400	21,6	-	15	6 622	50 766		SO_01	762	
						4*7		28,0													
						14*5		70,0													
						34*9,6		326,4													
						4*(9+8+7+6+5+4+3+2)		176,0													
						2*9,6		19,2													
						4*(8+7+6+5+4+3+2)		140,0													
						13+4*9,6		51,4													
						2*27,55+2*17,4		89,9													
						-		-													
233.	SP	762341210		Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	345,11	-	345,11	100,00	34 511	-	-	-	-	15	5 177	39 688		SO_01	762	
						Tlžn:: 303,396		303,396													
						A3-2:: 41,714		41,714													
						-		-													
234.	SP	762341811		Demontáž bednění střeš z prken	m2	39,419		39,419	23,80	938	-	0,01500	0,6	-	15	141	1 079		SO_01	762	
235.	SP	762342811		Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	524,16		524,16	15,90	8 334	-	0,00700	3,7	-	15	1 250	9 584		SO_01	762	
236.	SP	762342813		Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	524,16		524,16	10,60	5 556	-	0,00300	1,6	-	15	833	6 390		SO_01	762	
237.	SP	762355802		Demontáž komínových lávek	m	4,5		4,5	103,30	465	-	0,04000	0,2	-	15	70	535		SO_01	762	
238.	SP	762395000		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,283	-	8,283	1 000,00	8 283	0,02337	0,2	-	-	15	1 242	9 525		SO_01	762	
						0,024*345,110		8,283													
239.	SP	762523104		Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	251,808	-	251,808	100,00	25 181	-	-	-	-	15	3 777	28 958		SO_01	762	
						81:: 251,808		251,808													
240.	SP	762595001		Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,043	-	6,043	550,00	3 324	0,00019	0,0	-	-	15	499	3 822		SO_01	762	
						81:: 251,808*0,024		6,043													
241.	SP	763732116		Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m	m	312,4		312,4	135,00	42 174	-	-	-	-	15	6 326	48 500		SO_01	762	
						22*14,2		312,4													
242.	SP	998762203		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79		5,79	4 641,04	26 872	-	-	-	-	15	4 031	30 902		SO_01	762	

Poř.	Typ	Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
243.	SP	763111348		SDK přídka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2DF 12,5 Tl 40 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 47 dB 3NP 2,715*3,468	m2	9,416		9,416	568,00	5 348	0,02686	0,3		-	15	802	6 150		SO_01	763
244.	SP	763111421		SDK přídka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 EI 90 Rw 50 dB 3NP 2,715*(0,805+1,38+0,2+0,91+2,5+2,7+1,5+3,415)	m2	36,408		36,408	592,00	21 554	0,05040	1,8		-	15	3 233	24 787		SO_01	763
245.	SP	763113314		SDK přídka instalační tl 220 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x12,5 3NP 2,715*(3,535+3,45+3,4+3,950+3,625)	m2	48,761		48,761	760,00	37 059	0,04654	2,3		-	15	5 559	42 617		SO_01	763
246.	SP	763131411		SDK podhled desky 1x12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - SD1 SD1 1NP 0 2NP 241:: 23,39+0,35*5,4 243:: 22,88+0,35*3,835 246:: 22,39+0,35*3,77 248:: 22,5+0,35*3,805 251:: 23,1+0,35*3,835	m2	121,486		121,486	384,00	46 651	0,01223	1,5		-	15	6 998	53 648		SO_01	763
247.	SP	763131431		SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - SD3 SD3 3NP 3,09+3,99+4,23+11,66+13,02+6,87+14,86+13,96+13,72+6,25+20,9+6,39+18,74+6,39+19,18+6,16+18,57+6,16+18,56+6,58	m2	209,28		209,28	384,00	80 364	0,01379	2,9		-	15	12 055	92 418		SO_01	763
248.	SP	763131451		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - SD2 SD2 1NP 143:: 1,25 145:: 2,51 146:: 4,55 153:: 16,4+0,5*1,61 154:: 4,67+0,5*1,835 155:: 6,35+0,5*1,885 156:: 2,48 157:: 41,05+0,5*6,9 2NP 234:: 15,06+0,35*3,75 236:: 5,12+0,35*1,55 237:: 1,63 240:: 6,99+0,35*1,55 244:: 8,05+0,35*1,55 245:: 7,8 249:: 8,05 250:: 7,8+0,35*2,8	m2	149,795		149,795	384,00	57 521	0,01254	1,9		-	15	8 628	66 149		SO_01	763
249.	SP	763131713		SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem SD1 2NP 241:: 2*(5,4+4,3) 243:: (6,05+3,8) 246:: 2*(3,75+6,05+0,7) 248:: 2*(6,05+3,8+0,7) 251:: (6,05+3,85+0,7) SD2 1NP 145:: 2*(1,75+1,45) 146:: 2*(1,75+2,75) 143:: 2*(1,15+1,05) 153:: 2*(5,55+5,4) 154:: 2*(2,55+1,8) 155:: 2*/3,45+1,85 156:: 2*(3,15+0,985) 157:: 2*(6,9+6,05)+2*0,3+0,55+2*1,0+0,65 2NP 234:: 2*(3,8+4,35) 236:: 2*(4,2+1,55) 237:: 2*(1,5+1,05) 240:: 2*(4,2+1,8) 244:: 2*(3,2+2,7)	m	261,92		261,92	24,00	6 286	0,00026	0,1		-	15	943	7 229		SO_01	763

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			245:: 2*(2,6+3,2)		11,6														
			249:: 2*(3,2+2,65)		11,7														
			250:: 2*(3,2+2,6)		11,6														
250.	SP	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5m	m2	208,695		208,695	40,00	8 348		-		-	15	1 252	9 600		SO_01	763
			SD1		-														
			2NP		-														
			241:: 23,39-1,0*5,4		17,99														
			243:: 22,88-1,0*3,835		19,045														
			246:: 22,39-1,0*3,77		18,62														
			248:: 22,5-1,0*3,805		18,695														
			251:: 23,1-1,0*3,835		19,265														
			SD2		-														
			1NP		-														
			145:: 2,51		2,51														
			146:: 4,55		4,55														
			153:: 16,4-1,0*1,61		14,79														
			154:: 4,67-1,0*1,835		2,835														
			155:: 6,35-1,0*1,885		4,465														
			156:: 2,48		2,48														
			157:: 41,05-1,0*6,9		34,15														
			2NP		-														
			234:: 15,06-1,0*3,75		11,31														
			236:: 5,12-1,0*1,55		3,57														
			237:: 1,63		1,63														
			240:: 6,99-1,0*1,55		5,44														
			244:: 8,05-1,0*1,55		6,5														
			245:: 7,8		7,8														
			249:: 8,05		8,05														
			250:: 7,8-1,0*2,8		5,0														
251.	SP	763131769	Příplatek k SDK podhledu za montáž svislých ploch	m2	17,261		17,261	40,00	690		-		-	15	104	794		SO_01	763
			SD1		-														
			2NP		-														
			241:: 0,35*5,4		1,89														
			243:: 0,35*3,835		1,342														
			246:: 0,35*3,77		1,32														
			248:: 0,35*3,805		1,332														
			251:: 0,35*3,835		1,342														
			SD2		-														
			1NP		-														
			153:: 0,5*1,61		0,805														
			154:: 0,5*1,835		0,918														
			155:: 0,5*1,885		0,943														
			157:: 0,5*6,9		3,45														
			2NP		-														
			234:: 0,35*3,75		1,313														
			236:: 0,35*1,55		0,543														
			240:: 0,35*1,55		0,543														
			244:: 0,35*1,55		0,543														
			250:: 0,35*2,8		0,98														
252.	SP	763431011	Montáž a dodávka minerálního podhledu s položapuštěným nosným rastrem KZ1 600/600mm	m2	119,103		119,103	329,40	39 232	0,00370	0,4		-	15	5 885	45 117		SO_01	763
			1NP		-														
			141:: 10,04		10,04														
			142:: 9,74		9,74														
			147:: 23,52		23,52														
			148:: 8,95		8,95														
			149:: 15,59		15,59														
			151:: 11,25		11,25														
			152:: 8,59+0,4*2,3		9,51														
			2NP		-														
			247:: 20,91+0,35*3,55		22,153														
			254:: 8,35		8,35														
253.	SP	763431012	Montáž a dodávka minerálního podhledu s položapuštěným nosným rastrem KZ1 1200/600mm	m2	99,728		99,728	329,40	32 850	0,00380	0,4		-	15	4 928	37 778		SO_01	763
			1NP		-														
			139:: 7,5*5,35+7,55*4,15+0,5*(7,25+7,55)		81,123														
			2NP		-														
			233:: 16,78+0,5*3,65		18,605														
254.	SP	763431013	Montáž a dodávka minerálního podhledu se skrytým rastrem 1200/600mm	m2	121,038		121,038	329,40	39 870	0,00380	0,5		-	15	5 980	45 850		SO_01	763
			1NP		-														
			139:: 105,83+0,5*(7,25+7,55)-01,1225		32,108														
			158:: 22,19		22,19														
			2NP		-														
			252:: 66,74		66,74														

Poř. Typ	Kód	Aler. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
255.	SP	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m 1NF 139:: 105,83-0,815*7,25-1,0*7,55 141:: 10,04 142:: 9,74 147:: 23,52 148:: 8,95 149:: 15,59 151:: 11,25 152:: 8,59-1,0*2,3 158:: 22,19 2NF 233:: 16,78-1,0*3,65 247:: 20,91-1,0*3,55 252:: 66,74 254:: 8,35	m2	305,521		305,521	40,00	12 221	0,00015	0,0		-	15	1 833	14 054		SO_01	763
256.	SP	763431201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou 2NF 233:: 2*(3,65+4,65) 247:: 2*(3,55+6,05) 252:: 2*(25,83+3,1)+15 254:: (4,2+2,0)	m	114,9		114,9	40,00	4 596	0,00020	0,0		-	15	689	5 285		SO_01	763
257.	SP	763431786	Příplatek k podhledu z minerálních desek za montáž svislých ploch 1NF 139:: 0,5*(7,25+7,55) 152:: 0,4*2,3 2NF 233:: 0,5*3,65 247:: 0,35*3,55	m2	11,388		11,388	40,00	456		-		-	15	68	524		SO_01	763
258.	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	12,004		12,004	656,20	7 877		-		-	15	1 182	9 059		SO_01	763
259.	SP	764002801	764: Konstrukce klempířské Demontáž závěrné lišty do suti 2*3,8+2*2,0+2*1,4	m	14,4		14,4	19,00	274		0,1	0,00170	1,2	15	41	315		SO_01	764
260.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti 76,05	m	76,05		76,05	23,80	1 810		-	0,00167	0,1	15	271	2 081		SO_01	764
261.	SP	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	kus	2,0		2,0	23,80	48		-	0,00022	0,0	15	7	55		SO_01	764
262.	SP	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	15,0		15,0	42,80	642		-	0,00188	0,0	15	96	738		SO_01	764
263.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti 2*30,85+2*14,7+3,575+7,13	m	101,805		101,805	28,50	2 901		-	0,00260	0,3	15	435	3 337		SO_01	764
264.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti 6*8,5 2*8,5	m	74,0		74,0	28,50	2 109		-	0,00394	0,3	15	316	2 425		SO_01	764
265.	B	764005001	M+D systémová strukturální podkladní vrstva	m2	367,5	-	367,5	137,80	50 642		-		-	15	7 596	58 238		SO_01	764
266.	SP	764141491	Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu za těsnění drážek sklonu do 10° 367,5	m2	367,5	-	367,5	14,30	5 255	0,00034	0,1		-	15	788	6 044		SO_01	764
267.	SP	764322841	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina řs 500 mm do 45° 2*27,55+2*14,7+3,375+7,13	m	95,005		95,005	18,90	1 796		-	0,00384	0,4	15	269	2 065		SO_01	764
268.	SP	764339831	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45° 2*0,5*2,14+2*0,5*0,8 2*0,5*2,125+2*0,5*1,0 2*0,5*2,15+2*0,5*0,375	m2	8,59		8,59	209,00	1 795		-	0,00721	0,1	15	269	2 065		SO_01	764
269.	SP	764359811	Demontáž kotlík konický do 45°	kus	8,0		8,0	28,20	226		-	0,00115	0,0	15	34	259		SO_01	764
270.	SP	764Popis	Všecké klempířské výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka klempířských výrobků		-	-	-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_01	764
271.	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,125	-	0,125	1 320,50	165		-	-	-	15	25	190		SO_01	764
272.	SP	K10	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K10	kus	17,0	-	17,0	180,50	3 089		-	-	-	15	460	3 529		SO_01	764
273.	SP	K11	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K11	kus	7,0	-	7,0	180,50	1 264		-	-	-	15	190	1 453		SO_01	764
274.	SP	K12	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K12	kus	22,0	-	22,0	180,50	3 971		-	-	-	15	596	4 567		SO_01	764
275.	SP	K13	Oplechování venkovních parapetů RŠ=280mm - K13	kus	2,0	-	2,0	199,50	399		-	-	-	15	80	459		SO_01	764
276.	SP	K14	Oplechování venkovních parapetů RŠ=280mm - K14	kus	13,0	-	13,0	199,50	2 594		-	-	-	15	389	2 983		SO_01	764
277.	SP	K15	Oplechování venkovních parapetů RŠ=390mm - K15	kus	2,0	-	2,0	218,50	437		-	-	-	15	66	503		SO_01	764
278.	SP	K16	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K16	kus	6,0	-	6,0	180,50	1 083		-	-	-	15	162	1 245		SO_01	764
279.	SP	K21	Okapnice u terasy RŠ=250mm - K21	m	12,1	-	12,1	190,00	2 299		-	-	-	15	345	2 644		SO_01	764
280.	SP	K22	Oplechování okrajů atiky RŠ=250mm - K22	m	24,5	-	24,5	204,30	5 005		-	-	-	15	751	5 756		SO_01	764
281.	SP	K23	Oplechování atiky RŠ=830mm - K23	m	71,2	-	71,2	679,30	48 366		-	-	-	15	7 255	55 621		SO_01	764
282.	SP	K24	Střešní krytina hladká - K24	m2	367,5	-	367,5	332,50	122 194		-	-	-	15	18 329	140 523		SO_01	764
283.	SP	K25	Oplechování okapního žlabu - K25	m	82,0	-	82,0	1 282,50	105 165		-	-	-	15	15 775	120 940		SO_01	764
284.	SP	K26	Poklop pro výlez na střechu - K26	kus	1,0	-	1,0	4 037,50	4 038		-	-	-	15	806	4 843		SO_01	764
285.	SP	K27	Lemování VZT potrubí - K27	kus	1,0	-	1,0	1 425,00	1 425		-	-	-	15	214	1 639		SO_01	764

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
286.	SP	K28	Lemování VZT prům.125mm - K28	kus	7,0	-	7,0	1 472,50	10 308	-	-	-	-	15	1 546	11 854		SO_01	764
287.	SP	K29	Lemování VZT prům.160mm - K29	kus	1,0	-	1,0	1 425,00	1 425	-	-	-	-	15	214	1 639		SO_01	764
288.	SP	K30	Lemování ZI prům.125mm - K30	kus	7,0	-	7,0	1 425,00	9 975	-	-	-	-	15	1 496	11 471		SO_01	764
289.	SP	K33	Oplechování podhledu v místě přesahů střešy RŠ=110+550mm - K33	m	82,0	-	82,0	541,50	44 403	-	-	-	-	15	6 660	51 063		SO_01	764
290.	SP	K34	Krytí větrací mezery RŠ= 140mm - K34	m	82,0	-	82,0	104,50	8 569	-	-	-	-	15	1 285	9 854		SO_01	764
291.	SP	K35	Žlabový kotlík - K35	kus	2,0	-	2,0	427,50	855	-	-	-	-	15	128	983		SO_01	764
292.	SP	K36	Oplechování prostupu atikou - K36	kus	1,0	-	1,0	332,50	333	-	-	-	-	15	50	382		SO_01	764
293.	SP	K37	Oplechování prostupu atikou - K37	kus	1,0	-	1,0	332,50	333	-	-	-	-	15	50	382		SO_01	764
294.	SP	K38	Odpadní dešťové potrubí prům.100mm - K38	m	110,0	-	110,0	239,40	26 334	-	-	-	-	15	3 950	30 284		SO_01	764
295.	SP	K39	Kruhové zděří - K39	kus	62,0	-	62,0	90,30	5 599	-	-	-	-	15	840	6 438		SO_01	764
296.	SP	K41	Oplechování venkovních přechodů mezi prahem balkonových dveří a podlahou terasy - K41	m	13,6	-	13,6	228,00	3 101	-	-	-	-	15	465	3 566		SO_01	764
297.	SP	K42	Oplechování vnitřního parapetu z nerez plechu - K42	kus	1,0	-	1,0	821,80	822	-	-	-	-	15	123	945		SO_01	764
298.	SP	K43	Podokapní žlab půlkruhového tvaru RŠ= 250mm - K43	m	5,5	-	5,5	251,80	1 385	-	-	-	-	15	208	1 593		SO_01	764
299.	SP	K44	Žlabový kotlík konický - K44	kus	1,0	-	1,0	258,50	257	-	-	-	-	15	38	295		SO_01	764
300.	SP	K45	Odpadní dešťová odbočka prům.100mm - K45	kus	1,0	-	1,0	373,40	373	-	-	-	-	15	56	429		SO_01	764
301.	SP	K46	Lemování anténního stožáru prům.48mm - K46	kus	1,0	-	1,0	1 425,00	1 425	-	-	-	-	15	214	1 639		SO_01	764
302.	SP	K6	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K6	kus	3,0	-	3,0	180,50	542	-	-	-	-	15	81	623		SO_01	764
303.	SP	K7	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K7	kus	5,0	-	5,0	180,50	903	-	-	-	-	15	135	1 038		SO_01	764
304.	SP	K8	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K8	kus	4,0	-	4,0	180,50	722	-	-	-	-	15	108	830		SO_01	764
305.	SP	K9	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K9	kus	3,0	-	3,0	180,50	542	-	-	-	-	15	81	623		SO_01	764

765: Krytiny tvrdé

306.	SP	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	524,16		524,16	82,00	42 981		-	0,06640	34,8	15	6 447	49 428		SO_01	765
			s+J 20°9, 6°2		384,0														
			v+Z 7, 3°9, 6°2		140,16														

307.	SP	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	524,16		524,16	9,90	5 189		-	-	-	15	778	5 968		SO_01	765
308.	SP	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	51,2		51,2	50,40	2 580		-	0,01808	0,9	15	387	2 968		SO_01	765
			12, 8+1°9, 6		51,2														

309.	SP	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	51,2		51,2	13,00	666		-	-	-	15	100	765		SO_01	765
------	----	-----------	--	---	------	--	------	-------	-----	--	---	---	---	----	-----	-----	--	-------	-----

766: Konstrukce truhlářské

310.	SP	76601Popis	Veškeré truhlářské výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - detailní popis viz. Tabulka truhlářských výrobků			-	-	-	-	970 980		0,2	9,0		156 153	1 127 133		SO_01	766	
311.	SP	76602Popis	Veškeré plastové výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - detailní popis viz. Tabulka plastových výrobků			-	-	-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_01	766
312.	SP	76603Popis	Veškeré vnitřní dveře budou kalkulovány jako dodávka a montáž - včetně dodávky a montáže ocelových zárubní, detailní popis viz. Tabulka vnitřních dveří			-	-	-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_01	766
313.	SP	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	26,0		26,0	14,80	385		-	0,00300	0,1	15	58	443		SO_01	766	

314.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	45,0		45,0	21,40	963		-	0,00500	0,2	15	144	1 107		SO_01	766
			45		45,0														

315.	SP	766621851	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křidel do 1m2	m2	13,41		13,41	255,00	3 420	0,00225	0,0	0,04800	0,6	15	513	3 932		SO_01	766
			1P 0, 6°0, 6°5		1,8														
			0, 8°0, 6°4		1,92														
			0, 95°0, 6°17		9,69														

316.	SP	766621852	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křidel do 2m2	m2	13,6		13,6	150,60	2 048	0,00103	0,0	0,03800	0,5	15	307	2 355		SO_01	766
			1NP 0, 7°1, 6°4		4,48														
			1, 3°0, 8°1		1,04														
			0, 9°2, 0°2		3,6														
			2NP 0, 7°1, 6°4		4,48														

317.	SP	766621853	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křidel do 4m2	m2	121,16		121,16	123,00	14 903	0,00094	0,1	0,03400	4,1	15	2 235	17 138		SO_01	766
			1P 1, 8°1, 8°1		3,24														
			1NP 1, 3°1, 6°2		4,16														
			1, 3°2, 1°4		10,92														
			1, 35°2, 1°10		28,35														
			1, 8°1, 8°2		6,48														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			2NP		-														
			1,3*2,1*8		21,84														
			1,35*2,1*14		39,69														
			1,8*1,8*2		6,48														
318.	SP	766621854	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křidel přes 4m2	m2	4,995		4,995	99,60	498	0,00084	0,0	0,03200	0,2	15	75	572		SO_01	766
			2NP		-														
			1,35*3,7		4,995														
319.	SP	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	1,0		1,0	96,00	96		-	0,04170	0,0	15	14	110		SO_01	766
320.	SP	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	35,0		35,0	7,30	256		-	0,01250	0,4	15	38	294		SO_01	766
			1PP: 26		26,0														
			1NP: 5		5,0														
			2NP: 4		4,0														
321.	SP	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	45,0		45,0	14,60	657		-	0,01700	0,8	15	99	756		SO_01	766
			1NP: 20		20,0														
			2NP: 25		25,0														
322.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	52,0		52,0	12,20	634		-	0,02400	1,2	15	95	730		SO_01	766
			1PP: 25		25,0														
			1NP: 16		16,0														
			2NP: 11		11,0														
323.	SP	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	26,0		26,0	22,00	572		-	0,02800	0,7	15	86	658		SO_01	766
			1PP: 2		2,0														
			1NP: 13		13,0														
			2NP: 11		11,0														
324.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	9 606,06	10 375		-		-	15	1 556	11 931		SO_01	766
325.	SP	D11L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D11	kus	1,0	-	1,0	7 440,00	7 440		-		-	15	1 116	8 556		SO_01	766
326.	SP	D12L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D12	kus	1,0	-	1,0	5 460,00	5 460		-		-	15	819	6 279		SO_01	766
327.	SP	D12P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D12	kus	9,0	-	9,0	5 490,00	49 410		-		-	15	7 412	56 822		SO_01	766
328.	SP	D13L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D13	kus	1,0	-	1,0	7 080,00	7 080		-		-	15	1 062	8 142		SO_01	766
329.	SP	D14L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D14	kus	9,0	-	9,0	6 540,00	58 860		-		-	15	8 829	67 689		SO_01	766
330.	SP	D14P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D14	kus	6,0	-	6,0	6 540,00	39 240		-		-	15	5 886	45 126		SO_01	766
331.	SP	D15L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D15	kus	1,0	-	1,0	8 160,00	8 160		-		-	15	1 224	9 384		SO_01	766
332.	SP	D16L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D16	kus	7,0	-	7,0	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_01	766
333.	SP	D16P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D16	kus	6,0	-	6,0	8 520,00	51 120		-		-	15	7 668	58 788		SO_01	766
334.	SP	D17P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D17	kus	1,0	-	1,0	8 520,00	8 520		-		-	15	1 278	9 798		SO_01	766
335.	SP	D18L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D18	kus	6,0	-	6,0	6 570,00	39 420		-		-	15	5 913	45 333		SO_01	766
336.	SP	D18P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D18	kus	5,0	-	5,0	6 540,00	32 700		-		-	15	4 905	37 605		SO_01	766
337.	SP	D19P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D19	kus	1,0	-	1,0	8 160,00	8 160		-		-	15	1 224	9 384		SO_01	766
338.	SP	D20L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D20	kus	1,0	-	1,0	8 520,00	8 520		-		-	15	1 278	9 798		SO_01	766
339.	SP	D21L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D21	kus	2,0	-	2,0	6 540,00	13 080		-		-	15	1 962	15 042		SO_01	766
340.	SP	D22L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D22	kus	5,0	-	5,0	7 620,00	38 100		-		-	15	5 715	43 815		SO_01	766
341.	SP	D22P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D22	kus	1,0	-	1,0	7 620,00	7 620		-		-	15	1 143	8 763		SO_01	766
342.	SP	D23L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D23	kus	2,0	-	2,0	7 620,00	15 240		-		-	15	2 286	17 526		SO_01	766
343.	SP	D23P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D23	kus	6,0	-	6,0	7 620,00	45 720		-		-	15	6 858	52 578		SO_01	766
344.	SP	D24L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D24	kus	3,0	-	3,0	11 880,00	35 640		-		-	15	5 346	40 986		SO_01	766
345.	SP	D25L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D25	kus	1,0	-	1,0	11 880,00	11 880		-		-	15	1 782	13 662		SO_01	766
346.	SP	D26L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D26	kus	1,0	-	1,0	8 970,00	8 970		-		-	15	1 346	10 316		SO_01	766
347.	SP	D27P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D27	kus	1,0	-	1,0	11 910,00	11 910		-		-	15	1 787	13 697		SO_01	766
348.	SP	D30L	Vnitřní dveře dřevěné posuvné po stěně L - D30	kus	3,0	-	3,0	8 880,00	26 640		-		-	15	3 996	30 636		SO_01	766
349.	SP	D30P	Vnitřní dveře dřevěné posuvné po stěně P - D30	kus	2,0	-	2,0	8 880,00	17 760		-		-	15	2 664	20 424		SO_01	766
350.	SP	D31	Vnitřní dveře, dřevěné, dvoukřídlové, posuvné - D31	kus	1,0	-	1,0	8 940,00	8 940		-		-	15	1 341	10 281		SO_01	766
351.	SP	D33P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D33	kus	1,0	-	1,0	7 440,00	7 440		-		-	15	1 116	8 556		SO_01	766
352.	SP	PL10	Vnitřní parapety oken - PL10	kus	3,0	-	3,0	211,20	634		-		-	15	95	729		SO_01	766
353.	SP	PL11	Vnitřní parapety oken - PL11	kus	3,0	-	3,0	70,80	212		-		-	15	32	244		SO_01	766
354.	SP	PL12	Vnitřní parapety oken - PL12	kus	3,0	-	3,0	145,20	436		-		-	15	65	501		SO_01	766
355.	SP	PL13	Vnitřní parapety oken - PL13	kus	6,0	-	6,0	171,00	1 026		-		-	15	154	1 180		SO_01	766
356.	SP	PL14	Vnitřní parapety oken - PL14	kus	1,0	-	1,0	261,00	261		-		-	15	39	300		SO_01	766
357.	SP	PL21	Systémový prostup pro kabely - PL21	kus	2,0	-	2,0	5 190,00	10 380		-		-	15	1 557	11 937		SO_01	766
358.	SP	PL5	Vnitřní parapety oken - PL5	kus	4,0	-	4,0	229,20	917		-		-	15	138	1 054		SO_01	766
359.	SP	PL6	Vnitřní parapety oken - PL6	kus	16,0	-	16,0	238,20	3 811		-		-	15	572	4 383		SO_01	766
360.	SP	PL7	Vnitřní parapety oken - PL7	kus	1,0	-	1,0	129,60	130		-		-	15	19	149		SO_01	766
361.	SP	PL8	Vnitřní parapety oken - PL8	kus	3,0	-	3,0	162,00	486		-		-	15	73	559		SO_01	766
362.	SP	PL9	Vnitřní parapety oken - PL9	kus	8,0	-	8,0	256,80	2 054		-		-	15	308	2 363		SO_01	766
363.	SP	T11	Vestavné skříň - T11	kpl	5,0	-	5,0	15 246,00	76 230		-		-	15	11 435	87 665		SO_01	766
364.	SP	T12	Vestavné skříň - T12	kpl	1,0	-	1,0	14 400,00	14 400		-		-	15	2 160	16 560		SO_01	766
365.	SP	T13	Vestavné skříň - T13	kpl	7,0	-	7,0	8 472,00	59 304		-		-	15	8 896	68 200		SO_01	766
366.	SP	T1L	Vestavný kuchyňský nábytek L - T1	kpl	1,0	-	1,0	11 766,00	11 766		-		-	21	2 471	14 237		SO_01	766
367.	SP	T2	Vestavný kuchyňský nábytek - T2	kpl	1,0	-	1,0	14 676,00	14 676		-		-	21	3 082	17 758		SO_01	766
368.	SP	T21	Sanitární příčka - T21	kpl	1,0	-	1,0	4 080,00	4 080		-		-	15	612	4 692		SO_01	766
369.	SP	T23	Sanitární příčka - T23	kpl	1,0	-	1,0	13 680,00	13 680		-		-	15	2 052	15 732		SO_01	766
370.	SP	T5	Vestavný kuchyňský nábytek - T5	kpl	1,0	-	1,0	15 312,00	15 312		-		-	21	3 216	18 528		SO_01	766
371.	SP	T6	Vestavný kuchyňský nábytek - T6	kpl	1,0	-	1,0	15 630,00	15 630		-		-	21	3 282	18 912		SO_01	766
372.	SP	T7L	Vestavný kuchyňský nábytek L - T7	kpl	5,0	-	5,0	9 252,00	46 260		-		-	21	9 715	55 975		SO_01	766

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
373.	SP	T7P	Vestavěný kuchyňský nábytek P - T7	kpl	5,0	-	5,0	9 252,00	46 260	-	-	-	-	21	9 715	55 975		SO_01	766
374.	SP	T8P	Vestavěný kuchyňský nábytek P - T8	kpl	1,0	-	1,0	12 120,00	12 120	-	-	-	-	21	2 545	14 665		SO_01	766
375.	SP	T9P	Vestavěný kuchyňský nábytek P - T9	kpl	1,0	-	1,0	13 080,00	13 080	-	-	-	-	21	2 747	15 827		SO_01	766
767: Konstrukce zámečnické									2 640 729		19,0		0,3		396 109	3 036 838			
376.	H	13010336	Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 240 x 12 mm	t	0,073	-	0,073	12 780,00	939	1,00000	0,1	-	-	15	141	1 079		SO_01	767
			68*0,001*1,08		0,073														
377.	H	13331754	Tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 70x45x5 mm	t	0,275	-	0,275	12 252,00	3 374	1,00000	0,3	-	-	15	506	3 880		SO_01	767
			255*0,001*1,08		0,275														
378.	H	13383410	Tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,168	-	0,168	11 280,00	1 900	1,00000	0,2	-	-	15	285	2 186		SO_01	767
			156*0,001*1,08		0,168														
379.	H	13383420	Tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,112	-	0,112	10 320,00	1 159	1,00000	0,1	-	-	15	174	1 333		SO_01	767
			104*0,001*1,08		0,112														
380.	H	13384430	Tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,861	-	0,861	10 080,00	8 676	1,00000	0,9	-	-	15	1 301	9 978		SO_01	767
			797*0,001*1,08		0,861														
381.	H	13388135	Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 140	t	1,548	-	1,548	10 440,00	16 157	1,00000	1,5	-	-	15	2 424	18 581		SO_01	767
			1433*0,001*1,08		1,548														
382.	H	13388140	Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 180	t	1,149	-	1,149	12 480,00	14 341	1,00000	1,1	-	-	15	2 151	16 492		SO_01	767
			1064*0,001*1,08		1,149														
383.	H	13388145	Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 180	t	0,46	-	0,46	10 680,00	4 914	1,00000	0,5	-	-	15	737	5 651		SO_01	767
			426*0,001*1,08		0,46														
384.	H	13388150	Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 200	t	4,716	-	4,716	11 220,00	52 918	1,00000	4,7	-	-	15	7 938	60 855		SO_01	767
			4367*0,001*1,08		4,716														
385.	H	13388160	Tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 240	t	1,691	-	1,691	11 610,00	19 636	1,00000	1,7	-	-	15	2 945	22 581		SO_01	767
			1566*0,001*1,08		1,691														
386.	H	13388430	Tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120	t	2,8	-	2,8	10 260,00	28 733	1,00000	2,8	-	-	15	4 310	33 042		SO_01	767
			2593*0,001*1,08		2,8														
387.	H	13388440	Tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160	t	1,125	-	1,125	10 830,00	12 188	1,00000	1,1	-	-	15	1 828	14 016		SO_01	767
			1042*0,001*1,08		1,125														
388.	H	13486710	Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,875	-	0,875	11 220,00	9 815	1,00000	0,9	-	-	15	1 472	11 288		SO_01	767
			810*0,001*1,08		0,875														
389.	H	13486715	Tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	1,106	-	1,106	11 340,00	12 541	1,00000	1,1	-	-	15	1 881	14 422		SO_01	767
			1024*0,001*1,08		1,106														
390.	H	13611220	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,153	-	0,153	13 680,00	2 098	1,00000	0,2	-	-	15	315	2 413		SO_01	767
			142*0,001*1,08		0,153														
391.	H	13611228	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,678	-	0,678	11 580,00	7 854	1,00000	0,7	-	-	15	1 178	9 032		SO_01	767
			628*0,001*1,08		0,678														
392.	H	13611238	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm	t	0,127	-	0,127	12 000,00	1 529	1,00000	0,1	-	-	15	229	1 759		SO_01	767
			118*0,001*1,08		0,127														
393.	H	14550236	Profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm	t	0,135	-	0,135	11 070,00	1 494	1,00000	0,1	-	-	15	224	1 719		SO_01	767
			125*0,001*1,08		0,135														
394.	H	14550240	Profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5 mm	t	0,07	-	0,07	12 150,00	853	1,00000	0,1	-	-	15	128	981		SO_01	767
			65*0,001*1,08		0,07														
395.	SP	76701Popis	Veškeré zámečnické konstrukce budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka Zámečnických výrobků		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_01	767
396.	SP	76702Popis	Veškerá okna a venkovní dveře budou kalkulována jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka oken a venkovních dveří		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_01	767
397.	SP	76703Popis	Veškeré vnitřní dveře budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka vnitřních dveří		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_01	767
398.	SP	767392801	Demontáž krytín stěch z plechů nýtovaných	m2	39,419	-	39,419	41,10	1 620	-	0,00700	0,3	-	15	243	1 863		SO_01	767
			3,375*2,2		7,425														
			7,13*3,6		27,094														
			3,5*1,4		4,9														
399.	SP	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	17 300,0	-	17 300,0	23,80	411 740	0,00005	0,9	-	-	15	61 761	473 501		SO_01	767
400.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	18,991	-	18,991	628,80	11 941	-	-	-	-	15	1 791	13 733		SO_01	767
401.	SP	D1	Přímoposuvné automatické dveře - D1	kus	1,0	-	1,0	102 889,20	102 889	-	-	-	-	15	15 433	118 323		SO_01	767
402.	SP	D3	Přímoposuvné automatické dveře - D3	kus	2,0	-	2,0	112 583,40	225 167	-	-	-	-	15	33 775	258 942		SO_01	767
403.	SP	D4	Přímoposuvné automatické dveře - D4	kus	1,0	-	1,0	113 445,00	113 445	-	-	-	-	15	17 017	130 462		SO_01	767
404.	SP	D5	Přímoposuvné automatické dveře - D5	kus	1,0	-	1,0	62 490,00	62 490	-	-	-	-	15	9 374	71 864		SO_01	767
405.	SP	D6	Prosklená stěna z hliníkových profilů - D6	kus	1,0	-	1,0	42 568,20	42 568	-	-	-	-	15	6 385	48 953		SO_01	767
406.	SP	D7	Prosklená stěna z hliníkových profilů - D7	kus	1,0	-	1,0	56 104,80	56 105	-	-	-	-	18	8 416	64 521		SO_01	767
407.	SP	O10	Okno plastové - O10	kus	1,0	-	1,0	1 921,80	1 922	-	-	-	-	15	288	2 210		SO_01	767
408.	SP	O11	Okno plastové - O11	kus	8,0	-	8,0	6 385,20	51 082	-	-	-	-	15	7 662	58 744		SO_01	767
409.	SP	O12	Okno plastové - O12	kus	5,0	-	5,0	4 699,20	23 496	-	-	-	-	15	3 524	27 020		SO_01	767
410.	SP	O13	Okno plastové - O13	kus	2,0	-	2,0	2 502,60	5 005	-	-	-	-	15	751	5 756		SO_01	767
411.	SP	O14	Okno plastové - O14	kus	1,0	-	1,0	2 880,00	2 880	-	-	-	-	15	432	3 312		SO_01	767
412.	SP	O15	Okno plastové - O15	kus	3,0	-	3,0	4 504,80	13 514	-	-	-	-	15	2 027	15 542		SO_01	767
413.	SP	O18	Okno plastové - O18	kus	1,0	-	1,0	1 161,00	1 161	-	-	-	-	15	174	1 335		SO_01	767
414.	SP	O19	Okno plastové - O19	kus	2,0	-	2,0	1 174,20	2 348	-	-	-	-	15	352	2 701		SO_01	767
415.	SP	O20	Okno plastové - O20	kus	1,0	-	1,0	1 290,60	1 291	-	-	-	-	15	194	1 484		SO_01	767

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
416.	SP	O21		Okno plastové - O21	kus	3,0	-	3,0	1 517,40	4 552	-	-	-	-	15	683	5 235		SO_01	767
417.	SP	O22		Okno plastové - O22	kus	5,0	-	5,0	1 502,40	7 512	-	-	-	-	15	1 127	8 639		SO_01	767
418.	SP	O23		Okno plastové - O23	kus	7,0	-	7,0	1 354,80	9 484	-	-	-	-	15	1 423	10 906		SO_01	767
419.	SP	O24		Okno plastové - O24	kus	3,0	-	3,0	1 380,00	4 140	-	-	-	-	15	621	4 761		SO_01	767
420.	SP	O25		Okno hliníkové - O25	kus	1,0	-	1,0	5 200,80	5 201	-	-	-	-	15	780	5 981		SO_01	767
421.	SP	O26		Okno hliníkové - O26	kus	1,0	-	1,0	5 713,20	5 713	-	-	-	-	15	857	6 570		SO_01	767
422.	SP	O27		Okno plastové - O27	kus	2,0	-	2,0	3 319,80	6 640	-	-	-	-	15	998	7 636		SO_01	767
423.	SP	O28		Okno plastové - O28	kus	5,0	-	5,0	4 126,80	20 634	-	-	-	-	15	3 095	23 729		SO_01	767
424.	SP	O29		Okno plastové - O29	kus	1,0	-	1,0	3 072,60	3 073	-	-	-	-	15	461	3 533		SO_01	767
425.	SP	O30		Okno hliníkové - O30	kus	1,0	-	1,0	10 544,40	10 544	-	-	-	-	15	1 582	12 126		SO_01	767
426.	SP	O42		Vstupní vnější dveře dvoukřídlové, hliníkové - O42	kus	1,0	-	1,0	34 501,80	34 502	-	-	-	-	15	5 175	39 677		SO_01	767
427.	SP	O43		Vstupní vnější dveře jednokřídlové, hliníkové - O43	kus	1,0	-	1,0	23 429,40	23 429	-	-	-	-	15	3 514	26 944		SO_01	767
428.	SP	O44		Vstupní vnější dveře dvoukřídlové, hliníkové - O44	kus	1,0	-	1,0	36 343,80	36 344	-	-	-	-	15	5 452	41 795		SO_01	767
429.	SP	O51L		Vstupní dveře na terasu jednokřídlové, hliníkové L - O51	kus	2,0	-	2,0	25 395,00	50 790	-	-	-	-	15	7 619	58 409		SO_01	767
430.	SP	O51P		Vstupní dveře na terasu jednokřídlové, hliníkové P - O51	kus	2,0	-	2,0	25 395,00	50 790	-	-	-	-	15	7 619	58 409		SO_01	767
431.	SP	O52L		Vstupní dveře na terasu jednokřídlové, hliníkové L - O52	kus	1,0	-	1,0	41 928,00	41 928	-	-	-	-	15	6 289	48 217		SO_01	767
432.	SP	O53P		Vstupní dveře na terasu jednokřídlové, hliníkové P - O53	kus	1,0	-	1,0	25 344,00	25 344	-	-	-	-	15	3 802	29 146		SO_01	767
433.	SP	O7		Okno plastové - O7	kus	24,0	-	24,0	5 502,00	132 048	-	-	-	-	15	19 807	151 855		SO_01	767
434.	SP	O8		Okno plastové - O8	kus	5,0	-	5,0	4 828,20	24 141	-	-	-	-	15	3 621	27 762		SO_01	767
435.	SP	O9		Okno plastové - O9	kus	3,0	-	3,0	1 867,20	5 602	-	-	-	-	15	840	6 442		SO_01	767
436.	SP	Z1		Kovové madlo hlavního schodiště - Z1	m	48,4	-	48,4	756,00	36 590	-	-	-	-	15	5 489	42 079		SO_01	767
437.	SP	Z10		Montážní nosník dl.3,36m - Z10	kus	2,0	-	2,0	4 021,20	8 042	-	-	-	-	15	1 206	9 249		SO_01	767
438.	SP	Z11		Montážní nosník dl.3,36m - Z11	kus	1,0	-	1,0	4 021,20	4 021	-	-	-	-	15	603	4 624		SO_01	767
439.	SP	Z12		Žebřík pro výjez na střechu - Z12	kus	1,0	-	1,0	2 731,80	2 732	-	-	-	-	15	410	3 142		SO_01	767
440.	SP	Z2		Zábradlí schodiště - Z2a	m	12,16	-	12,16	2 080,80	25 303	-	-	-	-	15	3 795	29 098		SO_01	767
441.	SP	Z21		Konstrukce slunolamů - Z21	kus	21,0	-	21,0	7 344,00	154 224	-	-	-	-	15	23 134	177 358		SO_01	767
442.	SP	Z22		Sestava posuvné akustické stěny - Z22	kus	1,0	-	1,0	192 628,20	192 628	-	-	-	-	15	28 894	221 522		SO_01	767
443.	SP	Z23		Sestava posuvné akustické stěny - Z23	kus	1,0	-	1,0	157 196,40	157 196	-	-	-	-	15	23 579	180 776		SO_01	767
444.	SP	Z24		Systémový sklepní světlík - Z24	kus	3,0	-	3,0	2 806,20	8 419	-	-	-	-	15	1 263	9 681		SO_01	767
445.	SP	Z28		Vnitřní zastíhvací rolety - Z28	kus	4,0	-	4,0	1 290,00	5 160	-	-	-	-	15	774	5 934		SO_01	767
446.	SP	Z29		Vnitřní zastíhvací rolety - Z29	kus	3,0	-	3,0	1 158,00	3 474	-	-	-	-	15	521	3 995		SO_01	767
447.	SP	Z2b		Zábradlí schodiště - Z2b	m	9,75	-	9,75	2 124,00	20 709	-	-	-	-	15	3 108	23 815		SO_01	767
448.	SP	Z3		Zábradlí schodiště - Z3	m	9,25	-	9,25	2 124,00	19 647	-	-	-	-	15	2 947	22 594		SO_01	767
449.	SP	Z30		Pochodí, pachotěsný a vodotěsný poklop - Z30	kus	4,0	-	4,0	4 578,00	18 312	-	-	-	-	15	2 747	21 059		SO_01	767
450.	SP	Z31		Víhkuvzdorná revizní dvířka do SDK - Z31	kus	13,0	-	13,0	528,00	6 864	-	-	-	-	15	1 030	7 894		SO_01	767
451.	SP	Z32		Víhkuvzdorná revizní dvířka do zděné kce - Z32	kus	1,0	-	1,0	842,40	842	-	-	-	-	15	126	969		SO_01	767
452.	SP	Z33		Dveřní pouzdro - Z33	kus	1,0	-	1,0	10 080,00	10 080	-	-	-	-	15	1 512	11 592		SO_01	767
453.	SP	Z35		Hliníková lamelová roleta - Z35	kus	1,0	-	1,0	3 136,20	3 136	-	-	-	-	15	470	3 607		SO_01	767
454.	SP	Z4		Výjez na půdu - Z4	kus	1,0	-	1,0	7 320,00	7 320	-	-	-	-	15	1 098	8 418		SO_01	767
455.	SP	Z43		Zábradlí nákladové rampy - Z43	m	15,1	-	15,1	2 001,60	30 224	-	-	-	-	15	4 534	34 758		SO_01	767
456.	SP	Z45		Stoupací plošina - Z45	kus	1,0	-	1,0	720,00	720	-	-	-	-	15	108	828		SO_01	767
457.	SP	Z46		Stoupací plošina - Z46	kus	2,0	-	2,0	547,20	1 094	-	-	-	-	15	164	1 259		SO_01	767
458.	SP	Z47		Anténní stožár - Z47	kus	1,0	-	1,0	3 110,40	3 110	-	-	-	-	15	467	3 577		SO_01	767
459.	SP	Z48		Nerez plechodová lišta - Z48	m	43,6	-	43,6	253,80	11 066	-	-	-	-	15	1 680	12 726		SO_01	767
460.	SP	Z5		Madlo z nerez trubky - Z5	kus	7,0	-	7,0	1 008,00	7 056	-	-	-	-	15	1 058	8 114		SO_01	767
461.	SP	Z6		Madlo z nerez trubky - Z6	kus	9,0	-	9,0	1 134,00	10 206	-	-	-	-	15	1 531	11 737		SO_01	767
462.	SP	Z7		Madlo z nerez trubky - Z7	kus	5,0	-	5,0	1 260,00	6 300	-	-	-	-	15	945	7 245		SO_01	767
463.	SP	Z8		Madlo z nerez trubky - Z8	kus	19,0	-	19,0	1 386,00	26 334	-	-	-	-	15	3 950	30 284		SO_01	767
464.	SP	Z9		Větrací mřížka 150/150 - Z9	kus	2,0	-	2,0	111,00	222	-	-	-	-	15	33	255		SO_01	767
464a.	SP	767001111		D+M žaluzie interiérové	kus	42,0	-	42,0	607,20	25 502	-	-	-	-	15	3 825	29 328		SO_01	767

Detailní popis, rozměry a umístění viz. tabulka oken a venkovních dveří

771: Podlahy z dlaždic

465.	H	59769011		Dlaždice keramické s protiskluznou úpravou 300x300mm	m2	415,111		415,111	280,00	116 231	0,02020	11,8	8,4	-	15	17 435	133 666		SO_01	771
466.	H	59769012		Dlaždice keramické s protiskluznou úpravou 200x200mm	m2	76,252		76,252	260,00	19 826	0,02020	1,5	-	-	15	2 974	22 799		SO_01	771
467.	SP	771473112		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	201,24		201,24	65,20	13 121	0,00046	0,1	-	-	15	1 968	15 089		SO_01	771

1PF	-
001:: 2*1,85+2*2,335	8,30
006:: 2*3,55+2*4,2	15,5
008:: 2*1,15+2*3,7	9,7
009:: 2*2,5+2*4,2	13,4
010:: 2*2,45+2*4,2	13,3
014:: 2*2,0+2*4,85	13,7
018:: 2*14,2+2*2,7	33,0
020:: 2*3,1+2*3,45	13,1
022:: 2*5,2+2*3,35	17,1
023:: 2*3,3+2*5,2	17,0
027:: 2*3,65+2*5,8	18,9
036:: 2*3,0+2*2,0	10,0
3NP	-
306:: 2*2,035+2*1,965	8,0

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				307:: 2*3,4+2*1,28		9,36														
468.	SP	771473132		Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových slupňovitých lepených v do 90 mm	m	89,15		89,15	88,60	7 889	0,00046	0,0		-	15	1 185	9 083		SO_01	771
469.	SP	771571810		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	342,24		342,24	97,40	33 334		-	0,08317	28,5	15	5 000	38 334		SO_01	771
				IPP																
				14, 64+4, 35+9, 82+6, 18+3, 56+1, 35+56, 89+1, 4+2, 51+3, 33+11, 84+20, 42+16, 2+19, 75+26, 82+2, 04		201,1														
				INP																
				4, 5+3, 55+15, 03+32, 62+3, 2+7, 4+3, 14+8, 93+4, 26+13, 63+6, 45		102,71														
				2NP																
				15, 43+9, 2+11, 91+1, 89		39,43														
470.	SP	771574113		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	399,51	-	399,51	279,20	111 543	0,00367	1,5		-	15	16 731	128 275		SO_01	771
				D1:: 142,89		142,89														
				D2:: 78,41		78,41														
				D5:: 9,85		9,85														
				D7:: 2,34		2,34														
				D8:: 8,43		8,43														
				D10:: 74,86		74,86														
				D11:: 63,06		63,06														
				D18:: 3,98		3,98														
				D19:: 47,589		47,589														
				D21:: 15,285		15,285														
				-69,32		-69,32														
				0,1*201,24*1,1		22,136														
471.	SP	771574116		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	69,32	-	69,32	294,10	20 387	0,00350	0,2		-	15	3 058	23 445		SO_01	771
				153:: 17,25		17,25														
				154:: 4,67		4,67														
				155:: 6,35		6,35														
				157:: 41,05		41,05														
472.	SP	771579191		Připlatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	62,48		62,48	8,90	556		-		-	15	83	639		SO_01	771
				IPP																
				4,33		4,33														
				1,47		1,47														
				4,35		4,35														
				2,0		2,0														
				4,2		4,2														
				1,43		1,43														
				3,34		3,34														
				1,4		1,4														
				3,23		3,23														
				4,06		4,06														
				1,82		1,82														
				INP																
				2,34		2,34														
				2,61		2,61														
				4,49		4,49														
				4,67		4,67														
				1,33		1,33														
				1,46		1,46														
				2NP																
				1,63		1,63														
				3NP																
				3,8		3,8														
				3,98		3,98														
				4,54		4,54														
473.	SP	998771102		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	11,768	-	11,768	443,80	5 220		-		-	15	783	6 003		SO_01	771
				776: Podlahy paviakové						551 419		41,5		1,5		82 713	634 132			
474.	H	28411069		Linoleum přírodní	m2	748,248		748,248	440,00	329 229	0,00340	2,5		-	15	49 384	378 613		SO_01	776
				přírodní linoleum																
				D6:: 214,36*1,2		257,232														
				D9:: 226,92*1,2		272,304														
				D17:: 182,26*1,2		218,712														
475.	H	28411081		Vinyl protiskluzný, zátěžový	m2	53,376		53,376	330,00	17 614	0,00180	0,1		-	15	2 642	20 256		SO_01	776
				zátěžový vinyl																
				D3:: 35,67*1,2		42,804														
				D4:: 0,81*1,2		10,572														
476.	SP	776491113		Lepení systémové lišty soklové	m	638,639		638,639	98,70	63 034	0,00025	0,2		-	15	9 455	72 489		SO_01	776
				002:: 2*3,71+2*4,8		17,02														
				003:: 2*2,41+2*3,71		12,24														
				017:: 2*3,4+2*1,65		10,1														
				024:: 2*1,195+2*2,25		8,09														
				026:: 2*2,4+2*3,3		11,4														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			139:; 2*12+2*13,5+2*1,8+2*0,9+2*1,0+1,5		59,9														
			141:; 2*2,45+2*4,2		13,3														
			142:; 2*2,4+2*4,2		13,2														
			147:; 2*4,335+2*5,4		19,47														
			148:; 2*4,7+2*3,525		16,45														
			149:; 2*3,05+2*4,735		15,57														
			151:; 2*3,750+2*3,0		13,5														
			152:; 2*2,31+2*3,75		12,12														
			158:; 2*8,5+2*2,4		21,8														
			233:; 2*4,3+2*3,5		15,6														
			241:; 2*5,4+2*4,3		19,4														
			243:; 2*6,1+2*3,835		19,87														
			246:; 2*6,1+2*3,77		19,74														
			247:; 2*6,1+2*3,565		19,33														
			248:; 2*6,1+2*3,805		19,01														
			251:; 2*6,1+2*3,835		19,87														
			252:; 2*26+2*4		60,0														
			254:; 2*4,2+2*2,005		12,41														
			302:; 2*20,66+2*2,2245		45,769														
			309.1:; 2*4,765+2*4,145		17,82														
			310.1:; 2*4,675+2*4,1		17,55														
			311.1:; 2*4,145+2*3,55		15,39														
			312.1:; 2*5,685+2*4,135		19,64														
			313.1:; 2*5,56+2*3,37		17,86														
			314.1:; 2*5,56+2*3,45		18,02														
			315.1:; 2*5,56+2*3,34		17,8														
			316.1:; 2*5,56+2*3,34		17,8														
477.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	512,23		512,23	67,50	34 576			0,00300	1,5	15	5 186	39 762		SO_01	776
			1PF		60,26														
			10,19+15,1+17,53+17,44		-														
			1NP		192,02														
			11,46+37,94+10,22+10,88+1,46+20,07+19,55+19,66+19,42+41,46		-														
			2NP		259,95														
			15,79+7,65+7,18+15,74+21,81+21,55+20,47+20,91+21,47+20,58+22,11+6		259,95														
			2,52+2,17		-														
478.	SP	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	668,02		668,02	145,00	96 863	0,00015	0,1		-	15	14 529	111 392		SO_01	776
			přírodní linoleum		214,36														
			D6:; 214,36		226,92														
			D9:; 226,92		182,26														
			D17:; 182,26		-														
			zátěžový vinyl		35,67														
			D3:; 35,67		0,61														
			D4:; 0,61		-														
479.	SP	776590150	Očištění a úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	668,02		668,02	12,00	8 016					15	1 202	9 219		SO_01	776
480.	SP	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelatní stěrkou tl 3 mm + přebroušení	m2	6 683,02		6 683,02	-	-	0,00578	38,6			15	-	-		SO_01	776
481.	SP	998778202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	-	0,38	5 493,32	2 087					15	313	2 401		SO_01	776
			781: Obklady keramické						511 788		12,4		24,8		76 768	588 556			
482.	H	59761073	Obkladačky keramické bílé 20,0 x 40,0cm	m2	51,392	-	51,392	250,00	12 848	0,01290	0,7		-	15	1 927	14 775		SO_01	781
			46,72*1,1		51,392														
483.	H	59761074	Obkladačky keramické (barevné) 20,0 x 40,0cm - béžová	m2	424,444	-	424,444	250,00	106 111	0,01290	5,5		-	15	15 917	122 028		SO_01	781
			(444,078-11,5-46,72)*1,1		424,444														
484.	H	59761075	Obkladačky keramické (barevné) 20,0 x 40,0cm - žlutá	m2	12,65	-	12,65	250,00	3 163	0,01290	0,2		-	15	474	3 637		SO_01	781
			11,5*1,1		12,65														
485.	H	59761255	Obkladačky keramické - bílé 15 x 15 cm	m2	332,698	-	332,698	250,00	83 175	0,00980	3,3		-	15	12 476	95 651		SO_01	781
			323,723*1,1		336,095														
			-23,397		- 23,397														
486.	H	59761256	Obkladačky keramické (barevné) 15 x 15 cm - modrá	m2	23,397	-	23,397	250,00	5 849	0,00980	0,2		-	15	877	6 727		SO_01	781
487.	H	59761257	Obkladačky keramické (barevné) 15 x 15 cm - hnědá	m2	4,426	-	4,426	250,00	1 106	0,00980	0,0		-	15	166	1 272		SO_01	781
			4,0235*1,1		4,926														
488.	SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	304,12		304,12	95,00	28 891			0,08150	24,8	15	4 334	33 225		SO_01	781
			1PF		14,218														
			2,0* (2*1,45+2*2,4)-0,6*1,97		0,210														
			2,0* (2*1,45+2*0,9)-0,6*1,97		17,418														
			2,0* (2*2,0+2*1,85+2*0,8)-0,6*1,97		-														
			1NP		49,397														
			2,0* (2*5,635+2*6,0+2*0,8+0,1+2*0,7+2*0,1)-0,8*1,97-1,1*1,97		-														
			2,0* (2*1,8+2*1,775)-0,8*1,97		12,724														
			2,0* (2*4,195+2*1,775)-0,8*1,97		22,304														
			2,0* (2*4,25+2*3,6+2*0,1)-0,8*1,97		30,224														
			2,0* (2*1,65+2*0,9+2*1,2+2*0,8)-2*0,6*1,97		15,636														
			2,0* (2*1,75+2*0,97+2*1,15+2*1,8+2*1,05+2*1,32+2*1,05+2*1,730+2*1,		44,97														
			05+2*0,85)-2*0,7*1,97-2*0,8*1,97		-														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			3NP		-														
			2,0*(2*2,11+2*3,1+2*0,1+2*1,1+2*0,935+2*1,1+2*1,2)-3*0,8*1,97-		31,488														
			2*0,6*1,97																
			2,0*(2*4,3+2*2,7+2*1,05+2*1,45+2*1,1+2*2,1)-5*0,8*1,97		42,92														
			2,0*(2*1,3+2*1,45)-2*0,8*1,97		7,040														
			parap IPP		-														
			0,25*(5*0,6+4*0,8+14*0,95)		4,075														
			0,4*3*0,95		1,14														
			0,3*1,8		0,54														
489.	SP	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	444,078		444,078	330,00	146 546	0,00300	1,3		-	15	21 982	168 528		SO_01	781
			IPP		-														
			004:		-														
			2,0*(2*3,61+2*3,025)-0,7*1,97-0,8*1,97		23,585														
			005:		-														
			2,0*(2*1,65+2*0,95)-0,7*1,97		9,021														
			011:		-														
			2,0*(2*2,1+2*0,95)-0,8*1,97		10,624														
			014:		-														
			2,0*(2*2,0+2*4,7+2*0,15)+0,2*1,1-0,8*1,97		26,044														
			013:		-														
			2,0*(2*1,485+2*2,885)-0,8*1,97		15,904														
			015:		-														
			2,0*(2*0,95+2*1,6)		10,2														
			016:		-														
			2,0*(2*1,3+2*1,6+2*0,95+2*1,6)-3*0,7*1,97		17,663														
			019:		-														
			2,0*(2*1,8+2*0,75)-0,6*1,97		9,018														
			025:		-														
			2,0*(4*1,8+4*0,95)-3*0,7*1,97		17,863														
			028:		-														
			2,0*(2*5,35+2*3,0)-2*1,2*1,97		28,672														
			029:		-														
			2,0*(2*5,8+2*3,55+3*0,1+2*0,15)-2*0,8*1,97		35,440														
			037:		-														
			2,0*(2*1,74+2*2,335)-0,8*1,97		14,724														
			038:		-														
			2,0*(2,0*0,95+2*1,9)-0,7*1,97		10,021														
			1NP		-														
			143:		-														
			2,0*(2*1,165+2*1,07)-0,7*1,97		7,561														
			145:		-														
			2,0*(2*1,78+2*1,47)-2*0,7*1,97		10,242														
			146:		-														
			2,0*(2*1,78+2*2,75)-0,7*1,97		16,741														
			153:		-														
			2,0*(2*5,5+2*6,4)-5*0,8*2,0		39,6														
			154:		-														
			2,0*(2*1,835+2*2,58)-0,9*1,97		15,887														
			155:		-														
			2,0*(2*1,885+2*3,45)-0,9*1,97		19,567														
			156:		-														
			2,0*(2*3,15+2*0,985)-0,7*1,97		15,161														
			157:		-														
			2,0*(2*6,9+2*6,05+2*0,35+0,6+2*1,0+0,65)-1,0*2,1-2,61*2,08-		50,671														
			1,2*1,25																
			163:		-														
			2,0*(2*1,45+2*1,0)-0,7*1,97		8,421														
			2NP		-														
			234:		-														
			2,0*(2*3,8+2*4,3)-1,1*1,97		30,233														
			236:		-														
			2,0*(2*1,565+2*4,2)-0,8*1,97		21,404														
			237:		-														
			2,0*(2*1,725+2*1,05)-0,7*1,97		9,721														
			238:		-														
			2,0*(2*1,75+2*4,2)-0,7*1,97		22,421														
			240:		-														
			2,0*(2*4,2+2*1,8)-1,0*1,97		22,03														
			244:		-														
			2,0*(2*3,2+2*2,68)-1,0*1,97		21,55														
			245:		-														
			2,0*(2*3,2+2*2,605)-1,0*1,97		21,25														
			249:		-														
			2,0*(2*3,2+2*2,68)-1,0*1,97		21,55														
			250:		-														
			2,0*(2*3,2+2*2,6)-1,0*1,97		21,23														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			3NP:		-														
			305:		-														
			2,05*(2*1,815+2*1,8)-0,7*1,97		13,443														
			308:		-														
			2,05*(2*3,625+2*3,415)-1,1*1,97		26,697														
			309.2:		-														
			2,05*(2*3,8+2*1,96)-0,9*1,97		21,843														
			310.2:		-														
			2,05*(2*2,02+2*2,16)-0,9*1,97		15,365														
			311.2:		-														
			2,05*(2*3,45+2*1,96)-0,9*1,97		20,408														
			312.2:		-														
			2,05*(2*3,535+2*1,96)-0,9*1,97		20,757														
			313.2:		-														
			2,05*(2*3,535+2*1,96)-0,9*1,97		20,757														
			314.2:		-														
			2,05*(2*1,96+2*3,4)-0,9*1,97		20,203														
			315.2:		-														
			2,05*(2*1,96+2*3,4)-0,9*1,97		20,203														
			316.2:		-														
			2,05*(2*3,625+2*1,96)-0,9*1,97		21,126														
			odp		-														
			-24,262		-	24,262													
			-8,047		-	8,047													
			-4,8		-	4,8													
			-323,72		-	323,72													
490.	SP	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	323,724		323,724	330,00	106 829	0,00320	1,0		-	15	16 024	122 853		SO_01	781
			modrá		-														
			1PP: 0,15*91,6		13,74														
			1NP: 0,15*17,5		2,625														
			2NP: 0,15*25,7		3,855														
			3NP: 0,15*7		1,05														
			bílá		-														
			004:		-														
			2,0*(2*3,61+2*3,025)-0,7*1,97-0,8*1,97		23,585														
			005:		-														
			2,0*(2*1,65+2*0,95)-0,7*1,97		9,021														
			014:		-														
			2,0*(2*2,0+2*4,7+2*0,15)+0,2*1,1-0,8*1,97		26,044														
			015:		-														
			2,0*(2*0,95+2*1,6)		10,2														
			016:		-														
			2,0*(2*1,3+2*1,6+2*0,95+2*1,6)-3*0,7*1,97		17,663														
			025:		-														
			2,0*(4*1,8+4*0,95)-3*0,7*1,97		17,863														
			028:		-														
			2,0*(2*5,35+2*3,0)-2*1,2*1,97		28,672														
			029:		-														
			2,0*(2*5,8+2*3,55+3*0,1+2*0,15)-2*0,8*1,97		35,449														
			037:		-														
			2,0*(2*1,74+2*2,335)-0,8*1,97		14,724														
			038:		-														
			2,0*(2,0*0,95+2*1,9)-0,7*1,97		10,021														
			145:		-														
			2,0*(2*1,78+2*1,47)-2*0,7*1,97		10,242														
			146:		-														
			2,0*(2*1,78+2*2,75)-0,7*1,97		16,741														
			156:		-														
			2,0*(2*3,15+2*0,985)-0,7*1,97		15,161														
			236:		-														
			2,0*(2*1,565+2*4,2)-0,8*1,97		21,484														
			237:		-														
			2,0*(2*1,725+2*1,05)-0,7*1,97		9,721														
			238:		-														
			2,0*(2*1,75+2*4,2)-0,7*1,97		22,421														
			305:		-														
			2,05*(2*1,815+2*1,8)-0,7*1,97		13,443														
491.	SP	781473120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,8	-	4,8	330,00	1 584	0,00300	0,0		-	15	238	1 822		SO_01	781
			S6: 0,6		0,6														
			S4: 4*0,6		2,4														
			S3: 0,6		0,6														
			S7: 0,6		0,6														
			S8: 0,6		0,6														

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
492.	SP	781483111		Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených standardním lepidlem hnědá 157: 0,05* (2*6,9+2*6,05+2*0,35+0,6+2*1,0+0,65) 153: 0,05* (2*5,5+2*6,4) modrá 1PP: 0,05*91,6 1NP: 0,05*17,5 2NP: 0,05*25,7 3NP: 0,05*7 bílá S5: 6*0,86 0,93 S6: 0,84 S4: 4*0,96 S3: 0,88 S7: 1,52 S8: 1,32	m2	24,263	-	24,263	330,00	8 007	0,00570	0,1	-	-	15	1 201	9 208		SO_01	781
493.	SP	781495192		Příplatek k obkladům vnitřním za barevnost - vzor 157: 0,15* (2*6,9+2*6,05+2*0,35+0,6+2*1,0+0,65) 153: 0,15* (2*5,5+2*6,4)	m2	8,048	-	8,048	5,00	40	-	-	-	-	15	6	46		SO_01	781
494.	SP	781673113		Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 1PP 005: 0,95 011: 0,8 013: 0,95 014: 0,95 016: 0,925 028: 0,95 029: 0,95*2 0,37: 0,95 1NP 143: 0,7 2NP 238: 0,7 236: 0,7 237: 0,7	m	11,175	-	11,175	200,00	2 235	0,00104	0,0	-	-	15	335	2 570		SO_01	781
495.	SP	998781102		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	12,367	-	12,367	437,00	5 404	-	-	-	-	15	811	6 215		SO_01	781
496.	SP	784453631		784: Malby Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné s penetrací místností v do 3,8 m - 20% výmalba v odstínu kapučino 5572,667+963,775	m2	6 536,442	-	6 536,442	29,00	189 557	0,00031	2,0	-	-	15	28 434	217 990		SO_01	784
497.	B	9905001		TZ3: Výtahy, parkovací systémy Schodišťová plošina M+D	kpl	1,0	-	1,0	205 000,00	205 000	-	-	-	-	15	30 750	235 750		SO_01	TZ3
498.	SP	9905002		Úprava strojovny a technologie stávajícího výtahu	kpl	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_01	TZ3
SO_02: Přístavba stávajícího objektu										18 254 799	4 936,1	-	2 785 749	21 040 548						
001: Zemní práce										348 383	0,8	-	52 257	400 641						
499.	SP	121101102		Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 100 m 0,2*20*40+0,2*8*11	m3	177,6	-	177,6	60,00	10 656	-	-	-	-	15	1 598	12 254		SO_02	001
500.	SP	131301101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 620	m3	620,0	-	620,0	99,00	61 380	-	-	-	-	15	9 207	70 587		SO_02	001
501.	SP	131301109		Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 620	m3	620,0	-	620,0	6,00	3 720	-	-	-	-	15	558	4 278		SO_02	001
502.	SP	131401101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	15,25	-	15,25	440,00	6 710	0,00351	0,1	-	-	15	1 007	7 717		SO_02	001
503.	SP	131501101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	15,25	-	15,25	605,00	9 226	0,01543	0,2	-	-	15	1 384	10 610		SO_02	001
504.	SP	132302101		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 krček 0,5*2,2*1,4 0,5*1,95*1,57 0,5*2,8* (1,46+0,275) 0,5*3,3*1,0	m3	9,724	-	9,724	280,00	2 723	-	-	-	-	15	408	3 131		SO_02	001

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
					0,5*3,8*(0,73+0,625)		2,575												
505.	SP	132302109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hominé tř. 4	m3	9,724	-	9,724	25,00	243		-	-	-	15	36	280		SO_02	001
					9,724		-												
506.	SP	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných homínách tř. 4	m3	361,111	-	361,111	121,00	43 694		-	-	-	15	6 554	50 249		SO_02	001
					přístavba		-												
					1*1,7*11,795		20,052												
					1*2,2*4,095		9,009												
					1*2,2*6,22		13,684												
					1*2,2*(1,8+3,17)		10,934												
					1*1,7*7,0		11,9												
					1*2,2*6,0		13,2												
					1*2,7*1,5		4,05												
					1*3,2*1,0		3,2												
					1*3,7*1,0		2,7												
					0,9*0,85*3,0		2,907												
					1,1*0,85*6,47		6,049												
					0,9*0,9*15,11		12,239												
					0,9*1,05*2,83		2,674												
					1,1*1,11*4,8		5,861												
					1,1*0,85*7,95		7,433												
					0,8*0,95*0,85		0,646												
					0,8*2,7*1,0		2,16												
					0,8*1,7*4,475		6,086												
					0,7*1,7*4,615		5,492												
					0,7*1,7*10,33		12,293												
					0,9*1,4*6,145+0,8*1,4*(5,545+0,6+6,25+0,6+5,15+0,6+2,95+2,2+5,0)		40,105												
					0,8*1,7*(2,26+9,0+1,41+0,6+3,77)		23,174												
					0,9*1,7*4,385		6,709												
					0,8*2,2*(0,7+4,03+0,7+1,77+5,845)		22,959												
					0,8*2,7*(4,385+1,0)		11,632												
					0,8*3,2*1,0		2,56												
					0,8*3,7*(0,7+1,5)		6,512												
					0,8*0,85*8,95		6,086												
					1,4*0,85*8,72		10,377												
					1,3*0,85*6,075		6,713												
					1,0*0,85*6,25		5,313												
					1,1*0,9*4,95		4,901												
					0,9*0,9*5,5		4,455												
					1,1*1,525*(2*5,05+2*2,0)		23,653												
					1,0*0,85*2,25		1,913												
					0,8*0,85*2,12		1,442												
					0,7*3,7*(5,1+0,65)		14,893												
					0,7*3,2*1,3		2,912												
					0,9*2,7*1,4		3,402												
					0,9*2,2*1,0		1,98												
					0,9*1,7*(2,7+7,2)		15,147												
					1,0*1,7*5,2		8,84												
					1,1*2,2*6,345		15,355												
					krček		-												
					0,9*1,25*10,8		12,15												
					1,1*1,85*1,72+1,1*2,2*1,0+1,1*2,7*1,28+0,6*1,1*4,0		12,362												
					h 5 a 6: -58		-58,0												
507.	SP	132302209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hominé tř. 4	m3	361,111	-	361,111	20,00	7 222		-	-	-	15	1 083	8 306		SO_02	001
					361,111		-												
508.	SP	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných homínách tř. 5	m3	29,0	-	29,0	560,00	16 240		-	-	-	15	2 436	18 676		SO_02	001
509.	SP	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hominé tř. 6	m3	29,0	-	29,0	900,00	26 100	0,01705	0,5	-	-	15	3 915	30 015		SO_02	001
510.	SP	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	156,335	-	156,335	88,20	13 789		-	-	-	15	2 068	15 857		SO_02	001
					620+15,25+15,25+9,724+361,111+29+29		1 079,335												
					-923		-923,0												
511.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	156,335	-	156,335	44,00	6 879		-	-	-	15	1 032	7 911		SO_02	001
512.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	156,335	-	156,335	42,00	6 566		-	-	-	15	985	7 551		SO_02	001
513.	SP	174101101	Násyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	923,0	-	923,0	110,00	101 530		-	-	-	15	15 230	116 760		SO_02	001
					923		923,0												
514.	SP	181951102	Úprava pláň v hominé tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 152,9	-	1 152,9	27,50	31 705		-	-	-	15	4 756	36 460		SO_02	001
					25*42+10,5*9,6		1 152,9												

002: Základy

1 398 627

1 229,0

209 794

1 608 421

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
515.	SP	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 D001a:: 0,3*(1,7,38*9,84+2,605*3,55) D001b:: 0,22*5,8*15,15	m3	73,411		73,411	1 950,00	143 152	2,45329	180,1		-	15	21 473	164 625		SO_02	002
516.	SP	273323511	Základové konstrukce ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 30 výťah šachta DV501 0,3*3,6*2,55 2*0,275*3,6+2*0,275*2,0	m3	5,834	-	5,834	1 950,00	11 376	2,25634	13,2		-	15	1 706	13 083		SO_02	002
517.	SP	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek D001a:: 0,3*2*17,38+0,3*2*9,84+0,3*2*2,605+0,3*2*3,55 D001b:: 0,22*2*15,15+0,22*2*5,8	m2	29,243		29,243	250,00	7 311	0,00103	0,0		-	15	1 097	8 407		SO_02	002
518.	SP	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	29,243		29,243	50,00	1 462		-		-	15	219	1 681		SO_02	002
519.	SP	273356021	Bednění základových konstrukcí ploch rovinných zřízení výťah šachta 2*0,3*3,6+2*0,3*2,55 2*0,275*3,6+1,0+2*0,275*2,0*1,0	m2	6,77	-	6,77	250,00	1 693	0,00458	0,0		-	15	254	1 946		SO_02	002
520.	SP	273356022	Bednění základových konstrukcí ploch rovinných odstranění	m2	6,77	-	6,77	50,00	339		-		-	15	51	389		SO_02	002
521.	SP	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 D001a:: (2634,81+1506,23)*0,001	t	4,141	-	4,141	-	-	1,03822	4,3		-	15	-	-		SO_02	002
522.	SP	273361821	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,714	-	0,714	18 500,00	13 213	1,08017	0,8		-	15	1 982	15 196		SO_02	002
523.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 přístavba 0,7*1,7*11,795 0,7*1,7*4,095 0,6*0,5*4,095 0,8*1,7*6,22 0,58*0,5*6,22 0,7*1,7*(1,8+3,17) 0,53*0,5*(1,8+3,17) 0,7*0,7*7,0 0,53*1,0*7,0 0,6*0,6*6,0 0,48*1,6*6,0 0,6*0,7*1,5+0,48*2,0*1,5 0,6*0,7*1,0+0,48*2,5*1,0 0,8*0,7*1,0+0,6*3,0*1,0 0,8*0,7*3,8+0,6*0,15*3,8 1,0*0,7*6,47+0,68*0,15*6,47 0,8*0,7*15,11+0,58*0,2*15,11+5,4*7,1+2,8 0,8*0,7*2,83+0,61*0,35*2,83 1,0*0,7*4,8+0,68*0,41*4,8 1,0*0,5*7,95+0,68*0,35*7,95 0,7*0,7*0,85+0,53*2,5*0,85 0,7*0,7*1,0+0,53*2,0*1,0 0,7*0,7*4,475+0,53*1,0*4,475 0,6*0,7*4,615+0,48*1,0*4,615 0,6*0,7*10,33+0,48*1,0*10,33 0,8*1,4*6,145+0,7*1,4*(5,545+0,6+6,25+0,6+5,15+0,6+2,95+2,2+5,0+4 +7,8+1,8) 0,7*1,7*(2,26+9,0+1,41+0,6+3,77) 0,8*1,7*4,385 0,7*2,2*(0,744,03+0,7+1,77+5,045) 0,7*2,7*(4,385+1,0) 0,7*3,2*1,0 0,7*3,7*(0,7+1,5) 0,7*0,85*8,95 1,3*0,85*8,72 1,2*0,85*6,075 0,9*0,85*6,25 1,0*0,9*4,95 0,8*0,9*5,5 1,0*0,225*(2*5,05+2*2,0)+0,7*1,3*(2*5,05+2*2,6) 0,9*0,85*2,25 0,7*0,85*2,12 0,6*3,7*(5,1+0,65) 0,6*3,2*1,3 0,8*2,7*1,4 0,8*2,2*1,0 0,8*1,7*(2,7+7,2) 0,9*1,7*5,2 1,0*2,2*6,345 krček 0,8*1,25*10,8 1,0*1,85*1,72+1,0*2,2*1,0+1,0*2,7*1,28+0,5*1,1*4,0 0,4*2,2*1,4 0,4*1,95*1,57 0,4*2,8*(1,46+0,275) 0,4*7,3*1,0	m3	381,566		381,566	1 850,00	705 897	2,45329	936,1		-	15	105 884	811 781		SO_02	002

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				0,4*3,8*(0,73+0,625)		2,06														
				0,4*4,8*1,58		3,034														
524.	SP	274351215		Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1 073,915		1 073,915	250,00	268 479	0,00103	1,1		-	15	40 272	308 750		SO_02	002
				přístavba		-														
				2*1,7*11,795		40,103														
				2*1,7*4,095		13,923														
				2*0,5*4,095		4,095														
				2*1,7*6,22		21,148														
				2*0,5*6,22		6,22														
				2*1,7*(1,8+3,17)		16,898														
				2*0,5*(1,8+3,17)		4,97														
				2*0,7*7,0		9,8														
				2*1,0*7,0		14,0														
				2*0,6*6,0		7,2														
				2*1,6*6,0		19,2														
				2*0,7*1,5+2*2,0*1,5		8,1														
				2*0,7*1,0+2*2,5*1,0		6,4														
				2*0,7*1,0+2*3,0*1,0		7,4														
				2*0,7*3,8+2*0,15*3,8		6,46														
				2*0,7*6,47+2*0,15*6,47		10,999														
				2*0,7*15,11+2*0,2*15,11		27,198														
				2*0,7*2,83+2*0,35*2,83		5,943														
				2*0,7*4,8+2*0,41*4,8		10,656														
				2*0,5*7,95+2*0,35*7,95		13,515														
				2*0,7*0,85+2*2,5*0,85		5,44														
				2*0,7*1,0+2*2,0*1,0		5,4														
				2*0,7*4,475+2*1,0*4,475		15,215														
				2*0,7*4,615+2*1,0*4,615		15,691														
				2*0,7*10,33+2*1,0*10,33		35,122														
				2*1,4*6,145+2*1,4*(5,545+0,6+6,25+0,6+5+7,2+9,4+5,15+0,6+2,95+2,2+5,0)		158,592														
				2*1,7*(2,26+9,0+8,6+1,41+0,6+3,77)		87,176														
				2*1,7*4,385		14,905														
				2*2,2*(0,7+4,03+0,7+1,77+5,845)		57,398														
				2*2,7*(4,385+1,0)		29,079														
				2*3,2*1,0		6,4														
				2*3,7*(0,7+1,5)		16,28														
				2*0,85*8,95		15,215														
				2*0,85*8,72		14,624														
				2*0,85*6,075		10,328														
				2*0,85*6,25		10,625														
				2*0,9*4,95		0,91														
				2*0,9*5,5		9,9														
				2*0,225*(2*5,05+2*2,0)+2*1,3*(2*5,05+2*2,6)		46,125														
				2*0,85*2,25		3,825														
				2*0,85*2,12		3,604														
				2*3,7*(5,1+0,65)		42,55														
				2*3,2*1,3		8,32														
				2*2,7*1,4		7,56														
				2*2,2*1,0		4,4														
				2*1,7*(2,7+7,2)		33,66														
				2*1,7*5,2		17,68														
				2*2,2*6,345		27,918														
				brček		-														
				2*1,25*10,8		27,0														
				2*1,85*1,72+2*2,2*1,0+2*2,7*1,28+2*1,1*4,0		26,476														
				2*2,2*1,4		6,16														
				2*1,95*1,57		6,123														
				2*2,8*(1,46+0,275)		9,716														
				2*3,3*1,0		6,6														
				2*3,8*(0,73+0,625)		10,298														
				2*4,8*1,58		15,168														
525.	SP	274351216		Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1 073,914		1 073,914	50,00	53 696	-		-	15	8 054	61 750		SO_02	002	
526.	SP	275311127		Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	8,335		8,335	1 950,00	16 254	2,53596	21,1	-	15	2 438	18 692		SO_02	002	
				1,18*1,55*3,7		6,767														
				1,4*2,8*0,4		1,568														
527.	SP	275321117		Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30	m3	18,288	-	18,288	1 950,00	35 661	2,52625	46,2	-	15	5 349	41 010		SO_02	002	
				1,4*1,4*0,85		1,666														
				2,0*2,0*1,2		4,8														
				1,3*1,3*2,7		4,563														
				1,8*1,8*0,8		2,592														
				1,5*1,5*0,85		1,913														
				1,8*1,8*0,85		2,754														
528.	SP	275351215		Zřízení bednění stěn základových patek	m2	68,942		68,942	250,10	17 242	0,00103	0,1	-	15	2 586	19 829		SO_02	002	
				2*1,18*3,7+2*1,55*3,7		20,202														
				4*1,4*0,85		4,76														
				4*2,0*1,2		9,6														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			4*1,3*2,7		14,04														
			2*1,4*0,4+2*2,8*0,4		3,36														
			4*1,8*0,8		5,76														
			4*1,5*0,85		5,1														
			4*1,8*0,85		5,12														
529.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	68,942		68,942	50,00	3 447		-		-	15	517	3 964		SO_02	002
530.	SP	275362114	Výztuž základových patek ocel 10 505 D do 22 mm	t	0,117	-	0,117	18 500,00	2 165	1,07309	0,1		-	15	325	2 490		SO_02	002
531.	SP	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu (f. C 16/20	m2	21,978	-	21,978	1 500,00	32 987	1,13666	25,0		-	15	4 945	37 912		SO_02	002
			SS01: 11,1*1,98		21,978														
532.	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,56	-	0,56	18 500,00	10 351	1,05871	0,6		-	15	1 553	11 904		SO_02	002
533.	SP	334791115	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 250	m	8,165	-	8,165	500,00	4 083	0,00751	0,1		-	15	612	4 695		SO_02	002
			0,54+0,475+0,395+0,24+0,5+0,555+0,5+0,295+0,5+0,345+0,5+0,29+0,25		8,165														
			5+0,5+0,175+0,5+1,0+0,1+0,5																
534.	SP	334791116	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 315	m	16,4	-	16,4	600,00	9 840	0,01392	0,2		-	15	1 476	11 316		SO_02	002
			0,6*6		3,6														
			0,7*8		5,6														
			0,8*4		3,2														
			0,9*2		1,8														
			1,0*1		1,0														
			1,2*1		1,2														
					-														
535.	B	963001001	Odstranění stávajícího tělesa kanálu parovodu vč. technologie - dl.11,5m; hl.2,2m	kpl	1,0	-	1,0	60 000,00	60 000		-		-	15	9 000	69 000		SO_02	002
			003: Svislé konstrukce					1 984 546		783,4			-		297 682	2 282 228			
536.	SP	311238336	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1 437,569		1 437,569	636,60	915 156	0,28000	402,5		-	15	137 273	1 052 430		SO_02	003
			1PP		-														
			2,5*(9,1+2*6,75+5,4+2,4+9,6)		100,0														
			-0,8*1,90-1,1*1,90-1,75*1,97		- 7,21														
			2,5*(2*3,6+3*2,605)		37,538														
			-1,38*2,28		- 3,146														
			1NP		-														
			3,41*(3*4,215+2*6,1+7,0)		108,591														
			3,41*(3*6,7+3,9+2*3,6+2*2,0+2,6)		128,898														
			-1,38*2,28		- 3,146														
			3,41*(4,2+2,535+2,4+1,8+3,6)		49,564														
			-0,9*1,97		- 1,773														
			3,41*(14,8+2*0,6+2,7)		63,767														
			-3*1,1*0,9		- 2,97														
			3,41*(5,3+2,365+2,3+2,8+6,4+4,05+4,45+4,05+4,15+4,05+2,365+6*0,6)		157,474														
			-2*1,1*1,97		- 4,334														
			3,41*5,9		20,118														
			3,41*10,85		36,999														
			-2*0,9*1,97		- 3,546														
			3,41*16,6		56,606														
			-1,38*2,28-0,9*1,97-0,8*1,97-1,1*1,97		- 8,662														
			3,41*1,35		4,604														
			0,25*0,25*6		0,375														
			2NP		-														
			3,53*(3*6,425+2*6,15+7,0)		136,17														
			3,53*(5,8+1,95+4,15+3,14+2,8+3*0,6)		69,329														
			-3*1,1*1,97		- 6,501														
			3,53*4,11		14,508														
			3,53*(2*6,75+2*3,55+2*2,55+2,6)		99,899														
			-0,7*1,97-1,6*2,28		- 5,027														
			3,53*(6,4+5,45+6,4+10,2+2*0,6)		104,665														
			-2*1,1*1,97		- 4,334														
			3,53*12,2		43,066														
			-2*1,1*1,97-1,6*2,28		- 7,982														
			3,53*(5,3+3*4,02+2*2,25+2*4,45+6*0,6)		121,281														
			-3*1,1*1,97		- 6,501														
			3,53*5,85		20,651														
			3,53*12,2		43,066														
			-1,635*2,28-2*1,1*1,97		- 8,062														
			0,25*0,25*6		0,375														
			atika		-														
			0,75*(36,38+2*17,38+17,34+13,8+2*11)		93,21														
537.	SP	311238432	Zdivo nosné vnější superizolační z keramických děrovaných cihel P+D tl 300 mm pevnosti P 8 na MC	m2	85,926		85,926	467,00	40 127	0,23017	19,8		-	15	6 019	46 146		SO_02	003
			1PP		-														
			2,5*(15,25+7,45+2,9)		64,0														
			1NP		-														
			3,41*6,75		23,016														
			-2*1,25*2,4-3,55*2,4		- 14,52														

Pof.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				3,41*4,4 -0,9*1,97		15,004 - 1,576														
538.	SP	311238436		Zdivo nosné vnější superizolační z keramických děrovaných cihel P+D tl 440 mm pevnosti P 8 na MC 1NP 2,5* (17,38+4,6+7,4+1,8+1,96+3,1+9,84+12,74) -2*2,0*0,5-1,8*2,15 1NP 3,41* (2*36,38+2*17,38) -5*1,6*2,25-3*1,0*2,25-3,5*3,0-3,7*3,0-2*0,8*2,2-3,035*2,0 2NP 3,53* (2*36,38+2*17,38) -7*1,6*2,25 -2,0*2,25 -2,4*2,0	m2	796,929		796,929	617,70	492 263	0,34711	276,8		-	15	73 839	566 102		SO_02	003
539.	SP	311238903		Připek k zdivu z cihel děrovaných tl 240 nebo 250 mm za tepelné izolační maltu	m2	1 437,569		1 437,569	12,30	17 682	- 0,03022	- 43,4		-	15	2 652	20 334		SO_02	003
540.	SP	311238904		Připek k zdivu z cihel děrovaných tl 300 mm za tepelné izolační maltu	m2	85,926		85,926	12,30	1 057	- 0,03672	- 3,2		-	15	159	1 215		SO_02	003
541.	SP	311238908		Připek k zdivu z cihel děrovaných tl 440 mm za tepelné izolační maltu	m2	796,929		796,929	12,30	9 802	- 0,05218	- 41,6		-	15	1 470	11 273		SO_02	003
542.	SP	317168111		Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 1NP:: 14 2NP:: 15	kus	29,0 14,0 15,0		29,0	170,50	4 945	0,01828	0,5		-	15	742	5 686		SO_02	003
543.	SP	317168112		Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 1NP:: 5 2NP:: 7	kus	12,0 5,0 7,0		12,0	170,50	2 046	0,02321	0,3		-	15	307	2 353		SO_02	003
544.	SP	317168130		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 1NP:: 3 1NP:: 33 2NP:: 6	kus	42,0 3,0 33,0 6,0		42,0	205,90	8 648	0,03727	1,6		-	15	1 297	9 945		SO_02	003
545.	SP	317168131		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 1NP:: 6 1NP:: 30 2NP:: 43	kus	79,0 6,0 30,0 43,0		79,0	234,70	18 541	0,04645	3,7		-	15	2 781	21 322		SO_02	003
546.	SP	317168132		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 1NP:: 6 1NP:: 10	kus	16,0 6,0 10,0		16,0	234,70	3 755	0,05563	0,9		-	15	563	4 318		SO_02	003
547.	SP	317168133		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 1NP:: 34 2NP:: 43	kus	77,0 34,0 43,0		77,0	234,70	18 072	0,06481	5,0		-	15	2 711	20 783		SO_02	003
548.	SP	317168134		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 1NP:: 15 1NP:: 4 2NP:: 10	kus	29,0 15,0 4,0 10,0		29,0	415,90	12 061	0,07429	2,2		-	15	1 809	13 870		SO_02	003
549.	SP	317168136		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 1NP:: 14 2NP:: 17	kus	31,0 14,0 17,0		31,0	436,50	13 532	0,09285	2,9		-	15	2 030	15 561		SO_02	003
550.	SP	330321410		Sloupy nebo pilíře ze ŽB tl. C 25/30 bez výztuže S201:: 38* (2*0,25*0,2+0,2*0,5*0,25+0,2*0,25*0,25) S101,2,3:: 3*0,3*0,3*3,36 S104 a 106:: 2*0,3*0,3*4,36 S105:: 0,3*0,3*4,36 S107 108:: 2*0,3*0,3*3,21 S109:: 0,375*0,36*3,11 S110 111:: 2*0,25*0,36*3,11 S01,02,03:: 3*0,3*0,3*1,87	m3	5,952		5,952	1 605,90	9 558	2,45329	14,6		-	15	1 434	10 992		SO_02	003
551.	SP	331351101		Zřízení bednění sloupů S201:: 38* (2*0,2*0,75+2*0,5*0,75) S101,2,3:: 3*4*0,3*3,36 S104 a 106:: 2*4*0,3*4,36 S105:: 4*0,3*4,36 S107 108:: 2*4*0,3*3,21 S109:: 2*0,375*3,11+2*0,36*3,11 S110 111:: 2* (2*0,25*3,11+2*0,36*3,11) S01,02,03:: 3*4*0,3*1,87	m2	94,288		94,288	329,40	31 059	0,00126	0,1		-	15	4 659	35 717		SO_02	003
552.	SP	331351102		Odstanění bednění sloupů	m2	94,288		94,288	65,90	6 214		-		-	15	932	7 146		SO_02	003
553.	SP	331361821		Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 S201:: (5,405+5,718)*0,001 S101,2,3:: 3*64,46*0,001 S104 a 106:: 2*53,036*0,001	t	1,08		1,08	18 500,00	19 978	1,05197	1,1		-	15	2 997	22 975		SO_02	003

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				S105:: 127,143*0,001		0,127														
				S107 108:: 2*80,745*0,001		0,161														
				S109:: 27,892*0,001		0,028														
				S110 111:: 2*42,301*0,001		0,085														
				S01,02,03:: 3*33,484*0,001		0,1														
				kotvení IPP:: (47,838+203,816)*0,001		0,252														
				kotveníINP:: (10,337+5,684)*0,001		0,016														
				-		-														
554.	SP	342248312		Příčky z keramických děrovaných cihel tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	365,179		365,179	296,50	108 275	0,10118	36,9		-	15	16 241	124 517		SO_02	003
				IPP		11,0														
				2,5*4,4		-														
				INP		37,681														
				3,41*(5*0,6+0,65+1,2+2,4+0,55+5*0,65)		17,391														
				3,41*(2,565+2,535)		-1,97														
				-1,0*1,97		76,214														
				3,41*(2,15+4,15+4,5+3,2+1,5+4,2+2*0,35+1,95)		-2,955														
				-0,7*1,97-0,8*1,97		19,267														
				3,41*(3,3+2,35)		-1,576														
				-0,8*1,97		27,979														
				3,41*(3,9+3*1,435)		-2,955														
				-0,7*1,97-0,8*1,97		47,058														
				3,41*(3*2,65+3*1,95)		-5,319														
				-3*0,9*1,97		-														
				2NP		33,006														
				3,53*(6*0,6+0,65+0,55+7*0,65)		28,964														
				3,53*(3,9+3*1,435)		-2,955														
				-0,7*1,97-0,8*1,97		79,417														
				3,53*5*(2,65+1,95)-0,9*1,97		4,934														
555.	SP	342248336		Příčky zvukově izolační z keramických děrovaných cihel tl 115 mm pevnosti P15 na MVC	m2	595,774		595,774	329,40	196 248	0,14008	83,5		-	15	29 437	225 685		SO_02	003
				1 NP		325,316														
				3*(3,41*(3,52+2*1,75+2*2,05)-0,9*1,97)*3		15,038														
				3,41*(3*1,2+2*0,405)		5,286														
				3,41*(1,2+0,35)		23,018														
				3,41*6,75		14,015														
				3,41*(3,4+2*0,355)		17,903														
				3,41*(1,2+0,35+1,3+2,4)		-														
				2NP		117,761														
				3,53*3*(3,52+2*1,75+2*2,05)		-3,546														
				-2*0,9*1,97		19,532														
				3,53*(3*1,2+2*0,4)		43,744														
				3,53*(3,75*2+0,15+2*2,65)-1,0*1,97		15,885														
				3,53*(3*1,3+2*0,3)		5,825														
				3,53*(1,35+0,3)		-														
556.	SP	342248903		Příplatek k příčkám z cihel děrovaných tl 115 mm za tepelné izolační maltu	m2	595,774		595,774	12,30	7 328	-0,01448	-8,6		-	15	1 099	8 427		SO_02	003
557.	SP	346271111		Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	14,3	-	14,3	411,70	5 887	0,19780	2,8		-	15	883	6 770		SO_02	003
				inst kanál		14,3														
				2*11,0*0,65		34,2	-	34,2	535,30	18 307	0,36640	12,5		-	15	2 746	21 053		SO_02	003
558.	SP	346271112		Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	34,2	-	34,2	535,30	18 307	0,36640	12,5		-	15	2 746	21 053		SO_02	003
				výtah		34,2														
				S3:: 2,85*(2*3,9+2,9+0,4+0,9)		11,0	-	11,0	2 182,30	24 005	1,15234	12,7		-	15	3 601	27 606		SO_02	003
559.	SP	388271109		Kanály pro IS průřezu do 1000x600 mm přilehlé z cihel betonových dl 250 nebo 290 mm	m	11,0	-	11,0	2 182,30	24 005	1,15234	12,7		-	15	3 601	27 606		SO_02	003
				004: Vodorovné konstrukce						1 977 440		898,9		-		296 616	2 274 056			
560.	SP	411321616		Stropy deskové ze ŽB tl. C 30/37	m3	322,27		322,27	2 050,00	660 653	2,45343	790,7		-	15	99 098	759 751		SO_02	004
				D101a:: 0,22*(36,38*17,37)-0,22*1,75*6,75-0,22*1,258*7,0		134,406														
				D101b:: 0,22*(12,805*11,05+4,1*5)		35,639														
				D201a:: 0,22*36,38*17,38		139,103														
				D201b:: 0,22*11,4*5,2		13,042														
561.	SP	411351101		Zřízení bednění stropů deskových	m2	1 598,943		1 598,943	169,00	270 221	0,00215	3,4		-	15	40 533	310 755		SO_02	004
				D101a:: 38,38*17,37-1,75*6,75-1,258*7,0+0,22*2*38,38+0,22*2*17,38		670,577														
				D101b:: 12,805*11,05+4,1*5+0,22*2*12,805+0,22*2*11,05		172,491														
				D201a:: 38,38*17,38+0,22*2*38,38+0,22*2*17,38		691,579														
				D201b:: 11,4*5,2+0,22*2*11,4		64,296														
562.	SP	411351102		Odstranění bednění stropů deskových	m2	1 598,943		1 598,943	85,00	135 910		-		-	15	20 387	156 297		SO_02	004
563.	SP	411354175		Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1 534,362		1 534,362	67,00	102 802	0,00747	11,5		-	15	15 420	118 223		SO_02	004
				D101a:: 38,38*17,37-1,75*6,75-1,258*7,0		646,042														
				D101b:: 12,805*11,05+4,1*5		161,995														
				D201a:: 38,38*17,38		667,044														
				D201b:: 11,4*5,2		59,20														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
564.	SP	411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	1 534,362	—	1 534,362	31,00	47 565	—	—	—	—	15	7 135	54 700		SO_02	004
565.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 D001b:: (1271,634+806,002)*0,001 D101a+b:: (8702,010+5703,154)*0,001 D201a+b:: (6818,436+4548,641)*0,001	t	27,85	—	27,85	18 500,00	515 223	1,05516	29,4	—	—	15	77 283	592 506		SO_02	004
566.	SP	411369921	Výztuž stropů betonářskou nerez ocelí D001b:: 73,42*0,001 D101a+b:: 100,46*0,001 D201a+b:: 46,3*0,001	t	0,22	—	0,22	159 000,00	35 009	1,05516	0,2	—	—	15	5 251	40 260		SO_02	004
567.	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	63,0	—	63,0	515,00	32 445	0,05328	3,4	—	—	15	4 867	37 312		SO_02	004
568.	SP	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 PR201:: (0,3*0,5*11,84+0,2*0,17*0,9)*2 PR202:: 0,34*0,42*3,0 PR101:: 0,36*0,52*14,325 PR102:: 0,3*0,37*11,54 PR103:: 0,3*0,42*7,36 PR104:: 0,25*0,52*3,65 PR105:: 0,25*0,42*2,8 PR106:: 0,25*0,42*3,51 PR01:: 0,36*0,42*2,6	m3	10,462	—	10,462	1 950,00	20 400	2,45336	25,7	—	—	15	3 060	23 460		SO_02	004
569.	SP	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce PR201:: (2*0,5*11,84+2*0,17*0,9+0,3*10,94)*2 PR202:: 2*0,42*3,0+0,34*3,0 PR101:: 0,36*14,325+2*0,52*14,325 PR102:: 0,3*0,37*11,54+2*0,37*11,54 PR103:: 0,3*7,36+2*0,42*7,36 PR104:: 0,25*3,65+2*0,52*3,65 PR105:: 0,25*2,8+2*0,42*2,8 PR106:: 0,25*3,51+2*0,42*3,51 PR01:: 0,36*2,6+2*0,42*2,6	m2	87,368	—	87,368	278,00	24 288	0,00077	0,1	—	—	15	3 643	27 932		SO_02	004
570.	SP	413351108	Odstanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	87,368	—	87,368	139,00	12 144	—	—	—	—	15	1 822	13 966		SO_02	004
571.	SP	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa PR201:: 2*0,3*11,84 PR202:: 0,34*3,0 PR101:: 0,36*14,325 PR102:: 0,3*11,54 PR103:: 0,3*7,36 PR104:: 0,25*3,65 PR105:: 0,25*2,8 PR106:: 0,25*3,51 PR01:: 0,36*2,6	m2	22,377	—	22,377	127,00	2 842	0,00820	0,2	—	—	15	426	3 268		SO_02	004
572.	SP	413351214	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	22,377	—	22,377	80,00	1 343	—	—	—	—	15	201	1 544		SO_02	004
573.	SP	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 PR201:: 295,945*0,0001 PR202:: 49,56*0,001 PR101:: 311,96*0,001 PR102:: 190,02*0,001 PR103:: 135,43*0,001 PR104:: 82,41*0,001 PR105:: 45,44*0,001 PR106:: 52,97*0,001 PR01:: 52,01*0,001	t	0,949	—	0,949	21 000,00	19 937	1,05464	1,0	—	—	15	2 991	22 928		SO_02	004
574.	SP	417238313	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou včetně polystyrenu tl 70 mm 2*36,38+2*17,38	m	107,52	—	107,52	250,00	26 880	0,01974	2,1	—	—	15	4 032	30 912		SO_02	004
575.	SP	417321515	Ztuhlující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 V201:: 0,15*0,2*20,0 V202:: 0,2*0,2*129,52	m3	5,781	—	5,781	1 950,00	11 273	2,45340	14,2	—	—	15	1 691	12 963		SO_02	004
576.	SP	417351115	Zřízení bednění ztuhlujících věnců V201:: 2*0,2*20,0 V202:: 2*0,2*129,52	m2	59,808	—	59,808	280,00	16 746	0,00519	0,3	—	—	15	2 512	19 258		SO_02	004
577.	SP	417351116	Odstanění bednění ztuhlujících věnců	m2	59,808	—	59,808	80,10	4 791	—	—	—	—	15	719	5 509		SO_02	004
578.	SP	417361821	Výztuž ztuhlujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,701	—	0,701	21 000,00	14 712	1,05256	0,7	—	—	15	2 207	16 919		SO_02	004
579.	SP	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 SCH101 22*(0,3*1,35)/2 0,16*1,35*3,4+0,16*1,35*3,9+0,16*1,35*1,35+0,15*1,35*0,338+0,12*1,35*0,3	m3	6,419	—	6,419	1 950,00	12 517	2,45337	15,7	—	—	15	1 878	14 394		SO_02	004
580.	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,207	—	0,207	21 000,00	4 355	1,04887	0,2	—	—	15	653	5 008		SO_02	004
581.	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m SCH101	m2	9,615	—	9,615	449,90	4 326	0,01282	0,1	—	—	15	649	4 975		SO_02	004

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			22*0,2*1,35 2*0,2*(3,4+3,8+1,35+0,338+0,3)		5,94 3,675														
582.	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	9,615		9,615	110,00	1 058		-		-	15	159	1 216		SO_02	004
			005: Komunikace						206 417		228,5		-			30 983	237 380		
583.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	99,0		99,0	12,50	1 238	0,00010	0,0		-	15	186	1 423		SO_02	005
584.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	99,0		99,0	98,00	9 702	0,27994	27,7		-	15	1 455	11 157		SO_02	005
585.	SP	584121111	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	232,3	-	232,3	185,00	42 976	0,08350	19,4		-	15	6 446	49 422		SO_02	005
			provizorní zakrytí parovod 1,5*145 3,6*3,0+4		- 217,5 14,8														
586.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	267,519		267,519	80,00	21 401	0,01400	3,7		-	15	3 210	24 612		SO_02	005
			132,435*2*1,01		267,519														
587.	H	59381337	Panel silniční 300/150/22 20t 300 x 149 x 21,5 cm	kus	52,0	-	52,0	1 500,00	78 000	2,45800	127,8		-	15	11 700	89 700		SO_02	005
			47 5		47,0 5,0														
588.	SP	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	99,0		99,0	321,00	31 779	0,36740	36,4		-	15	4 767	36 546		SO_02	005
			80 02 0,5* (6,785+17,38+36,38+17,38+19,51) krček 50,2825		- 49,718 - 50,283														
589.	H	69310697	Geotextilie netkané polypropylenové proti prorůstání	m2	100,98		100,98	30,00	3 029	0,00030	0,0		-	15	454	3 484		SO_02	005
			99*1,02		100,98														
590.	SP	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	6,0	-	6,0	100,00	600		-		-	15	90	690		SO_02	005
591.	SP	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	180,0	-	180,0	10,00	1 800		-		-	15	270	2 070		SO_02	005
			30*6		180,0														
592.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	132,435		132,435	120,00	15 892	0,10095	13,4		-	15	2 384	18 276		SO_02	005
			80 02 6,785+17,38+36,38+17,38+19,51 35		- 87,435 35,0														
			006: Úpravy povrchu						1 939 456		1 717,3		-			290 918	2 230 374		
593.	H	59051475	Profil okenní začističovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	222,47		222,47	12,00	2 670	0,00003	0,0		-	15	400	3 070		SO_02	006
			(1,6+2*2,25)*11 (1,6+2*2,25)*11 (2,0+2*2,25)*2 (1,6+2*2,25)*2 (1,0+2*2,25)*3 (1,0+2*2,25)*1 (2,5+2*2,25)*1 (1,6+2*2,25)*1 (2,0+2*0,5)*2 (1,35+2*0,75)*1 (1,8+2*2,15)*1 (1,26+2*2,6)*1 (1,26+2*2,65)*1		67,1 67,1 13,0 12,2 16,5 5,5 7,0 6,1 6,0 2,85 6,1 6,46 6,56														
594.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	5,0		5,0	13,30	67	0,00003	0,0		-	15	10	76		SO_02	006
			4*1,25		5,0														
595.	H	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	263,47		263,47	13,30	3 504	0,00003	0,0		-	15	526	4 030		SO_02	006
			4*9 4*1,25 222,47		36,0 5,0 222,47														
596.	H	59051512	Profil parapetní	m	60,17		60,17	14,60	878	0,00020	0,0		-	15	132	1 010		SO_02	006
			1,6*11 1,6*11 2,0*2 1,6*2 1,0*3 1,0*1 2,5*1 1,6*1 2,0*2 1,35*1 1,8*1 1,26*1 1,26*1		17,6 17,6 4,0 3,2 3,0 1,0 2,5 1,6 4,0 1,35 1,8 1,26 1,26														
597.	H	59051647	Lišta soklová Al s okapníčkou, zaskládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	112,896		112,896	16,70	1 885	0,00032	0,0		-	15	283	2 168		SO_02	006
			107,52*1,05		112,896														
598.	H	59245704	Dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x4 cm šedá	m2	107,702		107,702	266,60	28 713	0,09100	9,8		-	15	4 307	33 020		SO_02	006
			A8:: 105,59 *1,02		107,702														
599.	SP	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	657,1		657,1	123,40	81 086	0,01628	10,7		-	15	12 163	93 249		SO_02	006
			1PP		-														

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				45, 5+32, 29+13, 66+15, 99		107,44														
				1WP		-														
				2, 84+21, 24*6+23, 04*3+4, 3+25, 49+6, 88+3, 27+6, 64		245,98														
				2NP																
				21, 24*6+23, 04*3+24, 23*2+7, 41+25, 59+25, 66		303,68														
600.	SP	612473182		Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková - vč. systémových doplňků	m2	5 810,319		5 810,319	123,40	716 993	0,03497	203,2		-	15	107 549	824 542		SO_02	006
				440:; 796,929		796,929														
				300:; 2*85,926		171,852														
				250:; 2*1437,569		2 875,138														
				115:; 2*365,179		730,358														
				115:; 2*595,774		1 191,548														
				ostění:; 222,47*0,2		44,494														
601.	SP	612473185		Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	5 810,319	-	5 810,319	0,70	4 067	0,00008	0,5		-	15	610	4 677		SO_02	006
602.	SP	612473186		Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	542,75	-	542,75	0,70	380	0,00046	0,2		-	15	57	437		SO_02	006
603.	SP	622221001		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	46,575	-	46,575	100,00	4 658	0,00925	0,4		-	15	699	5 358		SO_02	006
				A4:; 23*0,9*2,25		46,575														
604.	SP	622221021		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	279,63		279,63	100,00	27 963	0,00938	2,6		-	15	4 194	32 157		SO_02	006
				atika		-														
				1, 25* (36, 38+2*17, 38+17, 34+13, 8+2*11)		155,35														
				1, 00* (36, 38+2*17, 38+17, 34+13, 8+2*11)		124,28														
605.	SP	622252001		Montáž základacích soklových listů zateplení	m	107,52		107,52	50,80	5 462	0,00006	0,0		-	15	819	6 281		SO_02	006
				2*17, 38+2*36, 38		107,52														
606.	SP	622252002		Montáž ostatních listů zateplení	m	546,11		546,11	29,40	16 056	0,00025	0,1		-	15	2 408	18 464		SO_02	006
				222, 47+263, 47+60, 17		546,11														
607.	SP	622425551		Příplatek k vnějším tenkovrstvým omítkám za tmavší barevný odstín	m2	237,518		237,518	13,30	3 159	0,02594	6,2		-	15	474	3 633		SO_02	006
				Z		-														
				A5:; 1, 575*6, 8+22, 83*0, 8		20,974														
				V		-														
				A5:; 19, 51*8, 38		163,494														
				S		-														
				A5:; 17, 38*2, 16		37,541														
				J		-														
				A5:; 0, 6*9, 4+0, 3*6, 23		7,509														
608.	SP	622531011		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	940,066		940,066	200,00	188 013	0,00268	2,5		-	15	28 202	216 215		SO_02	006
				Z		-														
				A3:; 36, 38*8, 38		304,064														
				-14*1, 6*2, 25		- 50,4														
				14*0, 15* (2*2, 25+2, 5)		14,7														
				A5:; 1, 575*6, 8+22, 83*0, 8		20,974														
				-2, 0*0, 5		- 1,0														
				0, 15* (2*0, 5+2, 0)		0,45														
				V		-														
				A5:; 19, 51*8, 38		163,494														
				-3*1, 0*2, 25		- 6,75														
				-1, 6*2, 25		- 3,6														
				3*0, 15* (2*2, 25+1)		2,475														
				0, 15* (2*2, 25+2, 5)		1,05														
				13, 86*4, 65+6, 765*3, 6+9, 115*2, 85		114,781														
				-3*1, 6*2, 25-1, 0*2, 25-1, 8*2, 85		- 18,18														
				3*0, 15* (2*2, 25+2, 5)		3,15														
				0, 15* (2*2, 25+1, 0)		0,825														
				0, 15* (2*2, 15+1, 8)		0,915														
				S		-														
				A3:; 17, 38*8, 38		145,644														
				-2*2, 0*2, 25		- 9,0														
				2*0, 15* (2*2, 25+2, 0)		1,95														
				A5:; 17, 38*2, 16		37,541														
				-2, 0*0, 5		- 1,0														
				0, 15* (2*0, 5+2, 0)		0,45														
				J		-														
				A3:; 17, 38*8, 38		145,644														
				-6*1, 6*2, 25-1, 2*2, 6		- 24,72														
				6*0, 15* (2*2, 25+2, 5)		6,3														
				2*0, 15*2, 6+0, 15*1, 3		0,975														
				A5:; 0, 6*9, 4+0, 3*6, 23		7,509														
				atika:; 0, 7* (2*16, 58+2*35, 58)		73,024														
609.	SP	629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	127,123		127,123	10,00	1 271	0,00012	0,0		-	15	191	1 462		SO_02	006
				1, 6*2, 25*11		39,6														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			1, 6*2,25*11		39,6														
			2, 0*2,25*2		9,0														
			1, 6*2,25*2		7,2														
			1, 0*2,25*3		6,75														
			1, 0*2,25*1		2,25														
			2, 5*2,25*1		5,625														
			1, 6*2,25*1		3,6														
			2, 0*0,5*2		2,0														
			1, 35*0,75*1		1,013														
			1, 0*2,15*1		3,87														
			1, 26*2,6*1		3,276														
			1, 26*2,65*1		3,339														
610.	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	93,036		93,036	2 000,00	186 072	2,25634	209,9		-	15	27 911	213 983		SO_02	006
			D9:: 512,45*0,055		28,185														
			D10:: 61,24*0,055		3,368														
			D11:: 13,41*0,075		1,006														
			D12:: 201,45*0,055		11,08														
			D13:: 119,48*0,055		6,571														
			D14:: 13,77*0,075		1,033														
			D15:: 752,47*0,055		41,386														
			D20:: 7,41*0,055		0,408														
611.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	75,504	-	75,504	1 933,30	145 973	2,25634	170,4		-	15	21 896	167 869		SO_02	006
			podkl beton		75,504														
			0, 1*38, 38*17, 38*0, 1*11*8																
612.	SP	631319011	Přilepek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	93,036		93,036	66,70	6 206		-		-	15	931	7 136		SO_02	006
613.	SP	631319012	Přilepek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	72,028	-	72,028	66,70	4 804		-		-	15	721	5 525		SO_02	006
614.	SP	631319171	Přilepek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	93,036		93,036	66,70	6 206		-		-	15	931	7 136		SO_02	006
615.	SP	631341114	Spádová vrstva z lehčeného betonu	m3	16,212		16,212	2 260,00	36 638	1,81800	29,5		-	15	5 496	42 134		SO_02	006
			A8:: 105,59*0,1		10,559														
			A9:: 113,05*0,05		5,653														
616.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,467		7,467	12 333,40	92 089	1,05306	7,9		-	15	13 813	105 903		SO_02	006
			D9:: 2,22*2*512,45*0,001		2,275														
			D10:: 2,22*2*61,24*0,001		0,272														
			D11:: 2,22*2*13,41*0,001		0,06														
			D12:: 2,22*2*201,45*0,001		0,894														
			D13:: 2,22*2*119,48*0,001		0,53														
			D14:: 2,22*2*13,77*0,001		0,061														
			D15:: 2,22*2*752,47*0,001		3,341														
			D20:: 2,22*2*7,41*0,001		0,033														
617.	H	63151507	Deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	55,89	-	55,89	86,60	4 840	0,00400	0,2		-	15	726	5 566		SO_02	006
			A4:: 23*0,9*2,25*1,2		55,89														
618.	H	63151513	Deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	285,223		285,223	90,00	25 670	0,01000	2,9		-	15	3 851	29 521		SO_02	006
			atika																
			1, 25* (36, 38*2*17, 38*17, 34*13, 8*2*11) *1,02		158,457														
			1, 00* (36, 38*2*17, 38*17, 34*13, 8*2*11) *1,02		126,766														
619.	SP	635111241	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhuňněním	m3	377,522	-	377,522	646,70	244 144	2,16000	815,4		-	15	36 822	280 765		SO_02	006
			0, 5*38, 38*17, 38*0, 5*11*8		377,522														
620.	SP	635111242	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuňněním	m3	113,257	-	113,257	646,70	73 243	2,16000	244,6		-	15	10 986	84 230		SO_02	006
			C1																
			0, 15*38, 38*17, 38*0, 15*11*8		113,257														
621.	SP	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	105,59		105,59	253,30	26 746	0,00188	0,2		-	15	4 012	30 758		SO_02	006
			A8:: 105,59		105,59														
009: Ostatní konstrukce a práce									871 354	0,1	-		-	157 324	1 028 678				
622.	SP	900Popis	Všecké Ostatní výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis viz. Tabulka ostatních výrobků				-	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	009
623.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 857,24		1 857,24	56,60	105 120	0,00004	0,1		-	15	15 768	120 888		SO_02	009
624.	SP	V1	Lednice jednodveřová - V1	kus	1,0	-	1,0	12 224,00	12 224		-		-	21	2 567	14 791		SO_02	009
625.	SP	V11	Závěsový systém pro dělení lůžkových míst - V11	kus	12,0	-	12,0	1 880,00	22 560		-		-	21	4 738	27 298		SO_02	009
626.	SP	V12	Závěsový systém pro oddělení sprchového koutu - V12	kus	16,0	-	16,0	1 480,00	23 680		-		-	21	4 973	28 653		SO_02	009
627.	SP	V17	Nárazové dřevěné madlo - V17	m	184,0	-	184,0	784,00	144 256		-		-	15	21 638	165 894		SO_02	009
628.	SP	V18	Ochranný akrylníkový pás - V18	m	215,0	-	215,0	572,00	122 980		-		-	15	18 447	141 427		SO_02	009
629.	SP	V19	Akrylníkový kryt rohů - V19	kus	115,0	-	115,0	311,20	35 788		-		-	15	5 368	41 156		SO_02	009
630.	SP	V2	Lednice jednodveřová - V2	kus	26,0	-	26,0	8 592,00	223 392		-		-	21	48 912	270 304		SO_02	009
631.	SP	V21	Zrcadlo sklopné pro ZTP 400x600mm - V21	kus	19,0	-	19,0	1 050,80	19 965		-		-	21	4 193	24 158		SO_02	009
632.	SP	V22	Pevné zrcadlo 800x900mm - V22	kus	5,0	-	5,0	1 543,20	7 716		-		-	21	1 620	9 336		SO_02	009
633.	SP	V23	Políčka s kovovou zábranou - V23	kus	16,0	-	16,0	792,00	12 672		-		-	21	2 661	15 333		SO_02	009
634.	SP	V24	Zásobník na role toaletního papíru - V24	kus	7,0	-	7,0	554,80	3 884		-		-	21	816	4 699		SO_02	009
635.	SP	V25	WC štětka - V25	kus	23,0	-	23,0	564,60	12 986		-		-	21	2 727	15 713		SO_02	009
636.	SP	V26	Dávkovač tekutého mýdla - V26	kus	10,0	-	10,0	581,70	5 817		-		-	21	1 222	7 039		SO_02	009

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
637.	SP	V27		Drátěná mydlenka - V27	kus	16,0	-	16,0	694,80	11 117	-	-	-	-	21	2 335	13 451		SO_02	009
638.	SP	V28		Zásobník na skládané ručníky - V28	kus	8,0	-	8,0	592,20	4 738	-	-	-	-	21	995	5 732		SO_02	009
639.	SP	V29		Zásobník na hygienické sáčky - V29	kus	5,0	-	5,0	454,70	2 274	-	-	-	-	21	477	2 751		SO_02	009
640.	SP	V3		Myčka nádobí volně stojící - V3	kus	1,0	-	1,0	7 928,00	7 928	-	-	-	-	21	1 665	9 593		SO_02	009
641.	SP	V30		Drátěná jednoduchá polička - V30	kus	1,0	-	1,0	456,00	456	-	-	-	-	21	96	552		SO_02	009
642.	SP	V31		Drátěná dvojitá polička - V31	kus	17,0	-	17,0	1 010,30	17 175	-	-	-	-	21	3 607	20 782		SO_02	009
643.	SP	V33		Držák pro 2 ručníky - V33	kus	14,0	-	14,0	1 004,60	14 064	-	-	-	-	21	2 954	17 018		SO_02	009
644.	SP	V34		Držák na 4 ručníky - V34	kus	2,0	-	2,0	1 178,60	2 357	-	-	-	-	21	495	2 852		SO_02	009
645.	SP	V35		Háček jednoduchý - V35	kus	7,0	-	7,0	452,50	3 168	-	-	-	-	21	665	3 833		SO_02	009
646.	SP	V36		Dvojháček - V36	kus	14,0	-	14,0	205,10	2 871	-	-	-	-	21	603	3 474		SO_02	009
647.	SP	V37		Čtyřháček - V37	kus	2,0	-	2,0	453,20	906	-	-	-	-	21	190	1 097		SO_02	009
648.	SP	V4		Vestavná pečicí trouba - V4	kus	1,0	-	1,0	4 952,00	4 952	-	-	-	-	21	1 040	5 992		SO_02	009
649.	SP	V41		Sítě proti hmyzu - V41	kus	22,0	-	22,0	496,00	10 912	-	-	-	-	21	2 292	13 204		SO_02	009
650.	SP	V42		Sítě proti hmyzu - V42	kus	1,0	-	1,0	340,80	341	-	-	-	-	21	72	412		SO_02	009
651.	SP	V43		Sítě proti hmyzu - V43	kus	2,0	-	2,0	495,20	990	-	-	-	-	21	208	1 198		SO_02	009
652.	SP	V44		Sítě proti hmyzu - V44	kus	1,0	-	1,0	649,60	650	-	-	-	-	21	136	786		SO_02	009
653.	SP	V5		Vamná deska vestavná - V5	kus	1,0	-	1,0	13 880,00	13 880	-	-	-	-	21	2 915	16 795		SO_02	009
654.	SP	960001001		Informační systém Detailní popis viz. technická zpráva	kpl	1,0	-	1,0	7 600,00	7 600	-	-	-	-	15	1 140	8 740		SO_01	009
655.	SP	960001002		Přenosné hasicí přístroje Detailní popis viz. PŘ	kus	8,0	-	8,0	1 492,00	11 936	-	-	-	-	15	1 790	13 726		SO_01	009
021: Silnoproud										14 440		0,1				2 186	16 606			
656.	MP	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě 2*36,69*2*17,59*2*11	m	130,56	-	130,56	82,40	10 758	-	-	-	-	15	1 614	12 372		SO_02	021
657.	H	35441120		Pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	130,56	-	130,56	28,20	3 682	0,00100	0,1	-	-	15	552	4 234		SO_02	021
099: Přesun hmot HSV										145 736						21 860	167 597			
658.	SP	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4 857,882	-	4 857,882	30,00	145 736	-	-	-	-	15	21 860	167 597		SO_02	099
1.4: Záchytný systém																				
659.	B	990001		Kotvící prvek samostatný /středový/ koncový	kus	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
660.	B	990002		Koncový bod	kus	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
661.	B	990003		Středový bod	kus	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
662.	B	990004		Koncový tlumič	pár	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
663.	B	990005		Nerezové lano 8mm	m	13,0	-	13,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
664.	B	990006		Kotvící prvek samostatný	kus	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
665.	B	990007		Nerezové lano 6mm	m	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
666.	B	990008		Kotvící prvek koncový	kus	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
667.	B	990009		Autorský dozor a závěrečná revize	kpl	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
668.	B	990010		Montáž kotvícího systému	kpl	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	15	-	-		SO_02	1.4
711: Izolace proti vodě										819 082		17,8				122 882	941 944			
669.	H	11163150		DOD penetrační nátěr A8:: 126,48*0,0002 A7:: 9,75*0,0002 A9:: 142,56*0,0002 S2:: 29,36*0,00025 D12:: 201,45*0,0002 D13:: 119,48*0,0002 D14:: 13,77*0,0002 D15:: 752,47*0,0002 D16:: 6,1*0,0002	t	0,282	-	0,282	48 700,00	13 721	1,00000	0,3	-	-	15	2 058	15 780		SO_02	711
670.	H	62836011		Asfaltové pásy proti zemní vlhkosti a radonu typ IP1 - s polyesterovým roumem S2:: 29,63*1,2 S3:: 2,95*(2*3,9+2,9+0,4+0,9)*1,2 D12:: 201,45*1,15 D13:: 119,48*1,15 D14:: 13,77*1,15 D15:: 752,47*1,15 D16:: 6,1*1,15	m2	1 333,857	-	1 333,857	136,00	181 404	0,00410	5,5	-	-	15	27 211	208 615		SO_02	711
671.	H	62836110		Asfaltové pásy typ IP3 A8:: 126,48*1,15 A7:: 9,75*1,15 A9:: 142,56*1,15	m2	320,609	-	320,609	151,00	48 412	0,00410	1,3	-	-	15	7 262	55 674		SO_02	711
672.	H	62836217		Asfaltové pásy typ IP4 D9:: 512,45*1,15 D10:: 61,24*1,15 D11:: 13,41*1,15 D12:: 201,45*1,15 D13:: 119,48*1,15	m2	1 940,947	-	1 940,947	161,00	312 492	0,00410	8,0	-	-	15	46 874	359 366		SO_02	711

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			D14:: 13,77*1,15 D15:: 752,47*1,15 D16:: 6,1*1,15 D20:: 7,41*1,15		15,836 865,341 7,015 8,522														
673.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1 372,06		1 372,06	7,10	9 742		-		-	15	1 461	11 203		SO_02	711
			A8:: 126,48 A7:: 9,75 A9:: 142,56 D12:: 201,45 D13:: 119,48 D14:: 13,77 D15:: 752,47 D16:: 6,1		126,48 9,75 142,56 201,45 119,48 13,77 752,47 6,1														
674.	SP	711113117	Hydroizolační těsnící stěrka - vodorovná	m2	207,9		207,9	141,40	29 397	0,00300	0,6		-	15	4 410	33 807		SO_02	711
			D10:: 61,24 D11:: 13,41 D13:: 119,48 D14:: 13,77		61,24 13,41 119,48 13,77														
675.	SP	711113127	Hydroizolační těsnící stěrka - svislá	m2	519,7		519,7	157,90	82 061	0,00300	1,6		-	15	12 309	94 370		SO_02	711
			S19,7		519,7														
676.	SP	7111131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	1 687,75		1 687,75	9,80	16 540		-		-	15	2 481	19 021		SO_02	711
			D9:: 512,45 D10:: 61,24 D11:: 13,41 D12:: 201,45 D13:: 119,45 D14:: 13,77 D15:: 752,47 D16:: 6,1 D20:: 7,41		512,45 61,24 13,41 201,45 119,45 13,77 752,47 6,1 7,41														
677.	SP	711132220	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho - vč. nopové fólie	m2	29,63		29,63	152,40	4 516	0,00078	0,0		-	15	677	5 193		SO_02	711
			S2:: 29,63		29,63														
678.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1 372,06		1 372,06	73,10	100 298	0,00040	0,5		-	15	15 045	115 342		SO_02	711
			A8:: 126,48 A7:: 9,75 A9:: 142,56 D12:: 201,45 D13:: 119,48 D14:: 13,77 D15:: 752,47 D16:: 6,1		126,48 9,75 142,56 201,45 119,48 13,77 752,47 6,1														
679.	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	63,83		63,83	83,80	5 349	0,00040	0,0		-	15	802	6 151		SO_02	711
			S2:: 29,63 S3:: 2,85* (2*3,9+2,9+0,4+0,9)		29,63 34,2														
680.	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	17,803	-	17,803	851,00	15 151		-		-	15	2 273	17 423		SO_02	711
			712: Pevňkové krytiny						576 128		2,7		-		86 419	662 547			
681.	H	28322000	Fólie hydroizolační střešní tl. 1,8 mm	m2	163,944		163,944	440,00	72 135	0,00254	0,4		-	15	10 820	82 956		SO_02	712
			A9:: 142,56*1,15		163,944														
682.	H	28322012	Fólie hydroizolační střešní tl. 1,5 mm	m2	818,927		818,927	415,00	339 854	0,00190	1,6		-	15	50 978	390 833		SO_02	712
			712, 11*1,15		818,927														
683.	H	68311002	Skleněné rouno 120 g/m2	m2	982,871	-	982,871	12,80	12 581	0,00011	0,1		-	15	1 887	14 468		SO_02	712
			854, 67*1,15		982,871														
684.	SP	712361703	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° fólií mechanicky kotvené k podkladu - vč. "A" profilu - imitace falcové krytiny	m2	854,67		854,67	141,10	120 594	0,00072	0,6		-	15	18 089	138 683		SO_02	712
			A6:: 585,63 A8:: 126,48 A9:: 142,56		585,63 126,48 142,56														
685.	SP	712491171	Provedení povlakové krytiny stěch do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	854,67		854,67	33,30	28 461		-		-	15	4 269	32 730		SO_02	712
686.	SP	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,696	-	2,696	928,40	2 503		-		-	15	375	2 878		SO_02	712
			713: Izolace tepelné						531 459		5,2		-		79 719	611 178			
687.	H	28376383	Polystyren extrudovaný XPS 120 mm	m2	290,904	-	290,904	367,00	106 762	0,00400	1,2		-	15	16 014	122 776		SO_02	713
			A81:: 126,48*2*1,15		290,904														
688.	H	28376448	Deska z extrudovaného polystyrenu tl. 60 mm	m2	15,836	-	15,836	205,00	3 246	0,00180	0,0		-	15	487	3 733		SO_02	713
			D14:: 13,77*1,15		15,836														
689.	H	28376449	Deska z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm	m2	1 562,298	-	1 562,298	240,00	374 952	0,00240	3,7		-	15	56 243	431 194		SO_02	713
			A9:: 142,56*2*1,15		327,888														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			D12:: 201,45*1,15 D13:: 119,48*1,15 D15:: 752,47*1,15		231,668 137,402 865,341														
690.	H	63148151	Deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	32,624	-	32,624	108,00	3 523	0,00250	0,1	-	-	15	529	4 052		SO_02	713
			atika 0,25* (36,38+2*17,38+17,34+13,8+2*11)*1,05		32,624														
691.	H	63148155	Deska minerální izolační tl. 120 mm	m2	22,425	-	22,425	239,00	5 360	0,00600	0,1	-	-	15	804	6 164		SO_02	713
			A7:: 9,75*2*1,15		22,425														
692.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 675,82		1 675,82	20,00	33 516		-	-	-	15	5 027	38 544		SO_02	713
			A8:: 126,48*2 A7:: 9,75*2 A9:: 142,56*2 atika 0,25* (36,38+2*17,38+17,34+13,8+2*11)		252,96 19,5 285,12 - 31,07														
			D12:: 201,45 D13:: 119,48 D14:: 13,77 D15:: 752,47		201,45 119,48 13,77 752,47														
693.	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	5,158	-	5,158	795,00	4 100		-	-	-	15	615	4 715		SO_02	713
			714: Akustická a protitřesová opatření						151 446		2,2	-	-		22 717	174 163			
694.	H	28376632	Deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl. 25mm	m2	683,687		683,687	44,00	30 082	0,00072	0,5	-	-	15	4 512	34 595		SO_02	714
			D9:: 512,45*1,15 D10:: 61,24*1,15 D11:: 13,41*1,15 D20:: 7,41*1,15		589,318 70,426 15,422 8,522														
695.	H	63150924	Deska akustická z desek z minerální vlny tl. 30/25mm	m2	668,265		668,265	140,00	93 557	0,00250	1,7	-	-	15	14 034	107 591		SO_02	714
			D9:: 512,45*1,15 D10:: 61,24*1,15 D20:: 7,41*1,15		589,318 70,426 8,522														
696.	SP	714120011	Montáž izolace akustické podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 175,61		1 175,61	22,00	25 863		-	-	-	15	3 880	29 743		SO_02	714
			D9:: 512,45*2 D10:: 61,24*2 D11:: 13,41 D20:: 7,41*2		1 024,9 122,48 13,41 14,82														
697.	SP	998714102	Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m	t	2,163	-	2,163	898,60	1 944		-	-	-	15	292	2 235		SO_02	714
			762: Konstrukce tesařské						461 050		8,2	-	-		69 187	530 207			
698.	H	60511071	Řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	14,324		14,324	6 500,00	93 107	0,55000	7,9	-	-	15	13 966	107 073		SO_02	762
			0,024*552,63*1,08		14,324														
699.	B	762055001	DOD dřevěných vazníků	kpl	1,0		1,0	210 000,00	210 000		-	-	-	15	31 500	241 500		SO_02	762
700.	SP	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	552,63		552,63	100,00	55 263		-	-	-	15	8 289	63 552		SO_02	762
			A6:: 552,63		552,63														
701.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	13,263		13,263	836,40	11 093	0,02337	0,3	-	-	15	1 664	12 757		SO_02	762
			0,024*552,63		13,263														
702.	SP	763732113	Montáž dřevostavby střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	87,6		87,6	200,30	17 546		-	-	-	15	2 632	20 178		SO_02	762
			2* (2*0,78+2*1,78+2*2,78+9*3,68)		87,6														
703.	SP	763732116	Montáž dřevostavby střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m	m	466,8		466,8	146,90	68 573		-	-	-	15	10 286	78 859		SO_02	762
			15,56*30		466,8														
704.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,2		1,2	4 555,90	5 467		-	-	-	15	820	6 287		SO_02	762
			763: Konstrukce montované						258 720		4,3	-	-		38 808	297 528			
705.	SP	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - SD1	m2	30,36		30,36	384,00	11 658	0,01223	0,4	-	-	15	1 749	13 407		SO_02	763
			SD1 1NP 2,2*0,6*10 2NP 2,2*0,6*13		- - 13,2 - 17,16														
706.	SP	763131451	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - SD2	m2	149,2		149,2	384,00	57 293	0,01254	1,9	-	-	15	8 594	65 887		SO_02	763
			SD2 1NP 103:: 1,44 104:: 3,52 107:: 7,74		- - 1,44 3,52 7,74														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			110:; 7,74		7,74														
			113:; 7,74		7,74														
			116:; 5,77		5,77														
			118:; 5,77		5,77														
			120:; 5,77		5,77														
			125:; 4,46		4,46														
			128:; 5,77		5,77														
			129:; 7,7		7,7														
			130:; 6,23		6,23														
			131:; 9,59		9,59														
			2NP		-														
			203:; 1,44		1,44														
			204:; 3,67		3,67														
			207:; 7,74		7,74														
			210:; 7,74		7,74														
			213:; 7,74		7,74														
			216:; 5,77		5,77														
			218:; 5,77		5,77														
			220:; 5,77		5,77														
			221:; 4,9		4,9														
			223:; 5,77		5,77														
			225:; 5,77		5,77														
			229:; 7,88		7,88														
707.	SP	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	64,4		64,4	24,00	1 546	0,00026	0,0		-	15	232	1 777		SO_02	763
			SDK-Scuk.com		-														
			1NP		-														
			10* (0,6+2,2)		20,0														
			2NP		-														
			13* (0,6+2,2)		36,4														
708.	SP	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilu	m	283,6		283,6	24,00	6 806	0,00026	0,1		-	15	1 021	7 827		SO_02	763
			SD1		-														
			1NP		-														
			10* (0,6+2,2)		20,0														
			2NP		-														
			13* (0,6+2,2)		10,2														
			SD2		-														
			1NP		-														
			3*2* (3,5+2,2)		34,2														
			4*2* (2,5+2,45)		39,6														
			2* (1,0+1,4)		4,8														
			2* (1,4+2,5)		7,0														
			2* (2,1+2,05)		0,3														
			2* (1,9+4,15)		12,1														
			2* (2,4+2,6)		10,0														
			2* (4,3+2,85)		14,3														
			2NP		-														
			3*2* (3,5+2,2)		34,2														
			5*2* (2,5+2,45)		49,5														
			2* (1,0+1,4)		4,8														
			2* (1,0+1,45)		4,9														
			2* (2,65+1,9)		9,1														
			2* (2,3+3,6)		11,0														
709.	SP	763431011	Montáž a dodávka minerálního podhledu s položapuštěným nosným rastrem KZ1 600/600mm	m2	33,005		33,005	329,40	10 872	0,00370	0,1		-	15	1 631	12 503		SO_02	763
			152,108-119,103		33,005														
710.	SP	763431012	Montáž a dodávka minerálního podhledu s položapuštěným nosným rastrem KZ1 1200/600mm	m2	107,272		107,272	329,40	35 335	0,00360	0,4		-	15	5 300	40 636		SO_02	763
			207-99,728		107,272														
711.	SP	763431013	Montáž a dodávka minerálního podhledu se skrytým rastrem 1200/600mm	m2	347,723		347,723	329,40	114 540	0,00380	1,3		-	15	17 181	131 721		SO_02	763
			460,76-121,037		347,723														
712.	SP	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	447,0		447,0	40,00	17 880	0,00020	0,1		-	15	2 682	20 562		SO_02	763
			1NP		-														
			101:; 2* (1,0,5+2,6)+15		93,2														
			102:; 2* (1,3,65+3,85)+18		53,0														
			121:; 2* (6,75+4,85)		23,2														
			123:; 2* (3,0+6,75)		19,5														
			124:; 2* (4,2+6,75)		21,9														
			134:; 2* (1,0,1+1,5+3,0+1,0)+12*0,3		54,6														
			2NP		-														
			201:; 93,2		93,2														
			202:; 53		53,0														
			231:; 2* (1,1,5+5,1+1,0)		35,2														

Poř. Typ	Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitrné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
713.	SP	998763303	Přesun hmot. tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,252		4,252	656,20	2 790		-		-	15	419	3 209		SO_02	763
										80 478	-	-	-	15	12 072	92 550			
714.	SP	764Popis	764: Konstrukce klempířské Veškeré klempířské výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka klempířských výrobků				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	764
715.	SP	K1	Oplechování venkovních parapetů RŠ= 260mm - K1	kus	4,0	-	4,0	199,50	798		-	-	-	15	120	918		SO_02	764
716.	SP	K12	Oplechování venkovních parapetů RŠ=220mm - K12	kus	1,0	-	1,0	180,50	181		-	-	-	15	27	208		SO_02	764
717.	SP	K2	Oplechování venkovních parapetů RŠ= 260mm - K2	kus	2,0	-	2,0	199,50	399		-	-	-	15	60	459		SO_02	764
718.	SP	K21	Okapnice u terasy RŠ=250mm - K21	m	59,3	-	59,3	190,00	11 267		-	-	-	15	1 690	12 957		SO_02	764
719.	SP	K22	Oplechování okrajů atiky RŠ=250mm - K22	m	137,5	-	137,5	199,50	27 431		-	-	-	15	4 115	31 546		SO_02	764
720.	SP	K3	Oplechování venkovních parapetů RŠ= 260mm - K3	kus	4,0	-	4,0	199,50	798		-	-	-	15	120	918		SO_02	764
721.	SP	K31	Lemování odvětrání VZT prům.160mm - K31	kus	6,0	-	6,0	1 425,00	8 550		-	-	-	15	1 283	9 833		SO_02	764
722.	SP	K32	Lemování odvětrání ZI prům.126mm - K32	kus	7,0	-	7,0	1 425,00	9 975		-	-	-	15	1 496	11 471		SO_02	764
723.	SP	K4	Oplechování venkovních parapetů RŠ= 260mm - K4	kus	1,0	-	1,0	199,50	200		-	-	-	15	30	229		SO_02	764
724.	SP	K40	Oplechování okrajů teras RŠ=250mm - K40	m	46,7	-	46,7	218,50	10 204		-	-	-	15	1 531	11 735		SO_02	764
725.	SP	K41	Oplechování venkovních přechodů mezi prahem balkonových dveří a podlahou terasy - K41	m	26,7	-	26,7	228,00	6 088		-	-	-	15	913	7 001		SO_02	764
726.	SP	K5A	Oplechování venkovních parapetů RŠ= 260mm - K5A	kus	11,0	-	11,0	199,50	2 195		-	-	-	15	329	2 524		SO_02	764
727.	SP	K5B	Oplechování venkovních parapetů RŠ= 260mm - K5B	kus	12,0	-	12,0	199,50	2 394		-	-	-	15	359	2 753		SO_02	764
										1 334 521	-	-	-	15	221 087	1 555 608			
728.	SP	76601Popis	766: Konstrukce truhlářské Veškeré truhlářské výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - detailní popis viz. Tabulka truhlářských výrobků				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	766
729.	SP	76602Popis	Veškeré plastové výrobky budou kalkulovány jako dodávka a montáž - detailní popis viz. Tabulka plastových výrobků				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	766
730.	SP	76603Popis	Veškeré vnitřní dveře budou kalkulovány jako dodávka a montáž - včetně dodávky a montáže ocelových zárubní, detailní popis viz. Tabulka vnitřních dveří				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	766
731.	SP	D13L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D13	kus	3,0	-	3,0	7 080,00	21 240		-	-	-	15	3 186	24 426		SO_02	766
732.	SP	D14L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D14	kus	1,0	-	1,0	6 540,00	6 540		-	-	-	15	981	7 521		SO_02	766
733.	SP	D14P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D14	kus	2,0	-	2,0	6 540,00	13 080		-	-	-	15	1 962	15 042		SO_02	766
734.	SP	D15L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D15	kus	3,0	-	3,0	8 160,00	24 480		-	-	-	15	3 672	28 152		SO_02	766
735.	SP	D15P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D15	kus	2,0	-	2,0	8 160,00	16 320		-	-	-	15	2 448	18 768		SO_02	766
736.	SP	D18L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D18	kus	14,0	-	14,0	6 570,00	91 980		-	-	-	15	13 797	105 777		SO_02	766
737.	SP	D18P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D18	kus	9,0	-	9,0	6 570,00	59 130		-	-	-	15	8 870	68 000		SO_02	766
738.	SP	D19L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D19	kus	1,0	-	1,0	8 160,00	8 160		-	-	-	15	1 224	9 384		SO_02	766
739.	SP	D19P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D19	kus	2,0	-	2,0	8 160,00	16 320		-	-	-	15	2 448	18 768		SO_02	766
740.	SP	D21L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D21	kus	1,0	-	1,0	6 540,00	6 540		-	-	-	15	981	7 521		SO_02	766
741.	SP	D21P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D21	kus	1,0	-	1,0	6 540,00	6 540		-	-	-	15	981	7 521		SO_02	766
742.	SP	D22L	Vnitřní dveře dřevěné otočné L - D22	kus	10,0	-	10,0	7 620,00	76 200		-	-	-	15	11 430	87 630		SO_02	766
743.	SP	D22P	Vnitřní dveře dřevěné otočné P - D22	kus	13,0	-	13,0	7 620,00	99 060		-	-	-	15	14 859	113 919		SO_02	766
744.	SP	D28	Vnitřní dveře dřevěné otočné, dvoukřídlé - D28	kus	1,0	-	1,0	10 290,00	10 290		-	-	-	15	1 544	11 834		SO_02	766
745.	SP	D29	Vnitřní dveře dřevěné otočné, dvoukřídlé - D29	kus	1,0	-	1,0	14 430,00	14 430		-	-	-	15	2 165	16 595		SO_02	766
746.	SP	D30L	Vnitřní dveře dřevěné posuvné po stěně L - D30	kus	1,0	-	1,0	8 880,00	8 880		-	-	-	15	1 332	10 212		SO_02	766
747.	SP	D30P	Vnitřní dveře dřevěné posuvné po stěně P - D30	kus	2,0	-	2,0	8 880,00	17 760		-	-	-	15	2 664	20 424		SO_02	766
748.	SP	D32	Vnitřní dveře, dřevěné, dvoukřídlé, posuvné - D32	kus	1,0	-	1,0	8 940,00	8 940		-	-	-	15	1 341	10 281		SO_02	766
749.	SP	PL1	Vnitřní parapety oken - PL1	kus	25,0	-	25,0	228,60	5 715		-	-	-	15	857	6 572		SO_02	766
750.	SP	PL15	Vnitřní parapety oken - PL15	kus	1,0	-	1,0	19 224,00	19 224		-	-	-	15	2 884	22 108		SO_02	766
751.	SP	PL2	Vnitřní parapety oken - PL2	kus	4,0	-	4,0	283,80	1 135		-	-	-	15	170	1 305		SO_02	766
752.	SP	PL21	Systémový prostup pro kabely - PL21	kus	1,0	-	1,0	1 134,00	1 134		-	-	-	15	170	1 304		SO_02	766
753.	SP	PL3	Vnitřní parapety oken - PL3	kus	3,0	-	3,0	145,20	436		-	-	-	15	65	501		SO_02	766
754.	SP	PL4	Vnitřní parapety oken - PL4	kus	1,0	-	1,0	352,80	353		-	-	-	15	53	406		SO_02	766
755.	SP	T10	Vestavěná skříň - T10	kpl	23,0	-	23,0	18 636,00	428 628		-	-	-	15	64 294	492 922		SO_02	766
756.	SP	T14a	Vestavěný kuchyňský nábytek - T14a	kpl	1,0	-	1,0	27 966,00	27 966		-	-	-	21	5 873	33 839		SO_02	766
757.	SP	T14b	Barový pult - T14b	kpl	1,0	-	1,0	13 218,00	13 218		-	-	-	21	2 776	15 994		SO_02	766
758.	SP	T15	Recepční pult - T15	kpl	1,0	-	1,0	9 330,00	9 330		-	-	-	21	1 959	11 289		SO_02	766
759.	SP	T1L	Vestavěný kuchyňský nábytek L - T1	kpl	12,0	-	12,0	11 166,00	133 992		-	-	-	21	28 138	162 130		SO_02	766
760.	SP	T1P	Vestavěný kuchyňský nábytek P - T1	kpl	11,0	-	11,0	11 166,00	122 826		-	-	-	21	25 793	148 619		SO_02	766
761.	SP	T22	Sanitární přičky - T22	kpl	2,0	-	2,0	11 760,00	23 520		-	-	-	15	3 528	27 048		SO_02	766
762.	SP	T3	Vestavěný kuchyňský nábytek - T3	kpl	1,0	-	1,0	19 140,00	19 140		-	-	-	21	4 019	23 159		SO_02	766
763.	SP	T4	Vestavěný kuchyňský nábytek - T4	kpl	1,0	-	1,0	22 014,00	22 014		-	-	-	21	4 623	26 637		SO_02	766
										2 318 866	-	-	-	15	347 830	2 666 696			
764.	SP	767001	767: Konstrukce zámečnické M+D Ocelové schodiště OSCH101	kg	551,082	-	551,082	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	767
765.	SP	767002	M+D Ocelová rampa OR101	kg	951,169	-	951,169	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	767
766.	SP	767003	M+D Přístěšek pro popelnice	kg	820,0	-	820,0	45,10	36 982		-	-	-	15	5 547	42 529		SO_02	767
768.	SP	76701Popis	Veškeré zámečnické konstrukce budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka Zámečnických výrobků				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	767
769.	SP	76702Popis	Veškerá okna a venkovní dveře budou kalkulována jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka oken a venkovních dveří				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	767

Pař.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
770.	SP	76703	Popis	Veškeré vnitřní dveře budou kalkulovány jako dodávka a montáž - Detailní popis, viz. Tabulka vnitřních dveří				-	-	-		-	-	-	15	-	-		SO_02	767
771.	SP	998767202		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	22 780,90	40 778		-	-	-	15	6 117	46 894		SO_02	767
772.	SP	D2		Přímoposuvné automatické dveře - D2	kus	1,0	-	1,0	118 764,60	118 765		-	-	-	15	17 815	136 579		SO_02	767
773.	SP	O16		Okno hliníkové - O16	kus	1,0	-	1,0	27 788,40	27 788		-	-	-	15	4 168	31 957		SO_02	767
774.	SP	O17		Okno plastové - O17	kus	2,0	-	2,0	3 148,20	6 296		-	-	-	15	944	7 241		SO_02	767
775.	SP	O1A		Okno plastové - O1A	kus	11,0	-	11,0	9 276,60	102 043		-	-	-	15	15 306	117 349		SO_02	767
776.	SP	O1B		Okno plastové - O1B	kus	11,0	-	11,0	9 276,60	102 043		-	-	-	15	15 306	117 349		SO_02	767
777.	SP	O2		Okno plastové - O2	kus	2,0	-	2,0	8 306,40	16 613		-	-	-	15	2 492	19 105		SO_02	767
778.	SP	O3		Okno plastové - O3	kus	2,0	-	2,0	7 569,60	15 139		-	-	-	15	2 271	17 410		SO_02	767
779.	SP	O31		Okno plastové - O31	kus	1,0	-	1,0	1 834,20	1 834		-	-	-	15	275	2 109		SO_02	767
780.	SP	O4		Okno plastové - O4	kus	3,0	-	3,0	5 539,20	16 618		-	-	-	15	2 493	19 110		SO_02	767
781.	SP	O41		Vstupní vnější dveře dvoukřídlivé, hliníkové - O41	kus	1,0	-	1,0	30 498,00	30 498		-	-	-	15	4 575	35 073		SO_02	767
782.	SP	O45P		Vstupní vnější dveře jednokřídlivé, hliníkové P - O45	kus	1,0	-	1,0	20 479,80	20 480		-	-	-	15	3 072	23 552		SO_02	767
783.	SP	O46P		Vstupní vnější dveře jednokřídlivé, hliníkové P - O46	kus	1,0	-	1,0	20 563,20	20 563		-	-	-	15	3 084	23 648		SO_02	767
784.	SP	O47		Mechanicky kotvené systémové prosklení - O47	kpl	1,0	-	1,0	502 456,80	502 457		-	-	-	15	75 369	577 825		SO_02	767
785.	SP	O48a		Mechanicky kotvené systémové prosklení - O48a	kpl	1,0	-	1,0	85 301,40	85 301		-	-	-	15	12 795	98 097		SO_02	767
786.	SP	O48b		Mechanicky kotvené systémové prosklení - O48b	kpl	1,0	-	1,0	85 301,40	85 301		-	-	-	15	12 795	98 097		SO_02	767
787.	SP	O49		Mechanicky kotvené systémové prosklení - O49	kpl	1,0	-	1,0	159 235,20	159 235		-	-	-	15	23 885	183 120		SO_02	767
788.	SP	O5		Okno plastové - O5	kus	1,0	-	1,0	4 448,40	4 448		-	-	-	15	667	5 116		SO_02	767
789.	SP	O50		Mechanicky kotvené systémové prosklení - O50	kpl	1,0	-	1,0	157 778,40	157 778		-	-	-	15	23 667	181 445		SO_02	767
790.	SP	O6		Okno hliníkové - O6	kus	1,0	-	1,0	39 087,00	39 087		-	-	-	15	5 863	44 950		SO_02	767
791.	SP	Z25		Venkovní samočistící rohož - Z25	kus	1,0	-	1,0	1 260,00	1 260		-	-	-	15	189	1 449		SO_02	767
792.	SP	Z26		Vnitřní textilní samočistící rohož - Z26	kus	1,0	-	1,0	1 080,00	1 080		-	-	-	15	162	1 242		SO_02	767
793.	SP	Z27		Kompletní fasádní držák vlnky - Z27	kus	2,0	-	2,0	396,00	792		-	-	-	15	119	911		SO_02	767
794.	SP	Z30		Pochozí, pachotěsný a vodotěsný poklop - Z30	kus	1,0	-	1,0	4 416,00	4 416		-	-	-	15	662	5 078		SO_02	767
795.	SP	Z31		Vlhkuvzdorná revizní dvířka do SDK - Z31	kus	20,0	-	20,0	528,00	10 560		-	-	-	15	1 584	12 144		SO_02	767
796.	SP	Z34		Dveřní pouzdro - Z34	kus	1,0	-	1,0	10 740,00	10 740		-	-	-	15	1 611	12 351		SO_02	767
797.	SP	Z36		Venkovní ocelový žárově zinkovaný žebřík - Z36	kpl	1,0	-	1,0	10 562,40	10 562		-	-	-	15	1 584	12 147		SO_02	767
798.	SP	Z37		Hliníková lamelová roleta - Z37	kus	1,0	-	1,0	6 660,00	6 660		-	-	-	15	999	7 659		SO_02	767
799.	SP	Z38		Zastínění jižní prosklené fasády 11x5m - Z38	kpl	1,0	-	1,0	17 831,40	17 831		-	-	-	15	2 675	20 506		SO_02	767
800.	SP	Z39		Kovové madlo únikového schodiště - Z39	kus	4,0	-	4,0	4 536,00	18 144		-	-	-	15	2 722	20 866		SO_02	767
801.	SP	Z40		Zábradlí schodiště - Z40	kus	1,0	-	1,0	24 451,20	24 451		-	-	-	15	3 688	28 139		SO_02	767
802.	SP	Z41		Kovové madlo vnitřního schodiště - Z41	kus	1,0	-	1,0	6 130,80	6 131		-	-	-	15	920	7 050		SO_02	767
803.	SP	Z42		Zábradlí teras - Z42	m	47,6	-	47,6	2 750,40	130 919		-	-	-	15	19 638	150 557		SO_02	767
804.	SP	Z44		Prosvětlovací světlík - Z44	kus	2,0	-	2,0	163 800,00	327 600		-	-	-	15	49 140	376 740		SO_02	767
805.	SP	Z48		Nerez přechodová lišta - Z48	m	43,1	-	43,1	253,80	10 939		-	-	-	15	1 641	12 580		SO_02	767
806.	SP	Z5		Madlo z nerez trubky - Z5	kus	7,0	-	7,0	1 008,00	7 056		-	-	-	15	1 058	8 114		SO_02	767
807.	SP	Z6		Madlo z nerez trubky - Z6	kus	26,0	-	26,0	1 134,00	29 484		-	-	-	15	4 423	33 907		SO_02	767
808.	SP	Z7		Madlo z nerez trubky - Z7	kus	3,0	-	3,0	1 280,00	3 780		-	-	-	15	567	4 347		SO_02	767
809.	SP	Z8		Madlo z nerez trubky - Z8	kus	23,0	-	23,0	1 386,00	31 878		-	-	-	15	4 782	36 660		SO_02	767
809a.	SP	767001111		D+M žaluzie interiérové	kus	27,0	-	27,0	607,20	16 394		-	-	-	15	2 459	18 854		SO_01	767
Detailní popis, rozměry a umístění viz. tabulka oken a venkovních dveří						27,0														
809b.	SP	767001112		D+M Vjezdová brána	kpl	1,0	-	1,0	50 544,00	50 544		-	-	-	15	7 582	58 126		SO_01	767
Detailní popis viz. výkres D1.lb.34 - Vjezdová brána a branka						1,0														
809c.	SP	767001113		D+M Branky	kpl	1,0	-	1,0	7 596,00	7 596		-	-	-	15	1 139	8 735		SO_01	767
Detailní popis viz. výkres D1.lb.34 - Vjezdová brána a branka						1,0														
771: Podlahy z dlaždic										307 349	11,1	-	-	-		46 102	353 451			
810.	H	59769011		Dlaždice keramické s protiskluznou úpravou 300x300mm	m2	424,377		424,377	280,00	118 826	0,02020	8,6	-	-	15	17 824	136 650		SO_02	771
383,72*1,05						402,906														
0,1*195,195*1,1						21,471														
811.	H	59769013		Dlaždice keramické s protiskluznou úpravou 300x600mm	m2	34,692		34,692	350,00	12 142	0,02020	0,7	-	-	15	1 821	13 964		SO_02	771
33,04*1,05						34,692														
812.	SP	771473112		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	195,195		195,195	65,20	12 727	0,00046	0,1	-	-	15	1 909	14 636		SO_02	771
1PF																				
030: 11,249,6+1,25+2,85+2,1+0,440,825+0,5+0,5+7,3+11,95						48,475														
0,31: 2*9,0+2*5,0						28,0														
032: 2*6,75+2*4,75						23,0														
033: 2*3,0+2*4,4						14,8														
0,34: 2*3,635+2*4,4						15,07														
1NR						-														
126: 2*2,0+2*2,15						8,3														
133: 2*6,0+2*1,25						14,5														
134: 7,0+4,9+2,9+2,9+2,9+12*0,3						24,2														
137: 2*1,37+2*2,385						7,51														
138: 2*2,785+2*2,385						10,34														

Poř.	Typ	Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl	
813.	SP	771473132		Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	86,3		86,3	88,60	7 646	0,00046	0,0		-	15	1 147	8 793		SO_02	771	
814.	SP	771574113		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	383,72		383,72	279,20	107 135	0,00367	1,4		-	15	16 070	123 205		SO_02	771	
				D10:: 61,24 D11:: 13,41 D12:: 201,45 D13:: 119,48 D14:: 13,77 D20:: 7,41 -33,04		61,24 13,41 201,45 119,48 13,77 7,41 -33,04															
815.	SP	771574154		Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	33,04		33,04	572,30	18 909	0,00900	0,3		-	15	2 836	21 745		SO_02	771	
				134:: 2,8*11,8		33,04															
816.	SP	771579191		Připíplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	31,61		31,61	8,90	281		-		-	15	42	324		SO_02	771	
				1NF 1,24 3,24 4,46 4,03 4,51 4,12 2NF 1,44 3,67 4,9		1,24 3,24 4,46 4,03 4,51 4,12 - 1,44 3,67 4,9															
817.	SP	771579196		Připíplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	416,76		416,76	29,70	12 378		-		-	15	1 857	14 234		SO_02	771	
				383,72+33,04		416,76															
818.	SP	771579197		Připíplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	416,76		416,76	29,70	12 378		-		-	15	1 857	14 234		SO_02	771	
819.	SP	998771102		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	11,108	-	11,108	443,60	4 928		-		-	15	739	5 667		SO_02	771	
776: Podlahy povlakové										1 191 338	15,3	-	178 701	1 370 039							
820.	H	28411069		Linoleum přírodní	m2	1 517,904		1 517,904	440,00	667 878	0,00340	5,2		-	15	100 182	768 059		SO_02	776	
				přírodní linoleum D9:: 512,45*1,2 D15:: 752,47*1,2		614,94 902,964															
821.	SP	776491112		Lepení kovové lišty přechodové	m	148,0	-	148,0	82,50	12 210	0,00020	0,0		-	15	1 832	14 042		SO_02	776	
822.	SP	776491113		Lepení systémové lišty soklové	m	828,035	-	828,035	98,70	81 727	0,00025	0,2		-	15	12 259	93 986		SO_02	776	
				101:: 2*7,5+2*28,5+3,1 102:: 2*13,7+2*3,8+2*1,435 106:: 2*4,0+2*6,15 108:: 2*4,0+2*6,15 109:: 2*4,0+2*6,15 111:: 2*4,0+2*6,15 112:: 2*4,0+2*6,15 114:: 2*4,0+2*6,15 115:: 2*4,75+2*5,9 117:: 2*4,75+2*5,9 119:: 2*4,75+2*5,9 121:: 2*4,785+2*6,7 123:: 2*3,0+2*6,7 124:: 2*4,3+2*6,7 127:: 2*6,7+2*4,7 134:: 2*7,2+8,8 136:: 2,865+1,85 201:: 2*9,4+2*28,5 202:: 2*13,7+2*3,8+2*1,435 206:: 2*6,15+2*4,0 208:: 2*6,15+2*4,0 209:: 2*6,15+2*4,0 211:: 2*6,15+2*4,0 212:: 2*6,15+2*4,0 214:: 2*6,15+2*4,0 215:: 2*4,75+2*5,85 217:: 2*4,75+2*5,85 219:: 2*4,75+2*5,85 222:: 2*4,75+2*6,1 224:: 4,75+2*6,1 227:: 2*6,2+2*4,15 228:: 2*6,2+2*4,75 231:: 2*5,18+2*11,8		75,1 37,87 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 21,3 21,3 21,3 22,97 19,4 22,0 22,8 23,2 4,715 75,8 37,87 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 21,2 21,2 21,2 21,7 16,95 20,7 21,9 33,96															
823.	SP	776581110		Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	1 264,92		1 264,92	145,00	183 413	0,00015	0,2		-	15	27 512	210 925		SO_02	776	

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				přírodní linoleum		-														
				D9:: 512,45		512,45														
				D15:: 752,47		752,47														
824.	SP	776590150		Očištění a úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	1 264,92		1 264,92	12,00	15 179		-		-	15	2 277	17 456		SO_02	776
825.	SP	776990112		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm + přebroušení	m2	1 264,92		1 264,92	135,00	170 764	0,00578	7,3		-	15	25 615	196 379		SO_02	776
826.	SP	776990192		Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1 264,92		1 264,92	44,00	55 656	0,00193	2,4		-	15	8 348	64 005		SO_02	776
827.	SP	998776202		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	-	0,38	11 868,28	4 510		-		-	15	676	5 186		SO_02	776
781: Obkládky keramické										324 413		9,1		-		48 662	373 075			
828.	H	59761073		Obkládky keramické bílé 20,0 x 40,0cm	m2	90,42		90,42	230,00	20 797	0,01290	1,2		-	15	3 119	23 916		SO_02	781
				82,2*1,1		90,42														
829.	H	59761074		Obkládky keramické (barevné) 20,0 x 40,0cm - béžová	m2	350,026		350,026	230,00	80 506	0,01290	4,5		-	15	12 076	92 582		SO_02	781
				318,205*1,1		350,026														
830.	H	59761255		Obkládky keramické - bílé 15 x 15 cm	m2	12,408		12,408	230,00	2 854	0,00980	0,1		-	15	428	3 282		SO_02	781
				11,28*1,1		12,408														
831.	H	59761256		Obkládky keramické (barevné) 15 x 15 cm - modrá	m2	171,881		171,881	230,00	39 533	0,00980	1,7		-	15	5 930	45 462		SO_02	781
				(167,535-11,28)*1,1		171,881														
832.	SP	781473113		Montáž obkládků vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	318,205		318,205	330,00	105 008	0,00300	1,0		-	15	15 751	120 759		SO_02	781
				INP		-														
				103:		-														
				2,0* (2*1,0+2*1,435) -0,7*1,97		8,361														
				104:		-														
				2,0* (2*2,555+2*1,435) -0,8*1,97		14,384														
				107:		-														
				2,0* (2*3,52+2*2,2) -2*0,9*1,97		19,334														
				110:		-														
				2,0* (3,52+2*2,2) *2*0,9*1,97		56,169														
				113:		-														
				2,0* (2*3,52+2*2,2) -2*0,9*1,97		19,334														
				116:		-														
				2,0* (2*2,5+2*2,45) -0,9*1,97		18,027														
				118:		-														
				2,0* (2*2,5+2*2,45) -0,9*1,97		18,027														
				120:		-														
				2,0* (2*2,5+2*2,4) -0,9*1,97		17,827														
				125:		-														
				2,0* (2,15+2*2,1) -0,9*1,97		10,927														
				128:		-														
				2,0* (2*2,45+2*2,535) -1,0*1,97		17,97														
				129:		-														
				2,0* (2*1,95+2*3,9) -0,7*1,97		22,021														
				130:		-														
				2,0* (2*2,42+2*2,575) -2*0,7*1,97		17,222														
				131:		-														
				2,0* (2*2,8+2*4,31) -0,7*1,97		27,061														
				138:		-														
				2,0* (2*2,6+2*2,1) -0,9*1,97		17,027														
				2NP		-														
				203:		-														
				2,0* (2*1,0+2*1,435) -0,7*1,97		8,361														
				204:		-														
				2,0* (2*1,435+2*2,555) -0,8*1,97		14,384														
				207:		-														
				2,0* (2*3,52+2*2,2) -2*0,9*1,97		19,334														
				210:		-														
				2,0* (2*3,52+2*2,2) -2*0,9*1,97		19,334														
				213:		-														
				2,0* (2*3,52+2*2,2) -2*0,9*1,97		19,334														
				216:		-														
				2,0* (2*2,5+2*2,45) -0,9*1,97		18,027														
				218:		-														
				2,0* (2*2,5+2*2,45) -0,9*1,97		18,027														
				220:		-														
				2,0* (2*2,5+2*2,45) -0,9*1,97		18,027														
				221:		-														
				2,0* (2*2,67+2*1,9) -0,9*1,97		16,507														
				223:		-														
				2,0* (2*2,5*2*2,45) -0,9*1,97		47,227														
				225:		-														
				2,0* (2*2,45+2*2,5) -0,9*1,97		18,027														
				228:		-														
				2,0* (2*3,52+2*2,32) -2*1,0*1,97		19,42														
				odp		-														
				-24,36		- 24,36														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			-9,6		- 9,6														
			-167,535		- 167,535														
833.	SP	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	167,535	-	167,535	330,00	55 287	0,00320	0,5		-	15	8 293	63 580		SO_02	781
			modř		8,4														
			1NP: 0,15*56		2,80														
			2NP: 0,15*19,2		-														
			b114		-														
			103:		0,361														
			2,0* (2*1,0+2*1,435)-0,7*1,97		-														
			104:		14,394														
			2,0* (2*2,555+2*1,435)-0,8*1,97		-														
			125:		10,927														
			2,0* (2,15+2*2,1)-0,9*1,97		-														
			129:		22,021														
			2,0* (2*1,95+2*3,9)-0,7*1,97		-														
			130:		17,222														
			2,0* (2*2,42+2*2,575)-2*0,7*1,97		-														
			131:		27,061														
			2,0* (2*2,8+2*4,31)-0,7*1,97		-														
			138:		17,027														
			2,0* (2*2,6+2*2,1)-0,9*1,97		-														
			203:		0,361														
			2,0* (2*1,0+2*1,435)-0,7*1,97		-														
			204:		14,384														
			2,0* (2*1,435+2*2,555)-0,8*1,97		-														
			221:		16,507														
			2,0* (2*2,67+2*1,9)-0,9*1,97		-														
834.	SP	781473120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	9,6		9,6	330,00	3 168	0,00300	0,0		-	15	475	3 643		SO_02	781
			S1: 0,6*7		4,2														
			S2: 0,6*9		5,4														
					-														
835.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	16,722		16,722	5,00	84		-		-	15	13	96		SO_02	781
			103:		0,361														
			2,0* (2*1,0+2*1,435)-0,7*1,97		-														
			203:		0,361														
			2,0* (2*1,0+2*1,435)-0,7*1,97		-														
836.	SP	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	167,535		167,535	5,00	838		-		-	15	126	963		SO_02	781
837.	SP	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	167,535		167,535	29,70	4 976		-		-	15	746	5 722		SO_02	781
838.	SP	781483111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených standardním lepidlem	m2	24,36		24,36	300,00	7 308	0,00570	0,1		-	15	1 096	8 404		SO_02	781
			modř		-														
			1NP: 0,05*56		2,8														
			2NP: 0,05*19,2		0,96														
			b114		-														
			S1: 1,4*7		9,8														
			S2: 1,2*9		10,8														
					-														
839.	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	9,146	-	9,146	443,60	4 057		-		-	15	609	4 666		SO_02	781
			783: Nátěry						4 771		0,0		-		716	5 486			
840.	SP	783843130	Nátěry odolný ropným produktům	m2	7,69	-	7,69	296,50	2 280	0,00102	0,0		-	15	342	2 622		SO_02	783
			D16: 6,1+0,15* (2*3,3+2*2,0)		7,69														
					-														
841.	SP	783851912	Nátěr epoxidový beton konstrukci	m2	13,838	-	13,838	180,00	2 491	0,00081	0,0		-	15	374	2 864		SO_02	783
			205: 8,1+17*1,35*0,25		13,838														
			784: Malby						199 779		2,2		-		29 967	229 746			
842.	SP	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m - 20% výmalba v odstínu kapučino	m2	7 134,979		7 134,979	28,00	199 779	0,00031	2,2		-	15	29 967	229 746		SO_02	784
									809 000		-		-		121 350	930 350			
843.	SP	9900500	TZ3: Výtahy, parkovací systémy	kus	1,0	-	1,0	809 000,00	809 000		-		-	15	121 350	930 350		SO_02	TZ3
			D+M Výtahu, vč. kompletního vybavení, viz. specifikace výtahu																

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

875 000

131 250 1 006 250

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
V00: Ostatní náklady									83 000		-		-		12 450	95 450			
862.	ON	001VRN	Fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000		-		-	15	750	5 750		VRN	**
863.	ON	002VRN	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000		-		-	15	1 200	9 200		VRN	**
864.	ON	003VRN	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,0	-	1,0	45 000,00	45 000		-		-	15	6 750	51 750		VRN	**
865.	ON	004VRN	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000		-		-	15	3 750	28 750		VRN	**
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce									45 000		-		-		6 750	51 750			
866.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,0	-	1,0	45 000,00	45 000		-		-	15	6 750	51 750		VRN	V01
V02: Příprava staveniště									15 000		-		-		2 250	17 250			
867.	ON	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000		-		-	15	2 250	17 250		VRN	V02
V03: Zařízení staveniště									690 000		-		-		103 500	793 500			
868.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	120 000,00	120 000		-		-	15	18 000	138 000		VRN	V03
869.	ON	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	160 000,00	160 000		-		-	15	24 000	184 000		VRN	V03
870.	ON	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	110 000,00	110 000		-		-	15	16 500	126 500		VRN	V03
871.	ON	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	90 000,00	90 000		-		-	15	13 500	103 500		VRN	V03
872.	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,0	-	1,0	30 000,00	30 000		-		-	15	4 500	34 500		VRN	V03
873.	ON	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000		-		-	15	3 750	28 750		VRN	V03
874.	ON	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	70 000,00	70 000		-		-	15	10 500	80 500		VRN	V03
875.	ON	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,0	-	1,0	85 000,00	85 000		-		-	15	12 750	97 750		VRN	V03
V04: Inženýrská činnost									42 000		-		-		6 300	48 300			
876.	ON	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,0	-	1,0	30 000,00	30 000		-		-	15	4 500	34 500		VRN	V04
877.	ON	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,0	-	1,0	12 000,00	12 000		-		-	15	1 800	13 800		VRN	V04

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	41.00.48 - Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice - doplnění
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

41.00.48 - Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice - doplnění

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu	861 404	7,0	129 211	990 614
003: Svislé konstrukce	73 967	3,1	11 095	85 062
009: Ostatní konstrukce a práce	23 088		3 463	26 551
714: Akustická a protiotřesová opatření	17 334		2 600	19 934
761: Konstrukce prosvětlovací	2 765	–	415	3 180
766: Konstrukce truhlářské	85 200	–	12 780	97 980
767: Konstrukce zámečnické	51 394		7 709	59 104
776: Podlahy povlakové	90 183		13 527	103 710
781: Obklady keramické	7 473		1 121	8 594
TZ3: Výtahy, parkovací systémy	510 000		76 500	586 500
SO_02: Přístavba stávajícího objektu	406 587	5,4	60 988	467 574
002: Základy	96 389	5,4	14 458	110 847
761: Konstrukce prosvětlovací	18 662	–	2 799	21 462
767: Konstrukce zámečnické	284 033		42 605	326 637
781: Obklady keramické	7 503		1 125	8 628
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	287 868		43 180	331 048
V00: Ostatní náklady	287 868		43 180	331 048
Celkem (bez DPH)	1 555 858			
DPH	233 379			
DPH 15 % ze základny: 1 555 858	233 379			
Celkem (včetně DPH)	1 789 237			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
SO_01: Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu								861 404		7,0	-				129 211	990 614			
003: Svislé konstrukce								73 967		3,1	-				11 095	85 062			
42a.	SP	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,874	-	0,874	26 860,00	23 474	-	-			15	3 521	26 995		SO_01	003
I PP				-															
I PE 80:: (12,6+12,0+13,5+7,5+7,2+4,8)*1,1*0,001				0,063															
I PE 100:: (30,468+28,926)*1,1*0,001				0,065															
I NP				-															
I PE 80:: (25,8+4,2+6,6)*1,1*0,001				0,04															
I PE 100::				0,248															
(25,242+70,394+56,388+17,194+17,819+15,703+9,72+12,96)*1,1*0,001																			
I PE 120:: (27,241+41,747+57,05)*1,1*0,001				0,139															
U 120:: (53,333+27,412)*1,1*0,001				0,089															
2 NP				-															
I PE 80:: (42,0+6,0+31,2+4,8)*1,1*0,001				0,092															
I PE 100:: (23,203+14,222+43,166+15,574)*1,1*0,001				0,106															
I PE 120:: 28,525*1,1*0,001				0,031															
				-															
43b.	SP	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,061	-	1,061	26 920,00	28 554	-	-			15	4 283	32 837		SO_01	003
I PP				-															
I PE 140:: 57,73*1,1*0,001				0,064															
I PE 160:: 51,908*1,1*0,001				0,057															
I NP				-															
I PE 160:: 102,595*1,1*0,001				0,113															
I PE 300:: 472,694*1,1*0,001				0,52															
2 NP				-															
I PE 140:: 75,547*1,1*0,001				0,083															
I 160:: 42,96*1,1*0,001				0,047															
I PE 220:: 160,832*1,1*0,001				0,177															
				-															
52a.	SP	346272113	Přizdívky tl 100 mm z porobetonových přesných příčkových objemové hmotností 500 kg/m3	m2	42,934		42,934	511,00	21 939	0,07262	3,1		-	15	3 291	25 230		SO_01	003
I PP				-															
2,85* (2,00*2+0,95*4+2,265)				28,685															
I NP				-															
3,45*0,25				0,863															
2 NP				-															
3,45* (0,6+2,78)				11,661															
3,45*0,5				1,725															
				-															
009: Ostatní konstrukce a práce								23 088		-	-				3 463	26 551			
115.	SP	900111	Odstranění objektu garáže, včetně odvozu a likvidace	m3	44,4	-	44,4	520,00	23 088		-		-	15	3 463	26 551		SO_01	009
714: Akustická a protiohřevová opatření								17 334		-	-				2 600	19 934			
221a.	SP	714120011	Montáž izolace akustické podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 125,579	-	1 125,579	15,40	17 334		-		-	15	2 600	19 934		SO_01	714
D6:: 214,36				214,36															
D7:: 2,34				2,34															
D8:: 8,43				8,43															
D9:: 226,92*2				453,84															
D10:: 74,86*2				149,72															
D11:: 63,06				63,06															
D17:: 182,26				182,26															
D18:: 3,98				3,98															
D19:: 47,589				47,589															
761: Konstrukce prosvětlovací								2 765		-	-				415	3 180			
226a.	SP	761111112	Stěna zděná ze skleněných tváří 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	0,64	-	0,64	4 320,00	2 765		-		-	15	415	3 180		SO_01	761
Povrchová úprava ze strany koupelny - cíť; ze strany pokoje - matované																			
2. NP																			
2* (0,9*0,4)				0,64															

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15019-15

Stavba: Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Kaplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

CB - Energo

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 629 928,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 629 928,63	244 489,29

Cena s DPH

v

CZK

1 874 417,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15019-15

Stavba: Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Místo: Datum: 15.08.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Kaplice Projektant: CB - Energo

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 629 928,63	1 874 417,92	
1501901-15	SO.01 - D1.4a Vytápění	990 291,75	1 138 835,51	STA
1501902-15	SO.02 - D1.4a Vytápění	639 636,88	735 582,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Objekt:

1501901-15 - SO.01 - D1.4a Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov pro seniory Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

CB - Energo

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			990 291,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	990 291,75	15,00%	148 543,76
Cena s DPH			v CZK 1 138 835,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Objekt: 1501901-15 - SO.01 - D1.4a Vytápění

Místo:

Datum: 15.08.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Kaplice

Projektant: CB - Energo

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

990 291,75

PSV - Práce a dodávky PSV

966 633,75

713 - Izolace tepelné

104 608,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny

82 543,10

733 - Ústřední vytápění - potrubí

394 117,52

734 - Ústřední vytápění - armatury

167 723,93

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

173 063,80

767 - Konstrukce zámečnické

40 979,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 597,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 658,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Objekt:

1501901-15 - SO.01 - D1.4a Vytápění

Místo:

Datum: 15.08.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Kaplice

Projektant: CB - Energo

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

990 291,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

966 633,75

D 713

Izolace tepelné

104 608,50

80	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	626,000	32,20	20 157,20	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá					
81	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	553,000	50,30	27 815,90	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
82	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	10,000	58,80	588,00	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
83	M	713001001	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 18	m	437,000	17,40	7 603,80	
84	M	713001002	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 20	m	50,000	18,50	925,00	
85	M	713001003	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 28	m	48,000	21,00	1 008,00	
86	M	713001004	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 32	m	38,000	26,00	988,00	
87	M	713001005	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 20 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 22	m	18,000	32,00	576,00	
88	M	713001006	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 20 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 28	m	26,000	36,00	936,00	
89	M	713001007	Trubicová izolace z pěnového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 20 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 35	m	9,000	42,00	378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	713001008	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,0 cm otopná voda ocel 15	m	133,000	49,00	6 517,00	
91	M	713001009	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,0 cm otopná voda ocel 18	m	48,000	55,00	2 640,00	
92	M	713001010	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,5 cm otopná voda ocel 22	m	130,000	70,00	9 100,00	
93	M	713001011	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,5 cm otopná voda ocel 28	m	140,000	75,00	10 500,00	
94	M	713001012	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 3 cm otopná voda ocel 35	m	67,000	90,00	6 030,00	
95	M	713001013	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 3 cm otopná voda ocel 42	m	4,000	96,00	384,00	
96	M	713001014	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 3 cm otopná voda ocel 49	m	31,000	102,00	3 162,00	
97	M	713001015	izolace potrubí potrubními pouzary z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 5 cm otopná voda ocel 76	m	10,000	196,00	1 960,00	
98	K	713586106	izolace teles izolací rohoží s dráteným pletivem $\lambda=0,043$ W/(m.K) , tl. 6 cm Rozdělovač a sběrač DN 80, 1800 mm	m2	3,000	242,00	726,00	
99	K	713586107	povrchová úprava izolace rozdělovače a sběrače hliníkovým plechem tl. 0,8 mm	m2	3,600	726,00	2 613,60	
175	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			0,00	

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

82 543,10

106	K	732110811	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100	m	3,000	54,70	164,10	
PP			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 100					
45	K	73212440	Orientační štítky	soubor	20,000	58,70	1 174,00	
PP			Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zed'					
9	K	732111125	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80					
10	K	732111225	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 80	kus	4,000	220,00	880,00	
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 80					
11	K	732111311	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 15	kus	2,000	150,00	300,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20					
12	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	173,00	692,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25					
13	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	4,000	200,00	800,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	251,00	502,00	
	PP		Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
107	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	134,00	268,00	
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25					
1	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	9,000	480,00	4 320,00	
	PP		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 25					
2	M	732001001	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=2,1m3/h; Y=15J/kg; N=40W; l=0,44A),	ks	1,000	8 569,00	8 569,00	
3	M	732001002	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=0,60m3/h; Y=15J/kg; N=20W; l=0,26A),	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
4	M	732001003	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=1,0m3/h; Y=25J/kg; N=40W; l=0,44A),	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
5	M	732001004	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=1,1m3/h; Y=25J/kg; N=40W; l=0,44A),	ks	1,000	8 569,00	8 569,00	
6	M	732001005	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=0,50m3/h; Y=20J/kg; N=20W; l=0,26A),	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
7	M	732001006	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=0,50m3/h; Y=20J/kg; N=20W; l=0,26A),	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
8	M	732001007	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=0,34m3/h; Y=20J/kg; N=20W; l=0,26A)	ks	3,000	7 535,00	22 605,00	
176	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%			0,00	

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 733

Ústřední vytápění - potrubí

394 117,52

111	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	185,000	19,40	3 589,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
112	K	733110807	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 s izolací	m	60,000	19,80	1 188,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
113	K	733110809	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 s izolací	m	60,000	41,60	2 496,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
56	K	733111122	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	2,000	202,00	404,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 10					
57	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	4,000	227,00	908,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25					
58	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	4,000	344,00	1 376,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 32					
59	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	31,000	398,00	12 338,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 40					
60	K	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	10,000	685,00	6 850,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 76/3,2					
51	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D15	m	205,000	268,00	54 940,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 15					
52	K	7331222031	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D18	m	48,000	268,00	12 864,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 20					
53	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D22	m	130,000	324,00	42 120,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 20					
54	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D28	m	140,000	404,00	56 560,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 25					
55	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D35	m	63,000	528,00	33 264,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 32					
61	K	733123122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,6	kus	2,000	471,00	942,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76/3,6					
66	K	7331241131	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/20	kus	2,000	359,00	718,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/ 25					
65	K	7331241141	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/25	kus	4,000	443,00	1 772,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/ 25					
63	K	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	4,000	404,00	1 616,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/ 25					
64	K	7331241191	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 65/50	kus	4,000	622,00	2 488,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 70/ 40					
41	K	733141103	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65	kus	4,000	610,00	2 440,00	
	PP		Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače nádoby z trubek ocelových DN 65					
67	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	627,000	7,19	4 508,13	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
68	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	10,000	15,10	151,00	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0					
62	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	84,000	200,00	16 800,00	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32					
182	K	733201132	Protipožární utěsnění tmelem do DN 32	kus	32,000	215,00	6 880,00	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32					
46	K	733322311	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 16x2	m	370,000	151,00	55 870,00	
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
47	K	733322312	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 18x2	m	67,000	174,00	11 658,00	
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
48	K	733322313	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 20x2	m	50,000	226,00	11 300,00	
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
49	K	733322314	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 26x3	m	48,000	301,00	14 448,00	
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
50	K	733322315	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 32x3	m	38,000	400,00	15 200,00	
	PP		Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
69	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	573,000	10,90	6 245,70	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	3 819,34	12 183,69	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 734 Ústřední vytápění - armatury							167 723,93	
20	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	1,000	159,00	159,00	
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50					
110	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	5,000	216,00	1 080,00	
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
17	K	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40	soubor	1,000	874,00	874,00	
	PP		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 40					
18	K	734173416	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65	soubor	2,000	889,00	1 778,00	
	PP		Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 65					
108	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	10,000	90,50	905,00	
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1					
109	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	5,000	123,00	615,00	
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4					
21	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	1,000	148,00	148,00	
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2					
19	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,000	157,00	157,00	
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)					
15	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 - dodávka MaR	kus	1,000	76,30	76,30	
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15)					
16	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 - dodávka MaR	kus	2,000	91,50	183,00	
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)					
40	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	201,00	1 608,00	
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2					
28	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	8,000	1 180,00	9 440,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 3/4					
29	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 1					
23	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový/přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	25,000	314,00	7 850,00	
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401 Giacomini) G 1/2					
22	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	81,000	324,00	26 244,00	
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H)					
37	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	318,00	636,00	
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 1					
38	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	456,00	912,00	
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 5/4					
24	K	734261406	Armatura připojovací přímá/rohové G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK včetně adaptéru	kus	59,000	668,00	39 412,00	
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompaktní) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé (R 383 Giacomini) G 1/2 x 18					
25	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé/rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	22,000	246,00	5 412,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 1/2					
26	M	734278145	Svěrné šroubení pro plastové trubky D16	ks	118,000	62,00	7 316,00	
27	M	734278146	Svěrné šroubení pro ocelové trubky přesné D15	ks	44,000	49,00	2 156,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000	164,00	492,00	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 3/8					
35	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	20,000	195,00	3 900,00	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2					
36	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	249,00	996,00	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 3/4					
39	K	734291248	Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 2 1/2					
30	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	415,00	2 075,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1					
31	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	573,00	2 292,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4					
32	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	831,00	3 324,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2					
33	K	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	2 140,00	6 420,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2 1/2					
70	K	734292801	Kohout kulový přímý DN20 s filtrem	kus	3,000	735,00	2 205,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2 1/2					
71	K	734292802	Kohout kulový přímý DN25 s filtrem	kus	1,000	1 176,00	1 176,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2 1/2					
72	K	734292803	Kohout kulový přímý DN32 s filtrem	kus	2,000	1 957,00	3 914,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2 1/2					
73	K	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	170,000	19,60	3 332,00	
	PP		Ostatní armatury růžice dělené krycí do G 3/4					
42	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	11,000	421,00	4 631,00	
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm					
44	K	734412114	Měřič tepla Qp 3,5m3/hod kv=14, DN25	kus	1,000	16 300,00	16 300,00	
	PP		Teploměry technické kompaktní měřiče tepla SPANNER - POLLUX PolluCom Qn 2,5 3/4"					
43	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	4,000	986,00	3 944,00	
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
178	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270	1 672,72	451,63	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

173 063,80

114	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	200,000	24,90	4 980,00	
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
120	K	735151171	Otopné těleso panelové Klasik typ 10 výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	493,00	986,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm					
121	K	735151172	Otopné těleso panelové Klasik typ 10 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	546,00	546,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm					
122	K	735151173	Otopné těleso panelové Klasik typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	601,00	1 202,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm					
137	K	735151191	Otopné těleso panelové Klasik typ 10 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	644,00	644,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 10 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm					
123	K	735151274	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 073,00	1 073,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	735151275	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	1 154,00	1 154,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
125	K	735151291	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	1 131,00	1 131,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm					
126	K	735151474	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm					
127	K	735151476	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	1 686,00	1 686,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
128	K	735151491	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	1 517,00	1 517,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm					
129	K	735151493	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	1 838,00	1 838,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm					
130	K	735151495	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	2 163,00	2 163,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
131	K	735151496	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	2 325,00	2 325,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 900 mm					
132	K	735151593	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	2 057,00	2 057,00	
	PP		Otopná tělesa panelová KORADO Radik Klasik, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm					
115	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	10,000	93,90	939,00	
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
133	K	735152171	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 184,00	1 184,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm					
138	K	735152171	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	1 184,00	2 368,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm					
160	K	735152174	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 341,00	1 341,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm					
157	K	735152271	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 321,00	1 321,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm					
134	K	735152273	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 481,00	2 962,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm					
139	K	735152275	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm	kus	3,000	1 640,00	4 920,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
140	K	735152277	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	4,000	1 799,00	7 196,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					
141	K	735152278	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	4,000	1 877,00	7 508,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1100 mm					
142	K	735152279	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	3,000	1 957,00	5 871,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
161	K	735152279	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	4,000	1 957,00	7 828,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
164	K	735152279	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	1 957,00	1 957,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
162	K	735152280	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	3,000	2 117,00	6 351,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm					
165	K	735152291	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	1 626,00	1 626,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 400 mm					
118	K	735152293	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	1 859,00	1 859,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm					
119	K	735152296	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/900 mm	kus	2,000	2 207,00	4 414,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 900 mm					
135	K	735152472	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	1 731,00	1 731,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm					
143	K	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	2,000	1 941,00	3 882,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm					
166	K	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 045,00	2 045,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
136	K	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
144	K	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
158	K	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
163	K	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
167	K	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm					
168	K	735152477	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	3,000	2 255,00	6 765,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					
145	K	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	4,000	2 361,00	9 444,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1100 mm					
169	K	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	2 361,00	2 361,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1100 mm					
146	K	735152479	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	2 466,00	4 932,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
147	K	735152492	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/500 mm	kus	1,000	2 135,00	2 135,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 500 mm					
148	K	735152494	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 700 mm					
159	K	735152494	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 700 mm					
170	K	735152495	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	2 609,00	2 609,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
149	K	735152571	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm					
150	K	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 255,00	2 255,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
151	K	735152577	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	2 510,00	5 020,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					
152	K	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 765,00	2 765,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
153	K	735152592	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/500 mm	kus	1,000	2 389,00	2 389,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 500 mm					
154	K	735152594	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/700 mm	kus	2,000	2 783,00	5 566,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 700 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
156	K	735152599	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1200 mm	kus	1,000	3 765,00	3 765,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 1200 mm					
171	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	4,000	202,00	808,00	
	PP		Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Rondo, Koralux Rondo Classic, Koralux Rondo - E, Koralux Rondo Classic - E výšky tělesa přes 1500 mm					
172	M	73565914	Otopné těleso koupelnové trubkové 600x1820 středové	ks	1,000	1 285,00	1 285,00	
173	M	73565915	Otopné těleso koupelnové trubkové 600x1820	ks	1,000	1 714,00	1 714,00	
174	M	73565916	Otopné těleso koupelnové trubkové 600x1500	ks	2,000	1 485,00	2 970,00	
179	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260	1 692,39	3 824,80	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							40 979,20	
D 767			Konstrukce zámečnické					
74	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	366,500	23,50	8 612,75	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
75	M	767001001	Válcovaný profil L30x30x3	kg	52,800	20,00	1 056,00	
76	M	767001002	Válcovaný profil L40x40x4	kg	48,400	21,00	1 016,40	
77	M	767001003	Válcovaný profil U80	kg	11,880	35,00	415,80	
78	M	767001004	Závitová tyč M8	m	130,000	101,00	13 130,00	
79	M	767001005	Plech válcovaný tl.8mm-100	kg	188,400	86,00	16 202,40	
180	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	404,33	545,85	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							3 597,70	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
104	K	783121122	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	10,000	244,00	2 440,00	
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí těžkých "A" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
105	K	783121130	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší základní antikorozní	m2	1,000	61,90	61,90	
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí těžkých "A" základní antikorozní					
102	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	2,000	32,40	64,80	
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí do DN 50 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email					
100	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	40,000	17,60	704,00	
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí do DN 50 mm základní antikorozní					
101	K	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	10,000	32,70	327,00	
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní					
							23 658,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
181	K	TZ01	Topná zkouška	hod	36,000	180,00	6 480,00	
183	K	VRN01	Drážka ve zdi z cihel	m	18,000	121,00	2 178,00	
			60x120mm					
184	K	VRN02	Vrtání otvorů DN 120, 150mm	ks	20,000	750,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Objekt:

1501902-15 - SO.02 - D1.4a Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov pro seniory Kaplice

Uchazeč:

Projektant:

CB - Energo

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

639 636,88

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

639 636,88

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

95 945,53

Cena s DPH

v CZK

735 582,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Objekt: 1501902-15 - SO.02 - D1.4a Vytápění

Místo:

Zadavatel: Domov pro seniory Kaplice

Uchazeč:

Datum: 15.08.2015

Projektant: CB - Energo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

639 636,88

PSV - Práce a dodávky PSV

631 661,88

713 - Izolace tepelné

46 271,99

732 - Ústřední vytápění - strojovny

48 885,50

733 - Ústřední vytápění - potrubí

252 987,94

734 - Ústřední vytápění - armatury

77 208,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

182 186,40

767 - Konstrukce zámečnické

23 024,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 097,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice

Objekt: 1501902-15 - SO.02 - D1.4a Vytápění

Místo:

Datum: 15.08.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Kaplice

Projektant: CB - Energo

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

639 636,88

D PSV Práce a dodávky PSV

631 661,88

D 713 Izolace tepelné

46 271,99

80	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	804,000	15,00	12 060,00	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

81	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	146,000	25,00	3 650,00	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

83	M	713001001	Trubicová izolace z penového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 18	m	552,000	17,40	9 604,80	
84	M	713001002	Trubicová izolace z penového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 20	m	53,000	18,50	980,50	
85	M	713001003	Trubicová izolace z penového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 28	m	130,000	21,00	2 730,00	
86	M	713001004	Trubicová izolace z penového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 13 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 32	m	45,000	26,00	1 170,00	
87	M	713001005	Trubicová izolace z penového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 20 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 22	m	8,000	32,00	256,00	
88	M	713001006	Trubicová izolace z penového polyetylenu $\lambda=0,038$ W/(m.K) tl 20 mm rozvod OV (potrubí v podlaze) 28	m	16,000	36,00	576,00	
91	M	713001009	Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,0 cm otopná voda ocel 18	m	7,000	55,00	385,00	
92	M	713001010	Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,5 cm otopná voda ocel 22	m	27,000	70,00	1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	713001011	Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 2,5 cm otopná voda ocel	m	34,000	75,00	2 550,00	
94	M	713001012	Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 3 cm otopná voda ocel	m	47,000	90,00	4 230,00	
96	M	713001014	Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny $\lambda=0,034$ W/(m.K) s AL polepem tl. 3 cm otopná voda ocel	m	31,000	102,00	3 162,00	
98	K	713586106	Izolace teles izolací rohoží s drátěným pletivem $\lambda=0,043$ W/(m.K) , tl. 6 cm Rozdělovač a sběrač DN 50 1400 mm	m2	2,000	242,00	484,00	
99	K	713586107	povrchová úprava izolace rozdělovače a sběrače hliníkovým plechem tl. 0,8 mm	m2	2,500	726,00	1 815,00	
175	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,600	455,43	728,69	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	48 885,50				
182	K	732111123	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80					
183	K	732111223	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 50	kus	4,000	226,00	904,00	
PP			Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 80					
45	K	733212440	Orientační štítky	soubor	10,000	58,70	587,00	
PP			Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď					
11	K	732111311	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 15	kus	2,000	150,00	300,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20					
12	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	173,00	346,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25					
13	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	4,000	200,00	800,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32					
14	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	251,00	502,00	
PP			Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
1	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	5,000	480,00	2 400,00	
PP			Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 25					
2	M	732001001	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=1,3m3/h; Y=15J/kg; N=40W; I=0,44A),	ks	1,000	8 569,00	8 569,00	
4	M	732001003	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=1,3m3/h; Y=25J/kg; N=40W; I=0,44A),	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
6	M	732001005	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=0,40m3/h; Y=20J/kg; N=20W; I=0,26A),	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
7	M	732001006	Oběhové čerpadlo otopné vody mokroběžné, DN25, s el. regulací ot., 1x230V (M=0,34m3/h; Y=20J/kg; N=20W; I=0,26A),	ks	2,000	7 535,00	15 070,00	
176	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	2,500	487,00	1 217,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				252 987,94	
57	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	2,000	293,00	586,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 25					
58	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	4,000	346,00	1 384,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 32					
59	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	46,000	397,00	18 262,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 40					
52	K	7331222031	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D18	m	7,000	282,00	1 974,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 20					
53	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D22	m	35,000	324,00	11 340,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 20					
54	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D28	m	50,000	404,00	20 200,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 25					
55	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D35	m	47,000	528,00	24 816,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 32					
66	K	7331241131	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/20	kus	4,000	507,00	2 028,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/ 25					
65	K	7331241141	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 32/25	kus	2,000	411,00	822,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/ 25					
41	K	733141103	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65	kus	2,000	610,00	1 220,00	
PP			Odvzdušňovací nádoby, odlučovače a odkalovače z trubek ocelových DN 65					
67	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	191,000	7,20	1 375,20	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
62	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	10,000	200,00	2 000,00	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32					
198	K	733201132	Protipožární utěsnění tmelem do DN 32	kus	6,000	215,00	1 290,00	
PP			Protipožární utěsnění tmelem do DN 32					
46	K	733322311	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 16x2	m	492,000	151,00	74 292,00	
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
47	K	733322312	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 18x2	m	60,000	174,00	10 440,00	
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
48	K	733322313	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 20x2	m	53,000	226,00	11 978,00	
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
49	K	733322314	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 26x3	m	130,000	301,00	39 130,00	
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
50	K	733322315	Potrubí plastové z ALPEX spojované lisováním D 32x3	m	45,000	400,00	18 000,00	
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky lisováním (systém Gabotherm) D 16/2,0					
69	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	780,000	10,40	8 112,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
177	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,500	2 492,49	3 738,74	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 734 Ústřední vytápění - armatury							77 208,00	
15	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2 - dodávka MaR	kus	2,000	78,40	156,80	
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závitů G 1/2 (DN 15)					
16	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4 - dodávka MaR	kus	2,000	93,90	187,80	
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závitů G 3/4 (DN 20)					
40	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	189,00	1 134,00	
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2					
28	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 3/4					
29	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	2 010,00	4 020,00	
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 1					
23	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový/přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	18,000	225,00	4 050,00	
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401 Giacomini) G 1/2					
22	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	79,000	210,00	16 590,00	
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H)					
37	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	200,00	200,00	
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 1					
38	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	260,00	520,00	
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 5/4					
24	K	734261406	Armatura přípojovací přímá/rohové G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK včetně adaptéru	kus	62,000	215,00	13 330,00	
	PP		Šroubení přípojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompak) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé (R 383 Giacomini) G 1/2 x 18					
25	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé/rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	16,000	167,00	2 672,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 1/2					
26	M	734278145	Svěrné šroubení pro plastové trubky D16	ks	126,000	62,00	7 812,00	
27	M	734278146	Svěrné šroubení pro ocelové trubky přesně D15	ks	32,000	49,00	1 568,00	
35	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	12,000	105,00	1 260,00	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2					
39	K	734291248	Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 272,00	1 272,00	
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů (R 74A Giacomini) G 2 1/2					
30	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	274,00	822,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1					
31	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	400,00	1 600,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/4					
32	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	562,00	1 124,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1 1/2					
70	K	734292801	Kohout kulový přímý DN20 s filtrem	kus	2,000	735,00	1 470,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2 1/2					
72	K	734292803	Kohout kulový přímý DN32 s filtrem	kus	2,000	1 957,00	3 914,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 2 1/2					
73	K	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	126,000	12,50	1 575,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní armatury různé dělené krycí do G 3/4					
42	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	6,000	156,00	936,00	
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm					
43	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	265,00	530,00	
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
178	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,600	759,00	1 214,40	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				182 186,40	
133	K	735152171	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 184,00	1 184,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm					
186	K	735152175	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	1 394,00	1 394,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 10 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
134	K	735152273	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 481,00	2 962,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm					
140	K	735152277	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	1 799,00	1 799,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					
142	K	735152279	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	1 957,00	1 957,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
135	K	735152472	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	1 731,00	1 731,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm					
187	K	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	1 836,00	1 836,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm					
143	K	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	3,000	1 941,00	5 823,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm					
166	K	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 045,00	2 045,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm					
188	K	735152480	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000	2 675,00	5 350,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm					
189	K	735152493	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/600 mm	kus	2,000	2 293,00	4 586,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm					
159	K	735152494	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/700 mm	kus	3,000	2 450,00	7 350,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 900 mm, délky 700 mm					
184	K	735152515	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/800 mm	kus	9,000	1 822,00	16 398,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 300 mm, délky 800 mm					
191	K	735152515	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/800 mm	kus	11,000	1 822,00	20 042,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 300 mm, délky 800 mm					
152	K	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 766,00	2 766,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm					
185	K	735152581	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	3 274,00	3 274,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1600 mm					
190	K	735152593	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	2 586,00	2 586,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm					
154	K	735152594	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/700 mm	kus	5,000	2 783,00	13 915,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 700 mm					
155	K	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
192	K	735152602	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKu výška/délka 200/1000 mm	kus	2,000	1 884,00	3 768,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
193	K	735152603	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKu výška/délka 200/1600 mm	kus	9,000	2 426,00	21 834,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
194	K	735152604	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VKu výška/délka 200/1400 mm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
195	K	735152605	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VKu výška/délka 200/1600 mm	kus	2,000	3 124,00	6 248,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
196	K	735152606	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VKu výška/délka 200/2300 mm	kus	1,000	3 909,00	3 909,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm					
171	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	16,000	215,00	3 440,00	
	PP		Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Rondo, Koralux Rondo Classic, Koralux Rondo - E, Koralux Rondo Classic - E výšky tělesa přes 1500 mm					
172	M	73565914	Otopné těleso koupelnové trubkové 600x1220	ks	4,000	1 285,00	5 140,00	
173	M	73565915	Otopné těleso koupelnové trubkové 600x1820	ks	7,000	1 714,00	11 998,00	
174	M	73565916	Otopné těleso koupelnové trubkové 600x1500	ks	5,000	1 485,00	7 425,00	
197	K	735994124	Stojánky k otopnému tělesu	ks	40,000	295,00	11 800,00	
179	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,100	1 784,00	3 746,40	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767 Konstrukce zámečnické							23 024,35	
74	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	233,500	20,50	4 786,75	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
76	M	767001002	Válcovaný profil L40x40x4	kg	36,300	21,00	762,30	
77	M	767001003	Válcovaný profil U80	kg	5,940	35,00	207,90	
78	M	767001004	Závitová tyč M8	m	5,000	101,00	505,00	
79	M	767001005	Plech válcovaný tl.8mm-100	kg	188,400	86,00	16 202,40	
180	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,500	224,00	560,00	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 097,70	
104	K	783121122	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,000	205,00	205,00	
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí těžkých "A" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
105	K	783121130	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší základní antikorozní	m2	1,000	55,50	55,50	
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí těžkých "A" základní antikorozní					
100	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	52,000	16,10	837,20	
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí do DN 50 mm základní antikorozní					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 975,00	
181	K	TZ01	Topná zkouška	hod	36,000	180,00	6 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	VRN02	Dražka ve zdi z cihel 60x120mm	m	13,000	115,00	1 495,00	

Akce: Domov pro seniory Kaplice**Obor : D.1.4.c.1 Vzduchotechnika, rozpočet****43.22.12 - topení , ventilace a klimatizace****Specifikace zařízení**

pozice	název zařízení	počet	m.j.	cena/m.j.	cena celkem
Zař. č.2					
2.1	Nástěnná jednotka Qch = 2 kW	1	ks	6 668	6 668
2.2	Venkovní jednotka N = 0,7 kW / 230 V	1	ks	3 834	3 834
2.3	Chladicí Cu potrubí	10	bm	473	4 725
Zař. č.3					
3.1	Axiální ventilátor 100 se zpětnou klapkou a doběhem flexo hadicí Q = 50 m3/h , p = 20 Pa , N=20W/230 V a 100/2000	6	ks	580	3 478
3.2	Axiální ventilátor 125 se zpětnou klapkou a doběhem Q = 150 m3/h , p = 20 Pa , N=20W/230 V a flexo hadicí 125/2000	4	ks	658	2 632
3.3	Axiální ventilátor 250 se zpětnou klapkou Q = 600 m3/h , p = 80 Pa , N=53 W/230 V	1	ks	2 608	2 608
3.4	Žaluzie 125	5	ks	230	1 152
3.5	Potrubí kruhové 125	20	bm	178	3 564
Zař. č 4					
4.1	Přívodní a odvodní jednotka, venkovní provedení EUROVENT , panel 60 mm, plášť dle EN 1886 a řídicí jednotky, osazená na VZD jednotce Složení, přívodní část Filtr E5 Ventilátor Q = 3 500 m3/h , p = 250 Pa , n = 1,3 kW / 400 V Přímý chladič Qch = 18,7 kW, ohřivač Qch = 19,8 kW Rekuperátor deskový Složení, odvodní část Filtr E5 Ventilátor Q = 3 800 m3/h , p = 400 Pa , n = 1,83 kW / 400 V Rekuperátor deskový	1	ks	276 998	276 998
4.2	Kondenzační jednotka Qch = 9 kW , Qt = 9.9 kW , N = 2.7 kW / 230 V, včetně propojovacího chladicího potrubí a kabelového propojení	2	ks	47 311	94 622
4.3	Odsávací zákryt s filtry , NEREZ 2200 x 1200 a osvětlením	2	ks	25 098	50 197
4.4	Odsávací zákryt s filtry , NEREZ 1000 x 700	1	ks	12 290	12 290
4.5	Odsávací zákryt s filtry , NEREZ 1000 x 1000	1	ks	13 677	13 677
4.6	Tlumič hluku , buňkový 1000 x 315 / 1000	2	ks	3 830	7 661
4.6A	Tlumič hluku , buňkový 900x450 / 1000	1	ks	3 947	3 947
4.7	Vířivá vyústka s boxem , Q = 700 m3/h včetně izolované flexo hadice 250/2000	5	ks	3 000	14 999
4.8	Požární izolace potrubí z minerální vlny s AL folií , odolnost 30 min. Izolovat potrubí v chodbě 158 a déle až po fasádu	60	m2	404	24 246
4.9	Tepelná a požární izolace potrubí z minerální vlny 60 mm s AL folií a oplechováním. Izolovat potrubí ve venkovním prostoru.	50	m2	961	48 060
4.10	Potrubí čtyřhranné pozinkované sk I VODOTĚSNÉ, odvod vzduchu	80	m2	263	21 024
4.11	Potrubí čtyřhranné pozinkované sk I , přívod vzduchu	30	m2	242	7 263
4.12	Tvarovky	55	m2	368	20 246
Zař. č 5					
5.1	Axiální ventilátor 100 se zpětnou klapkou a doběhem Q = 50 m3/h , p = 20 Pa , N=20W/230 V a flexo hadicí 100/2000	4	ks	580	2 318

Akce: Domov pro seniory Kaplice
Obor : D.1.4.c.1 Vzduchotechnika, rozpočet SO 02
43.22.12 - topení , ventilace a klimatizace
Specifikace zařízení

pozice	název zařízení	počet	m.j.	cena/m.j.	cena celkem
Zař. č.3					
3.3	Axiální ventilátor 250 se zpětnou klapkou 600 m3/h , p = 80 Pa , N=53 W/230 V	1	ks	2 608	2 608
3.4	Žaluzie 250	2	ks	1 053	2 106
3.5	Potrubí kruhové 250	2	bm	331	662
Zař. č 7					
7.1	Přívodní plochá podstropní jednotka EUROVENT , plášť dle EN 1886 Filtr D3 vnitřní připojení , Q = 8 kW , voda 70/50 °C , 0,6 kPa Ventilátor Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , n = 1 kW / 400 V	2	ks	43 372	86 744
7.2	Protidešťová žaluzie 500 x 250	2	ks	799	1 598
7.4	Tlumič hluku, buňkový 500 x 250 / 1000	2	ks	1 757	3 514
7.5	Vříšvá vyústka s boxem, Q = 250 m3/h včetně izolované flexo hadice 160/2000	10	ks	2 739	27 387
7.8	Potrubí čtyřhranné pozinkované sk I	40	m2	242	9 684
7.9	Tvarovky	20	m2	347	6 930
7.10	Tepelná izolace potrubí z minerální vlny 40 mm s AL folií izolovat potrubí přívodního vzduchu k jednotce	6	m2	341	2 047
Zař. č 8					
8.1	Axiální ventilátor 125 se zpětnou klapkou a doběhem Q = 150 m3/h , p = 20 Pa, N=20W/230 V hadici 125/2000	16	ks	658	10 526
8.2	Potrubí kruhové 125	50	bm	178	8 910
8.3	Tvarovky	25	bm	178	4 455
8.4	Potrubí kruhové 125/1000 se stříškou, mat. titan zinek	8	ks	766	6 127
8.5	Požární izolace potrubí z minerální vlny s AL folií, 30 min. izolovat potrubí v šachtách a na půdě.	20	m2	404	8 082
8.6	Potrubí kruhové 160	8	bm	211	1 685
Zař. č 9					
9.1	Axiální ventilátor 100 se zpětnou klapkou a doběhem Q = 50 m3/h , p = 20 Pa, N=20W/230 V flexo hadici 100/2000	8	ks	552	4 414
9.2	Potrubí kruhové 140	18	bm	211	3 791
9.3	Potrubí kruhové 140/1000 se stříškou, mat. titan zinek	1	ks	877	877
9.4	Požární izolace potrubí z minerální vlny s AL folií, odolnost 30 min. izolovat potrubí na půdě.	2	m2	404	808
Zař. č 11					
11.1	Axiální ventilátor 100 se zpětnou klapkou a doběhem Q = 50 m3/h , p = 20 Pa, N=20W/230 V a flexo hadici 100/2000	4	ks	552	2 207
11.2	Potrubí kruhové 125	12	bm	178	2 138
11.3	Potrubí kruhové 125/1000 se stříškou, mat. titan zinek	1	ks	766	766
11.4	Požární izolace potrubí z minerální vlny s AL folií, odolnost 30 min. izolovat potrubí na půdě.	2	m2	404	808
Zař. č 12 - Montážní materiál					
	Montážní a spojovací materiál	1	kpl	9 455	9 455
Zařízení celkem					
Rekapitulace :					

Dodávka zařízení		208 328 Kč
Montáž	58 770	58 770
Doprava	11 800	11 800
Cena celkem bez DPH		278 898 Kč
Dle klasifikace CZ - CPA 41 až 43		

Položka	Počet ks, m	m.j.	Typ	Popis	Výrobce dodavatel	DM,D, M,P	Jednotková cena	Celková cena
SO 01								
1. VZT zařízení								
VZT 7.1 - Větrání chodby m.č. 158								
VZT 7.2 - Větrání chodby m.č. 252								
VZT 7.3 - Větrání chodby m.č. 302								
T7.1a až T7.1c T7.2a až T7.2c T7.3a až T7.3c	9	ks		ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 180 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65		DM	525	4725
	6	ks		DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ		DM	57,4	344,4
	3	ks		JÍMKA SE ZÁVITEM G 1/2"; DÉLKA JÍMKY 100 mm		DM	175	525
TA7.1 TA7.2 TA7.3	3	ks		Termostat protimrazové ochrany rozsah +4,5÷20 °C délka kapiláry 6 m; IP 44 včetně příchytke a mont. příslušenství		DM	1167,6	3502,8
PA7.1a, PA7.1b PA7.2a, PA7.2b PA7.3a, PA7.3b	6	ks		Diferenční tlakový spínač rozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady		DM	392	2352
Y7.1a Y7.2a Y7.3a	3	ks		Servopohon klapkový s pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřeno krouticí moment 10 Nm napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54		DM	2863	8589
Y7.1b Y7.2b Y7.3b	3	ks		Směšovací ventil třicestný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=1,6 m3/h		DM	1890	5670
	3	ks		Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA		DM	2128	6384
M7.1a až M7.3a	3	ks		El. připojení ventilátoru včetně připojení termistoru (TK) ve vinutí		P	175	525
M7.1b až M7.3b	2	ks		El. připojení čerpadla 230 VAC; do cca 0,5 kW		P	175	350
								0
EPS	1	ks		Připojení signálu z ústředny EPS		P	126	126
PK7.3	1	ks		El. připojení koncového spínače požární klapky (požárního uzávěru)		DP	105	105
VZT 4 - Větrání kuchyně								
T4.1 až T4.4	4	ks		ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 180 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65		DM	525	2100
	4	ks		DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ		DM	57,4	229,6
PA4.1, PA4.2 PA4.11 až 4.13	5	ks		Diferenční tlakový spínač rozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady		DM	392	1960
Y4.1 Y4.2	2	ks		Servopohon klapkový s pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřeno krouticí moment 20 Nm napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54		DM	3255	6510
Y4.13	1	ks		Servopohon klapkový krouticí moment 20 Nm spojité řízení 0÷10 VDC napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; se svorkami		DM	2429	2429

MS4.1		1	ks	Prostorový ovladač v krabici IP44; včetně prosvětleného dvoupolohového ovladače. Vzhled přístroje a umístění v prostoru odsouhlasit s investorem.	DM	508,9	508,9
M4.1a a M4.2		2	ks	El. připojení ventilátoru včetně připojení termistoru (TK) ve vinutí	DM	175	350
EPS		1	ks	Připojení signálu z ústředny EPS	DM	126	126
ŘJ4.1a, b CHJ4.1a, b		2	ks	Připojení signálů z řídicí jednotky kondenzační jednotky. Silové napájení vnější kondenzační jednotky 2,7kW / 230V / 16A.	DM	238	476
2. Zařízení ÚT							
SO 01							
T12.1, T13.1		2	ks	ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty VENKOVNÍ; TŘÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65	DM	511	1022
T12, T13, T14, T16		4	ks	ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TŘÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65	DM	714	2856
		4	ks	JÍMKA SE ZÁVITEM G 1/2"; DÉLKA JÍMKY 100 mm	DM	175	700
Y12		1	ks	Směšovací ventil třicečný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=4 m3/h	DM	1890	1890
Y13		1	ks	Směšovací ventil třicečný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=4 m3/h	DM	1890	1890
Y14		1	ks	Směšovací ventil třicečný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=1,6 m3/h	DM	1890	1890
Y12, 13, 14		3	ks	Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA	DM	2128	6384
PA17		1	ks	PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; PŘIPOJENÍ G 1/4A	DM	931	931
		1	ks	KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP	DM	112	112
		1	ks	REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2	DM	73,5	73,5
		1	ks	Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2	DM	82,6	82,6
		1	ks	Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1,5; PN 250	DM	60,9	60,9
TA18		1	ks	TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33	DM	931	931
		1	ks	KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP	DM	112	112
LA19		1	ks	Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod	DM	826,7	826,7
MS 3		1	ks	Prostorový ovladač v krabici IP44; včetně 2 ks signálních jednotek 24 V a piezosireny 24V. Vzhled přístroje a jeho umístění odsouhlasit s	DM	508,9	508,9
M11 až M15		5	ks	El. připojení čerpadla 230 VAC; do cca 0,5 kW	P	175	875
3. Ostatní zařízení (EI, ZTI)							
DA		1	ks	Připojení signálu sumární poruchy nouzového zdroje.	DM	126	126
M31, M32		2	ks	El. připojení čerpadla 230 VAC; do cca 0,5 kW	DM	175	350
ELMG1,2		2	ks	Silové napájení ELMG úpravy vody 230V / 0,02 kW.	DM	476	952
UV1		1	ks	Silové napájení úpravy vody 230V / 0,15 kW.	DM	364	364
Filtr		2	ks	Silové napájení filtru vody s automat. proplachem 230V / 0,15 kW.	DM	364	728

		1	ks	Silové napájení zařízení předávací stanice teplárny.	DM	364	364
ZS1-6		6	ks	ZÁSUVKA V KRABICI; 10 A; 230 V, 50 Hz	DM	138,6	831,6
4. Řídící systém							
DT1:							
1		1	ks	Síťová jednotka, 33IO + 128 IO po SA BUS, FC Bus pro napojení až 32x BACnet® MS/TP zařízení, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver	DM-RO	12880	12880
2		1	ks	Regulátor FAC with 6 UI, 2 BI, 3 BO and 4 CO and 2 AO, 24 VAC	DM-RO	14280	14280
3		1	ks	Barevný dotykový displej, 3,5", komunikace BACnet MS/TP (pro regulátory FEC/FAC/NCE)	DM-RO	5453	5453
4		1	ks	Bílý rám displeje FAD	DM-RO	122,5	122,5
5		2	ks	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus	DM-RO	3742,9	7485,8
6		1	ks	IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA Bus	DM-RO	2804,9	2804,9
7		2	ks	IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus	DM-RO	1866,9	3733,8
8		1	ks	Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VDC; -40 až +70 °C	PROG	476	476
9		1	ks	Software pro řídicí systém vč. displeje	PROG	24325	24325
10		1	ks	GSM HLÁSIČ, VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE (12 VDC) A AKUMULÁTORU 12 VDC	DM	1953	1953
5. Nadřazená řídicí centrála							
1		1	ks	Software pro řídicí centrálu - webový server	PROG	10150	10150
				PC předpokládáme bude dodán investorem			0
6. Rozváděče							
DT1							
		1	ks	ocelová rozvodnice, š.1000, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně a podružného elektroměru pro měření spotřeby rekuperační VZT jednotky pro větrání kuchyně.	DM	50610	50610
		1	ks	Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče	DM	15680	15680
7. Montážní materiál, montážní práce							
		100	m	Kabel JYTY 20*1	MM-MP	13,3	1330
		40	m	Kabel JYTY 40*1	MM-MP	14,7	588
		15	m	Kabel JYTY 70*1	MM-MP	17,5	262,5
							0
		15	m	Kabel CYKY 20*1,5	MM-MP	14	210
		15	m	Kabel CYKY 3J*1,5	MM-MP	15,4	231
				Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Se zachováním funkční schopnosti při požáru			
		1500		Kabel PRAFlaGuard F stíněný 1x2x0.8	MM-MP	23,1	34650
		360		Kabel PRAFlaGuard F stíněný 2x2x0.8	MM-MP	30,8	11088
		250		Kabel PRAFlaGuard F stíněný 4x2x0.8	MM-MP	40,6	10150
							0

			Bezhalogenové silové kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru:				
	350		Kabel PRAFlaSafe X 20x1,5	MM-MP	24,5	8575	
	350		Kabel PRAFlaSafe X 3Jx1,5	MM-MP	26,6	9310	
	250		Kabel PRAFlaSafe X 4Jx1,5	MM-MP	32,9	8225	
	80		Kabel PRAFlaSafe X 3Jx2,5	MM-MP	36,4	2912	
	110	m	Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56	MM-MP	33,6	3696	
	70	m	Kabel LamDataPar 4*2*0,8	MM-MP	18,2	1274	
	150	m	Vodič CY 6 mm ² - BARVA ZELENOŽLUTÁ	MM-MP	14,7	2205	
	20	m	Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	MM-MP	23,8	476	
	1	ks	Svorkovnice hlavního pospojování	MM-MP	241,5	241,5	
	1	kpl	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ	MM-MP	364	364	
							0
	200	m	PLNÝ KABELOVÝ ŽLAB MARS 62/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ	MM-MP	125,3	25060	
	25	m	PLNÝ KABELOVÝ ŽLAB MARS 125/100 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ	MM-MP	132,3	3307,5	
	260	m	Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně kolen vývodků a úchytného materiálu	MM-MP	25,2	6552	
	60	m	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. úchytného materiálu	MM-MP	11,9	714	
							0
	8	ks	Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do pr. 200 mm	MM-MP	521,5	4172	
	0,5	bal	Požární ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal	MM-MP	4984	2492	
							0
	150	ks	Upevňovací bod v provozu (otvor ve zdi, osazení hmoždinkou, šroubem)	MM-MP	4,2	630	
	1	kpl	Drobný montážní materiál	MM-MP	1806	1806	
8. Ostatní							
1	1		Zařízení staveniště	MM-MP	1015	1015	
2	1		Doprava materiálu	MM-MP	29484	29484	
3	1		Montáž zařízení M+R	MM-MP	34265	48700	
4	1		Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvíhací plošiny)	MM-MP	38920	38920	
5	1		Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů	MM-MP	6636	6636	
6	1		Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla	MM-MP	8715	8715	
7	1		Výchozí revize el.zařízení		4550	4550	
8	1		Zaškolení personálu obsluhy a údržby		2730	2730	
9	1		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby		3360	3360	
10	1		Vypracování dokumentace řídicích algoritmů a návodů pro obsluhu zařízení MaR		1764	1764	
Cena celkem bez DPH						509 098 Kč	
DPH				15%			
Cena celkem s DPH							

				LEGENDA					
				UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ					
			A	na strojním zařízení					
			B	na čelní desce rozvaděče					
			C	uvnitř rozvaděče					
			D	v provozu					
				ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ					
			DM	normální dodávka a montáž do obvodu					
			DM-RO	dodávka a montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči					
			M-RO	montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči					
			DP	dodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní části					
			P	připojení, dodávku a montáž do obvodu provede dodavatel strojní části					
			ROZV	součást dodávky rozvaděče					
			Z	dodávka a montáž není součástí MaR nebo tohoto projektu-uvvedeno pro úplnost					
			D	dodávka, montáž do technologie provede dodavatel strojní části					
			SV	dodávka a montáž spojovacího vedení					
			MM-MP	dodávka montážního materiálu a prací					
			PROG	dodávka programového vybavení					
			DEM	demontáž					

Položka	Počet ks, m	m.j.	Typ	Popis	Výrobce dodavatel	DM,D, M,P	Jednotková cena	Celková cena
SO 02								
1. VZT zařízení								
VZT 7.4 - Větrání chodby m.č. 101								
VZT 7.5 - Větrání chodby m.č. 201								
T7.4a až T7.4c T7.5a až T7.5c	6	ks		ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 180 mm; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65		DM	525	3150
	4	ks		DRŽÁK STŘEDOVÝ; MATERIÁL NEREZ		DM	57,4	229,6
	2	ks		JÍMKA SE ZÁVITEM G 1/2"; DÉLKA JÍMKY 100 mm		DM	175	350
TA7.4 TA7.5	2	ks		Termostat protimrazové ochrany rozsah +4,5+20 °C délka kapiláry 6 m; IP 44 včetně příchytů a mont. příslušenství		DM	1167,6	2335,2
PA7.4a, PA7.4b PA7.5a, PA7.5b	4	ks		Diferenční tlakový spínač rozsah 20+300 Pa; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady		DM	392	1568
Y7.4a Y7.5a	2	ks		Servopohon klapkový s pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřeno krouticí moment 10 Nm napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54		DM	2863	5726
Y7.4b Y7.5b	2	ks		Směšovací ventil třicestný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=1,6 m3/h		DM	1890	3780
	2	ks		Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA		DM	2128	4256
M7.4a, M7.5a	2	ks		El. připojení ventilátoru včetně připojení termistoru (TK) ve vinutí		P	175	350
M7.1b, M7.5b	2	ks		El. připojení čerpadla 230 VAC; do cca 0,5 kW		P	175	350
EPS	1	ks		Připojení signálu z ústředny EPS		P	126	126
2. Zařízení ÚT								
SO 02								
T21.1, T22.1	2	ks		ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty VENKOVNÍ; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65		DM	511	1022
T21, T22, T24	3	ks		ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TRÍDA PŘESNOSTI 'B'; NI 891; KRYTÍ IP 65		DM	714	2142
	3	ks		JÍMKA SE ZÁVITEM G 1/2"; DÉLKA JÍMKY 100 mm		DM	175	525
Y21	1	ks		Směšovací ventil třicestný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=4 m3/h		DM	1890	1890
Y22	1	ks		Směšovací ventil třicestný DN15, PN16 materiál mosaz připojení závitové průtokový součinitel Kv=4 m3/h		DM	1890	1890
Y21,Y22	2	ks		Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA		DM	2128	4256
PA25	1	ks		PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; PŘIPOJENÍ G 1/4A		DM	931	931
	1	ks		KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP		DM	112	112
	1	ks		REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2		DM	73,5	73,5
	1	ks		Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2		DM	2450	2450
	1	ks		Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250		DM	60,9	60,9

TA26		1	ks	TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33	DM	931	931
		1	ks	KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP	DM	112	112
LA27		1	ks	Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod	DM	826,7	826,7
M21 až M23		3	ks	El. připojení čerpadla 230 VAC; do cca 0,5 kW	P	175	525
3. Ostatní zařízení (EI, ZTI)							
viz SO 01							
4. Řídicí systém							
DT2:							
1		1	ks	Regulátor FAC with 6 UI, 2 BI, 3 BO and 4 CO and 2 AO, 24 VAC	DM-RO	14280	14280
2		1	ks	Barevný dotykový displej, 3,5", komunikace BACnet MS/TP (pro regulátory FEC/FAC/NCE)	DM-RO	5453	5453
3		1	ks	Bílý rám displeje FAD	DM-RO	122,5	122,5
4		1	ks	IO modul, 2 UI, 2 UO, 2 DO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus	DM-RO	3742,9	3742,9
5		1	ks	IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA Bus	DM-RO	2804,9	2804,9
6		2	ks	IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus	DM-RO	1866,9	3733,8
7		1	ks	Software pro řídicí systém vč. displeje	PROG	20230	20230
5. Nadřazená řídicí centrála							
1		1	ks	Software pro řídicí centrálu - webový server	PROG	8680	8680
				PC předpokládáme bude dodán investorem			0
6. Rozváděče							
DT2		1	ks	ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně	DM	46823	46823
		1	ks	Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče	DM	12684	12684
7. Montážní materiál, montážní práce							
		100	m	Kabel JYTY 20*1	MM-MP	13,3	1330
		40	m	Kabel JYTY 40*1	MM-MP	14,7	588
		10	m	Kabel JYTY 70*1	MM-MP	17,5	175
		15	m	Kabel CYKY 20*1,5	MM-MP	14	210
		15	m	Kabel CYKY 3J*1,5	MM-MP	15,4	231
				Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Se zachováním funkční schopnosti při požáru			
		1000		Kabel PRAFlaGuard F stíněný 1x2x0.8	MM-MP	23,1	23100
		200		Kabel PRAFlaGuard F stíněný 2x2x0.8	MM-MP	30,8	6160
		100		Kabel PRAFlaGuard F stíněný 4x2x0.8	MM-MP	40,6	4060
				Bezhalogenové silové kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru:			
		300		Kabel PRAFlaSafe X 20x1,5	MM-MP	24,5	7350

	300			Kabel PRAFlaSafe X 3Jx1,5	MM-MP	26,6	7980
	100			Kabel PRAFlaSafe X 4Jx1,5	MM-MP	32,9	3290
	45			Kabel PRAFlaSafe X 3Jx2,5	MM-MP	36,4	1638
	100	m		Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56	MM-MP	33,6	3360
	50	m		Kabel LamDataPar 4*2*0,8	MM-MP	18,2	910
	100	m		Vodič CY 6 mm ² - BARVA ZELENOŽLUTÁ	MM-MP	14,7	1470
	15	m		Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	MM-MP	23,8	357
	1	ks		Svorkovnice hlavního pospojení	MM-MP	241,5	241,5
	1	kpl		DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ	MM-MP	364	364
	110	m		PLNÝ KABELOVÝ ŽLAB MARS 62/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ	MM-MP	125,3	13783
	20	m		PLNÝ KABELOVÝ ŽLAB MARS 125/100 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ	MM-MP	132,3	2646
	100	m		Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	MM-MP	25,2	2520
	60	m		Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. úchytného materiálu	MM-MP	11,9	714
	7	ks		Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do pr. 200 mm	MM-MP	521,5	3650,5
	0,5	bal		Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal	MM-MP	4984	2492
	100	ks		Upevňovací bod v provozu (otvor ve zdi, osazení hmoždinkou, šroubem)	MM-MP	4,2	420
	1	kpl		Drobný montážní materiál	MM-MP	1498	1498
8. Ostatní							
1	1			Zařízení staveniště	MM-MP	847	847
2	1			Doprava materiálu	MM-MP	19110	19110
3	1			Montáž zařízení M+R	MM-MP	25340	25340
4	1			Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvíhací plošiny)	MM-MP	27265	27265
5	1			Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů	MM-MP	5516	5516
6	1			Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla	MM-MP	6280,4	6280,4
7	1			Výchozí revize el.zařízení		3990	3990
8	1			Zaškolení personálu obsluhy a údržby		2380	2380
9	1			Projektová dokumentace skutečného provedení stavby		2660	2660
10	1			Vypracování dokumentace řídicích algoritmů a návodů pro obsluhu zařízení MaR		1470	1470
				Cena celkem bez DPH			343 918 Kč
				DPH	15%		
				Cena celkem s DPH			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	43.22.11 S	Zdravotní instalace interier SO01sta	JKSO	801.21
Objekt	Název objektu	SKP		
43.22.11	ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Měrná jednotka	m3	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
215002	ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO SENIO	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Ing Kittel Jaromír	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Ing Kittel Jaromír			
Objednatel				
Dodavatel	.	Zakázkové číslo	215002	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	89 154	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 916 592	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 005 746		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 005 746		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 005 746		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		2 005 746 Kč
DPH		15,0 %		300 862 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 306 608 Kč

Poznámka :

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO SENI	Rozpočet :	43.22.11 S
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO01stávajíc	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	68 059	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	19 096	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	276 593	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	438 003	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	329 910	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	872 087	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 998	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 154	1 916 592	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 005 746	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 005 746	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 005 746	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 005 746	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 005 746	0
Provoz investora	0	0,0	2 005 746	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 005 746	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 005 746	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 S
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO01stávající budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,99	201,60	7 255,58
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	35,99	12,10	435,34
3	132319900U00	Rýhy hloubené ručně ostatní tř.3 příplatek	m3	35,99	515,52	18 553,56
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	35,99	339,12	12 204,93
5	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	71,98	20,16	1 451,12
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,01	145,44	4 655,53
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,01	106,56	3 410,99
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,01	106,56	3 410,99
9	171201201T00	Uložení sypaniny na skládku s poplatkem	m3	32,01	119,52	3 825,84
10	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	3,98	128,16	510,08
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,67	272,88	5 640,43
12	58331229	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-2 tř D	T	33,07	202,75	6 705,01
	Celkem za	1 Zemní práce				68 059,39
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,04	482,40	6 290,50
14	452311141U00	Podkl. deska beton C16/20 výkop	m3	2,80	1 908,00	5 342,40
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	63,98	116,64	7 463,08
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				19 095,97
Díl: 713		Izolace tepelné				
16	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	38,00	79,20	3 009,60
17	713462135U00	Izol potrubí skruží lepené -DN 40	m	45,60	18,00	820,80
18	713462136U00	Izol potrubí skruží lepené -DN 50	m	95,50	20,88	1 994,04
19	713462138U00	Izol potrubí skruží lepené -DN 75	m	76,20	24,48	1 865,38
20	713462140U00	Izol potrubí skruží lepené-DN 110	m	367,20	27,36	10 046,59
21	713462141T00	Izol potrubí skruží lepené-DN 125	m	28,60	30,24	864,86
22	713571111R00	Požární ochranná manžeta RI 90, D 50 mm	kus	152,00	604,80	91 929,60
23	713571113R00	Požární ochranná manžeta RI 90, D 75 mm	kus	24,00	727,20	17 452,80
24	713571115R00	Požární ochranná manžeta RI 90, D 110 mm	kus	82,00	828,00	67 896,00
25	713571118R00	Požární ochranná manžeta RI 90, D 160 mm	kus	5,00	1 252,80	6 264,00
26	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	825,70	10,80	8 917,56
27	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	281,00	12,96	3 641,76
28	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	61,50	15,84	974,16
29	63151669.A	Pás lamelový minerál tl. 20 mm	m2	40,00	77,76	3 110,40
30	MIRT1005F	izol.trubice zvukoizol 100 x 9	m	386,00	17,71	6 836,83
31	MIRT1255F	izol.trubice zvukoizol 125 x 9	m	31,00	20,30	629,42
32	MIRT505	izol.trubice zvukoizol 50 x 5	m	149,00	10,22	1 523,38
33	MIRT705F	izol.trubice zvukoizol 70 x 9	m	81,00	15,41	1 248,05
34	URS102220	izol.trubice minerál/ALU 22 x 20	m	626,00	35,57	22 265,57
35	URS102820	izol.trubice minerál/ALU 28 x 20	m	241,00	36,14	8 710,70
36	URS103520	izol.trubice minerál/ALU 35 x 20	m	204,00	38,52	7 858,08
37	URS104220	izol.trubice minerál/ALU 42 x 20	m	41,00	43,42	1 780,06
38	URS104230	izol.trubice minerál/ALU 42 x 30	m	50,00	57,17	2 858,40
39	URS105720	izol.trubice minerál/ALU 57 x 20	m	22,00	51,98	1 143,65
40	URS105740	izol.trubice minerál/ALU 57 x 40	m	22,00	78,84	1 734,48
41	URS106020	izol.trubice minerál/ALU 60 x 20	m	20,00	51,98	1 039,68
42	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,64	277,20	177,09
	Celkem za	713 Izolace tepelné				276 592,94
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
43	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	360,00	74,88	26 956,80
44	721152216T00	Čisticí kus potrubí odpadní svislé D 75	kus	14,00	61,20	856,80
45	721152218T00	Čisticí kus potrubí odpadní svislé D 110	kus	58,00	82,08	4 760,64

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 S
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO01stávající budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	721152219T00	Čistící kus potrubí odpadní svislé D 125	kus	4,00	133,20	532,80
47	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	140,00	5,62	786,24
48	721177102R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	45,60	234,00	10 670,40
49	721177103R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 50 x 2,0 mm	m	95,50	258,48	24 684,84
50	721177104R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 75 x 2,6 mm	m	1,00	333,36	333,36
51	721177105R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 110 x 3,4 mm	m	30,20	393,84	11 893,97
52	721177114R00	Potrubí PP hlukoizol odpadní svislé DN 75 x 2,6 mm	m	28,20	333,36	9 400,75
53	721177115R00	Potrubí PP hlukoizolodpadní svislé DN 110 x 3,4 mm	m	214,10	393,84	84 321,14
54	721177116R00	Potrubí PP hlukoizolodpadní svislé DN 125 x 3,9 mm	m	11,50	497,52	5 721,48
55	721177134R00	Potrubí PP hlukoizolležaté zavěšené DN 75 x 2,6 mm	m	47,60	347,76	16 553,38
56	721177135R00	Potrubí PP hlukoizol ležaté zavěšené DN110 x 3,4mm	m	122,90	408,24	50 172,70
57	721177136R00	Potrubí PP hlukoizol ležaté zavěšené DN125 x 3,9mm	m	17,10	505,44	8 643,02
58	721177325R00	Potrubí PP ležaté v zemi DN 110 x 3,9mm	m	29,80	160,56	4 784,69
59	721177326R00	Potrubí PP ležaté v zemi DN 125 x 4,4mm	m	86,30	184,32	15 906,82
60	721177327R00	Potrubí PP ležaté v zemi DN 160 x 5,5mm	m	27,10	248,40	6 731,64
61	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	31,00	38,81	1 203,05
62	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	55,00	42,98	2 364,12
63	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	35,00	64,01	2 240,28
64	721211451T00	Vpust nerez.svislý odpad DN 100	kus	1,00	3 304,80	3 304,80
65	721211464T00	Vana nerez pro vpust 0,5x0,5 m,rošt	kus	1,00	4 838,40	4 838,40
66	721273146R00	Hlavice ventilační z PVC DN 125/990	kus	8,00	126,00	1 008,00
67	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	143,20	12,17	1 742,46
68	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	613,10	14,54	8 916,93
69	55162299	83.M souprava izol s folií pro stěrkové izolace	kus	5,00	565,20	2 826,00
70	55162347k	138 sifon kondenz D32	kus	2,00	410,40	820,80
71	55162401.A	310NPr vpust' podlah. 50/70/100, primus	kus	5,00	730,08	3 650,40
72	55162426.A	404.1 uzávěrka zápach. podomítková DN 40/50	kus	3,00	618,48	1 855,44
73	55162475a	531 Sprchový žlab	kus	16,00	4 077,36	65 237,76
74	55162527.B	712.2 uzávěr automat. DN 125 proti vzduté vodě	kus	4,00	6 619,68	26 478,72
75	55162545.A	900Nventil (hlavice) přívzdušňovací DN 50/70/100	kus	8,00	507,60	4 060,80
76	55162550.B	905ventil (hlavice) přívzdušňovací DN 50/70	kus	5,00	733,68	3 668,40
77	55162583	3100Pr podl.vpust s doplňk.uzávěrem	kus	6,00	1 122,48	6 734,88
78	55162586	8300.M Izolační souprava pro vpust 3100 a 5100	kus	6,00	708,48	4 250,88
79	55162586h	8300.H Izolační souprava pro vpust 3100 a 5100	kus	6,00	934,56	5 607,36
80	55162587	8500 Izol. příruba s nástav pro vpust 3100 a 5100	kus	6,00	506,88	3 041,28
81	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,40	315,36	440,76
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				438 002,98
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
82	722130213R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	1,30	346,32	450,22
83	722130214R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	7,20	405,36	2 918,59
84	722130216R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 50	m	19,40	579,60	11 244,24
85	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	306,00	43,20	13 219,20
86	722172311T00	Potrubí z PPR PN16, D 20/2,8 mm	m	596,10	119,52	71 245,87
87	722172312T00	Potrubí z PPR PN16, D 25/3,5 mm	m	229,60	151,20	34 715,52
88	722172313T00	Potrubí z PPR PN16, D 32/4,4 mm	m	193,30	190,80	36 881,64
89	722172314T00	Potrubí z PPR PN16, D 40/5,5 mm	m	79,20	262,08	20 756,74
90	722172315T00	Potrubí z PPR PN16, D 50/6,9 mm	m	42,10	356,40	15 004,44
91	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	40,75	81,50
92	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	148,00	106,56	15 770,88
93	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	6,00	140,40	842,40
94	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	27,00	241,20	6 512,40
95	722221134R00	Armatury s 1závitem - ventily výtokové Ke 3T,G 1/2	soubor	5,00	277,92	1 389,60

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 S
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO01stávající budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	722231001R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 1/2	kus	42,00	97,20	4 082,40
97	722231001T00	Armatura se 2závity - ventil vyvaž. STAD, G 1/2	kus	11,00	1 126,80	12 394,80
98	722231002R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 3/4	kus	34,00	131,76	4 479,84
99	722231003R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 1	kus	1,00	192,24	192,24
100	722231012R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c, G 3/4	kus	15,00	96,48	1 447,20
101	722231013R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c, G 1	kus	12,00	138,96	1 667,52
102	722231024R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T, G 5/4	kus	1,00	181,80	181,80
103	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	3,00	133,20	399,60
104	722254115T00	Skříň hydrantová s výzbrojí D25/30/ekv6, tvarově st hydrantová skříň ocelová D25 s nátěrem	soubor	4,00	4 456,80	17 827,20
105	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 168,20	10,08	11 775,46
106	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	1 168,20	21,17	24 728,46
107	HONBA295A20	Potrubní odděl. DN20 A	kus	2,00	6 186,96	12 373,92
108	KONPT12500200	Ventil termostatický 3/4"	kus	4,00	1 375,20	5 500,80
109	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	6,45	282,96	1 825,46
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				329 909,93
Díl:	725	Zařizovací předměty				
110	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	4,00	65,45	261,79
111	725810234T00	Ventil nástěnný na hadici PO G 1/2	soubor	1,00	107,28	107,28
112	725810402T00	Ventil rohový na hadici G 3/4	soubor	2,00	140,40	280,80
113	725810405T00	Ventil rohový s propoj. hadicí G 1/2	soubor	132,00	87,84	11 594,88
114	725811161U00	Ventil výtok stěna pračka G 1/2x80	soubor	13,00	140,40	1 825,20
115	725811204T00	Ventil kombi G 1/2	kus	2,00	311,04	622,08
116	725811204U00	Ventil výtok stěna na hadici G 3/4 venkovní	kus	2,00	2 232,00	4 464,00
117	725821316U00	Baterie stěna na hadici včetně držáku hadice	soubor	3,00	1 193,04	3 579,12
118	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	154,00	46,80	7 207,20
119	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	13,00	1 134,72	14 751,36
120	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	19,00	1 697,76	32 257,44
121	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00	11 412,00	45 648,00
122	725100005TA0	Klozet závěsný, nádržka, komplet	kus	6,00	4 856,40	29 138,40
123	725100016TA0	Výlevka, vest. nádržka, komplet, výlevková bater	kus	5,00	5 184,00	25 920,00
124	725120001TA0	Umyvadlo pro inv, baterie, záp. uzávěr. madla	kus	18,00	3 448,08	62 065,44
125	725120004TA0	Sprchové stání pro inv., termostat. baterie madla, sedačka	kus	13,00	6 495,84	84 445,92
126	725120006TA0	Klozet závěsný pro inv., nádržka, madla, komplet	kus	16,00	8 679,60	138 873,60
127	725200040RA0	Montáž zařizovacích předmětů - vana	kus	2,00	864,00	1 728,00
128	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	12,00	99,36	1 192,32
129	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	19,00	75,60	1 436,40
130	725290030RA0	Demontáž vany, včetně baterie	kus	1,00	90,00	90,00
131	725290031TA0	Demontáž sprch. koutu, včetně baterie a zástěny	kus	4,00	139,68	558,72
132	28349010	Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm	kus	68,00	73,44	4 993,92
133	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	16,00	92,16	1 474,56
134	59591089	Dvířka do sádkartonu 200/200 s tlačným zámkem pro obklad	kus	70,00	327,60	22 932,00
135	ARJ18190	Speciální vana I.2150 komplet specifikace v tech. zprávě	kus	1,00	374 400,00	374 400,00
136	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,45	529,92	238,14
Celkem za		725 Zařizovací předměty				872 086,57
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
137	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	7,78	135,36	1 053,60
138	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	7,78	13,39	104,24
139	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	7,78	108,00	840,64
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 998,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	43.22.11 N	Zdravotní instalace interier SO02 př	JKSO	801.21
Objekt	Název objektu		SKP	
43.22.11	ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
215002	ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO SENIO		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing Kittel Jaromír		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing Kittel Jaromír			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	215002
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	96 955	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 643 825	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 740 780	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 740 780	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 740 780	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		1 740 780 Kč
DPH	15,0 %		261 117 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 001 897 Kč

Poznámka :

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO SENI	Rozpočet :	43.22.11 N
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO02 přístav	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 331	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	24 624	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	222 198	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	386 662	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	560 486	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	474 478	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 955	1 643 825	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 740 780	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 740 780	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 740 780	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 740 780	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 740 780	0
Provoz investora	0	0,0	1 740 780	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 740 780	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 740 780	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 N
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO02 přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	77,62	201,60	15 648,19
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	77,62	12,10	938,89
3	132319900U00	Rýhy hloubené ručně ostatní tř.3 příplatek	m3	17,81	515,52	9 181,41
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	108,28	51,34	5 558,66
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	5,74	87,84	504,20
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	108,28	8,78	951,13
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	5,74	40,90	234,74
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,78	48,17	471,08
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	46,79	145,44	6 805,14
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	46,79	106,56	4 985,94
11	171201201T00	Uložení sypaniny na skládku s poplatkem	m3	46,79	119,52	5 592,34
12	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	30,84	128,16	3 952,45
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,31	272,88	7 998,11
14	58331229	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-2 tř D	T	46,90	202,75	9 509,07
	Celkem za	1 Zemní práce				72 331,37
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	18,59	482,40	8 967,82
16	452311141U00	Podkl. deska beton C16/20 výkop	m3	2,80	1 908,00	5 342,40
17	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	88,42	116,64	10 313,43
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				24 623,64
Díl: 713		Izolace tepelné				
18	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	27,10	87,84	2 380,46
19	713462135U00	Izol potrubí skruží lepené -DN 40	m	47,50	18,00	855,00
20	713462136U00	Izol potrubí skruží lepené -DN 50	m	79,80	20,88	1 666,22
21	713462138U00	Izol potrubí skruží lepené -DN 75	m	86,50	24,48	2 117,52
22	713462140U00	Izol potrubí skruží lepené-DN 110	m	324,70	27,36	8 883,79
23	713462141T00	Izol potrubí skruží lepené-DN 125	m	46,90	30,24	1 418,26
24	713571111R00	Požárně ochranná manžeta RI 90, D 50 mm	kus	120,00	604,80	72 576,00
25	713571113R00	Požárně ochranná manžeta RI 90, D 75 mm	kus	23,00	727,20	16 725,60
26	713571115R00	Požárně ochranná manžeta RI 90, D 110 mm	kus	48,00	828,00	39 744,00
27	713571118R00	Požárně ochranná manžeta RI 90, D 160 mm	kus	7,00	1 252,80	8 769,60
28	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	646,60	10,80	6 983,28
29	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	208,80	12,96	2 706,05
30	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	185,20	15,84	2 933,57
31	63151669.A	Pás lamelový minerál tl. 20 mm	m2	29,00	77,76	2 255,04
32	MIRT1005F	izol.trubice zvukoizol 100 x 9	m	34,10	17,71	603,98
33	MIRT1255F	izol.trubice zvukoizol 125 x 9	m	50,00	20,30	1 015,20
34	MIRT505	izol.trubice zvukoizol 50 x 5	m	134,00	10,22	1 370,02
35	MIRT705F	izol.trubice zvukoizol 70 x 9	m	91,00	15,41	1 402,13
36	URS102220	izol.trubice minerál/ALU 22 x 20	m	513,00	35,57	18 246,38
37	URS102820	izol.trubice minerál/ALU 28 x 20	m	166,00	36,14	5 999,90
38	URS103520	izol.trubice minerál/ALU 35 x 20	m	86,00	38,30	3 294,14
39	URS103530	izol.trubice minerál/ALU 35 x 30	m	15,00	54,14	812,16
40	URS104220	izol.trubice minerál/ALU 42 x 20	m	26,00	43,42	1 128,82
41	URS104230	izol.trubice minerál/ALU 42 x 30	m	65,00	57,17	3 715,92
42	URS104240	izol.trubice minerál/ALU 42 x 40	m	27,00	67,10	1 811,81
43	URS105720	izol.trubice minerál/ALU 57 x 20	m	81,00	51,98	4 210,70
44	URS105740	izol.trubice minerál/ALU 57 x 40	m	60,00	78,84	4 730,40
45	URS105750	izol.trubice minerál/ALU 57 x 50	m	17,00	99,36	1 689,12
46	URS106020	izol.trubice minerál/ALU 60 x 20	m	36,00	51,98	1 871,42
47	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,62	451,44	281,88

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 N
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO02 přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	713 Izolace tepelné				222 198,37
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
48	721152216T00	Čistící kus potrubí odpadní svislé D 75	kus	11,00	61,20	673,20
49	721152218T00	Čistící kus potrubí odpadní svislé D 110	kus	39,00	82,08	3 201,12
50	721152219T00	Čistící kus potrubí odpadní svislé D 125	kus	1,00	133,20	133,20
51	721154236T00	Kus čistící ovál. víko, potr. ležaté D 125	kus	1,00	547,92	547,92
52	721177102R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	47,50	234,00	11 115,00
53	721177103R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 50 x 2,0 mm	m	79,80	258,48	20 626,70
54	721177105R00	Potrubí PP hlukoizol připojovací DN 110 x 3,4 mm	m	25,40	393,84	10 003,54
55	721177114R00	Potrubí PP hlukoizol odpadní svislé DN 75 x 2,6 mm	m	62,70	333,36	20 901,67
56	721177115R00	Potrubí PP hlukoizo odpadní svislé DN 110 x 3,4 mm	m	206,70	393,84	81 406,73
57	721177116R00	Potrubí PP hlukoizo odpadní svislé DN 125 x 3,9 mm	m	6,20	497,52	3 084,62
58	721177134R00	Potrubí PP hlukoizo ležaté zavěšené DN 75 x 2,6 mm	m	23,80	347,76	8 276,69
59	721177135R00	Potrubí PP hlukoizol ležaté zavěšené DN110 x 3,4mm	m	92,60	408,24	37 803,02
60	721177136R00	Potrubí PP hlukoizol ležaté zavěšené DN125 x 3,9mm	m	40,70	505,44	20 571,41
61	721177325R00	Potrubí PP ležaté v zemi DN 110 x 3,9mm	m	3,00	160,56	481,68
62	721177326R00	Potrubí PP ležaté v zemi DN 125 x 4,4mm	m	103,70	184,32	19 113,98
63	721177327R00	Potrubí PP ležaté v zemi DN 160 x 5,5mm	m	54,60	248,40	13 562,64
64	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	23,00	38,81	892,58
65	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	48,00	42,98	2 063,23
66	721194109R00	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	26,00	64,01	1 664,21
67	721273146R00	Hlavice ventilační z PVC DN 125/990	kus	8,00	126,00	1 008,00
68	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	161,30	12,17	1 962,70
69	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	585,40	14,54	8 514,06
70	55162104.A	4/7 Uzávěr zpětný DN 70 vertik. i horizont. užití	kus	2,00	1 218,24	2 436,48
71	55162185.A	62.1H/DN 100 střešní vtok+koš s vyhříváním	kus	3,00	3 051,36	9 154,08
72	55162241.p	64.1P/1 vtok střeš. DN100 el.ohřev	kus	6,00	3 261,60	19 569,60
73	55162251.A	65P nástavec s pevnou izolační přírubou pro PVC	kus	3,00	1 100,88	3 302,64
74	55162299	83.M souprava izol s folií pro stěrkové izolace	kus	2,00	565,20	1 130,40
75	55162352	170 rošt plochý d 150	kus	3,00	500,40	1 501,20
76	55162401.A	310NPr vpust' podlah. 50/70/100, primus	kus	1,00	730,08	730,08
77	55162426.A	404.1 uzávěrka zápach. podomítková DN 40/50	kus	2,00	618,48	1 236,96
78	55162452	510NPr podlah vpust DN 40/50 s vodor odtokem, zu	kus	1,00	626,40	626,40
79	55162475a	531 Sprchový žlab	kus	15,00	4 077,36	61 160,40
80	55162490.K	603.1 Zápachový uzávěr DN 100	kus	3,00	1 363,68	4 091,04
81	55162527.B	712.2 uzávěr automat. DN 125 proti vzduté vodě	kus	1,00	6 619,68	6 619,68
82	55162545.A	900Nventil (hlavice) přívzdušňovací DN 50/70/100	kus	1,00	507,60	507,60
83	55162583	3100Pr podl.vpust s doplňk.uzávěrem	kus	2,00	1 122,48	2 244,96
84	55162586	8300.M Izolační souprava pro HL3100 a 5100	kus	2,00	708,48	1 416,96
85	55162586h	8300.H Izolační souprava pro HL3100 a 5100	kus	2,00	934,56	1 869,12
86	55162587	8500 Izolační příruba s nástav pro HL3100 a 5100	kus	2,00	506,88	1 013,76
87	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,40	315,36	442,24
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				386 661,51
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
88	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	0,90	346,32	311,69
89	722130214R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	5,60	405,36	2 270,02
90	722130216R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50	m	34,50	579,60	19 996,20
91	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 d 35 x 1,5 mm	m	14,50	894,24	12 966,48
92	722151117R00	Potrubí nerez 1.4401 d 42 x 1,5 mm	m	40,20	1 065,60	42 837,12
93	722151118R00	Potrubí nerez 1.4401 d 54 x 1,5 mm	m	36,50	1 371,60	50 063,40
94	722172311T00	Potrubí z PPR PN16, D 20/2,8 mm	m	488,50	119,52	58 385,52
95	722172312T00	Potrubí z PPR PN16, D 25/3,5 mm	m	158,10	151,20	23 904,72

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 N
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO02 přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	722172313T00	Potrubí z PPR PN16, D 32/4,4 mm	m	81,40	190,80	15 531,12
97	722172314T00	Potrubí z PPR PN16, D 40/5,5 mm	m	66,20	262,08	17 349,70
98	722172315T00	Potrubí z PPR PN16, D 50/6,9 mm	m	114,20	356,40	40 700,88
99	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	137,00	106,56	14 598,72
100	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,00	140,40	140,40
101	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	20,00	212,40	4 248,00
102	722221134R00	Armatury s 1závitern - ventily výtokové Ke 3T,G 1/2	soubor	13,00	277,92	3 612,96
103	722223113R00	Ventily přívzduš. a odvzdušňovací T 1070,G 3/4	kus	4,00	133,20	532,80
104	722231001R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 1/2	kus	50,00	97,20	4 860,00
105	722231001T00	Armatura se 2závity - ventil vyvaž., G 1/2	kus	13,00	1 126,80	14 648,40
106	722231002R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 3/4	kus	16,00	131,76	2 108,16
107	722231002T00	Armatura se 2závity - ventil vyvaž., G 3/4	kus	1,00	1 195,20	1 195,20
108	722231005R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 6/4	kus	1,00	398,88	398,88
109	722231006R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 2	kus	6,00	567,36	3 404,16
110	722231012R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c,G 3/4	kus	19,00	96,48	1 833,12
111	722231013R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c,G 1	kus	4,00	138,96	555,84
112	722231021R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 1/2	kus	6,00	223,20	1 339,20
113	722231024R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 5/4	kus	5,00	500,40	2 502,00
114	722231025R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 6/4	kus	7,00	632,16	4 425,12
115	722231026R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 2	kus	9,00	878,40	7 905,60
116	722231064R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 5/4	kus	2,00	322,56	645,12
117	722231066R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 2	kus	4,00	634,32	2 537,28
118	722234268U00	Filtr mosaz 2x 2"	kus	1,00	727,20	727,20
119	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	12,00	106,56	1 278,72
120	722254115T00	Skříň hydrantová s výzbrojí D25/30/ekv6,tvarové st hydrantová skříň ocelová D25 s náterem	soubor	3,00	2 174,40	6 523,20
121	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 040,60	24,84	25 848,50
122	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 040,60	21,17	22 027,42
123	38821345	Vodoměr na studenou vodu QN6 DN32	kus	1,00	1 353,60	1 353,60
124	38821500	Vodoměr G5/4 Q6 závit,teplá voda	kus	3,00	1 353,60	4 060,80
125	HONBA295A20	Potrubní odděl. DN20 A	kus	1,00	6 186,96	6 186,96
126	HONd06f50a	Redukční ventil D06F50A	kus	1,00	4 120,56	4 120,56
127	KONBI43208400	nízkořtlá UV úpravna	kus	1,00	32 932,08	32 932,08
128	KONJD40101400	Proplachovací filtr automat studená voda 6/4"	kus	1,00	28 206,00	28 206,00
129	KONJD40305900	Proplach. filtr automat teplá voda HW 1 1/2"	kus	1,00	24 912,00	24 912,00
130	KONY0C100	ELMG úpravna C100	kus	2,00	11 628,00	23 256,00
131	WIL002030900	Čerp. cirkulační-Z 30/1-8	kus	2,00	10 796,40	21 592,80
132	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	5,84	282,96	1 652,69
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				560 486,34
Díl:	725	Zařizovací předměty				
133	725810402T00	Ventil rohový na hadici G 3/4	soubor	1,00	140,40	140,40
134	725810405T00	Ventil rohový s propoj.hadici G 1/2	soubor	128,00	87,84	11 243,52
135	725811161U00	Ventil výtok stěna pračka G 1/2x80	soubor	6,00	388,80	2 332,80
136	725811204T00	Ventil kombi G 1/2	kus	1,00	375,12	375,12
137	725811204U00	Ventil výtok stěna na hadici G 3/4 venkovní	kus	1,00	375,12	375,12
138	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	112,00	46,80	5 241,60
139	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	7,00	1 134,72	7 943,04
140	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	26,00	1 697,76	44 141,76
141	725100005TA0	Klozet závěsný, nádržka, komplet	kus	4,00	4 856,40	19 425,60
142	725100016TA0	Výlevka, vest.nádržka, komplet, výlevková bater	kus	4,00	5 184,00	20 736,00
143	725110007TA0	Pisoár s radar.splach. komplet	kus	2,00	6 073,20	12 146,40
144	725120001TA0	Umyvadlo pro inv, baterie, záp.uzávěr.madla	kus	16,00	3 448,08	55 169,28

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 N
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace interier SO02 přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	725120004TA0	Sprchové stání pro inv., termostat.baterie madla, sedačka	kus	18,00	6 495,84	116 925,12
146	725120006TA0	Klozet závěsný pro inv., nádržka, madla,komplet	kus	18,00	8 679,60	156 232,80
147	28349010	Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm	kus	47,00	73,44	3 451,68
148	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	13,00	92,16	1 198,08
149	55347602N	Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm zateplená	kus	3,00	422,64	1 267,92
150	59591089	Dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem pro obklad	kus	49,00	327,60	16 052,40
151	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,24	329,04	79,70
Celkem za		725 Zařizovací předměty				474 478,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	43.22.11 E	Zdravotní instalace exteriér	JKSO	801.21
Objekt	Název objektu		SKP	
43.22.11	ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
215002	ST. ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍST. DOM. PRO SENIO		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing Kittel Jaromír		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing Kittel Jaromír			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	215002
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 916 288	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 294	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 928 582	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 928 582	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 928 582	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	1 928 582 Kč	
DPH		15,0 %	289 287 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 217 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO SENI	Rozpočet :	43.22.11 E
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015		Zdravotní instalace exteriér

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	640 385	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	312 549	0	0	0	0
8 Trubní vedení	209 075	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	418 618	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	92 012	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	206 350	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	12 294	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	37 299	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 916 288	12 294	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 928 582	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 928 582	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 928 582	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 928 582	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 928 582	0
Provoz investora	0	0,0	1 928 582	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 928 582	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 928 582	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 E
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace exteriér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	38,00	25,47	967,86
2	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	31,00	48,15	1 492,65
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	16,00	205,20	3 283,20
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,00	165,60	2 152,80
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,47	25,38	240,35
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	14,43	373,50	5 389,61
7	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	954,86	140,40	134 062,34
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	969,30	15,30	14 830,29
9	132319900U00	Rýhy hloubené ručně ostatní tř.3 příplatek	m3	87,54	123,30	10 793,68
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 084,24	60,39	65 477,25
11	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 118,02	88,74	99 213,09
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 084,24	10,17	11 026,72
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 118,02	50,13	56 046,34
14	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	20,99	63,72	1 337,48
15	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	20,99	18,54	389,15
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	460,40	41,67	19 184,87
17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	32,22	79,20	2 551,82
18	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	9,47	25,29	239,50
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	284,85	161,10	45 889,34
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,47	133,20	1 261,40
21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	284,85	48,51	13 818,07
22	171201201T00	Uložení sypaniny na skládku s poplatkem	m3	284,85	14,49	4 127,48
23	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	684,45	169,20	115 808,94
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	63,14	463,50	29 265,39
25	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	63,14	22,68	1 432,02
26	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	1,26	81,90	103,19
	Celkem za	1 Zemní práce				640 384,85
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
27	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PE d do 315 mm	m	9,50	2 178,00	20 691,00
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	138,78	426,60	59 203,55
29	176101113T00	Výplň potrubí délkou do 200 m betonem tř. B 7,5	m3	8,58	1 557,00	13 359,06
30	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	43,94	844,20	37 094,15
31	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	300,75	17,73	5 332,30
32	270351000U00	Zřízení bednění nezabudovaného	m2	1,48	540,00	799,20
33	270351800U00	Odstranění bednění nezabudovaného	m2	1,48	76,50	113,22
34	273321211R00	Železobeton základových desek B 12,5 (C12/15)	m3	0,87	2 115,00	1 840,05
35	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,03	22 590,00	677,70
36	274321118R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských B 35	m3	1,85	2 835,00	5 244,75
37	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,07	2 214,00	154,98
38	281684115R00	Injekční hmoty bentonit 750 special	t	0,50	221,40	110,70
39	281901112R00	Injektování do 0,6 MPa dutin obezdívky, 1 vrtu	hr	3,00	2 538,00	7 614,00
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	90,29	753,30	68 015,46
41	452273151R00	Podkladní pilířky, cihly vápenopískové kyselinovzd	m3	0,05	6 174,00	308,70
42	452311141U00	Podkl. deska beton C16/20 výkop	m3	4,45	2 385,00	10 613,25
43	58331229	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-2 tř D	T	222,05	316,80	70 345,44
44	69370514	Geotextilie 300g/m2 do 4m	m2	376,00	29,34	11 031,84
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				312 549,34
Díl: 8		Trubní vedení				
45	810391111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm	kus	1,00	93,60	93,60
46	837311221RT2	Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150 včetně dodávky šikmé odbočky DN 150/150	kus	2,00	1 615,50	3 231,00

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 E
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace exteriér

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	837314111RT2	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 včetně dodávky trouby DN 150 dl. 1000 mm	kus	3,00	1 666,80	5 000,40
48	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	38,00	61,20	2 325,60
49	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm	m	108,50	31,50	3 417,75
50	871265221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100	m	12,40	127,80	1 584,72
51	871275221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	62,10	140,40	8 718,84
52	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	171,50	250,20	42 909,30
53	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	162,00	438,30	71 004,60
54	871365221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250	m	10,10	628,20	6 344,82
55	877265211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100	kus	28,00	52,20	1 461,60
56	877265221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN100	kus	1,00	62,10	62,10
57	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125	kus	52,00	63,90	3 322,80
58	877275221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN125	kus	3,00	76,50	229,50
59	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	39,00	75,60	2 948,40
60	877315221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150	kus	8,00	88,20	705,60
61	877355211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN200	kus	34,00	90,90	3 090,60
62	877355221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN200	kus	6,00	100,80	604,80
63	877365211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN250	kus	2,00	120,60	241,20
64	877365221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN250	kus	2,00	132,30	264,60
65	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
66	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	38,00	34,20	1 299,60
67	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	38,00	12,60	478,80
68	28611255.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160mm fil	m	100,00	85,50	8 550,00
69	28613850	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm	kus	7,00	640,80	4 485,60
70	28614007.A	Trubka ochranná d 125	m	4,50	225,00	1 012,50
71	28614012.A	Trubka ochranná d 160 PEHD	m	5,00	271,80	1 359,00
72	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	13,00	41,40	538,20
73	28651653.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 67° PVC	kus	2,00	48,60	97,20
74	28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	4,00	63,00	252,00
75	28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	1,00	63,00	63,00
76	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	32,00	63,00	2 016,00
77	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	6,00	95,40	572,40
78	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12,00	99,90	1 198,80
79	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	1,00	190,80	190,80
80	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	3,00	210,60	631,80
81	28651668.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 67° PVC	kus	16,00	252,90	4 046,40
82	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	14,00	43,20	604,80
83	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00	80,10	160,20
84	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	2,00	157,50	315,00
85	28651694.A	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	2,00	441,00	882,00
86	28651700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	2,00	95,40	190,80
87	28651701.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC	kus	2,00	111,60	223,20
88	28651702.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,00	137,70	137,70
89	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	7,00	198,00	1 386,00
90	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00	221,40	221,40
91	28651707.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	1,00	357,30	357,30
92	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	5,00	367,20	1 836,00
93	28651713.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC	kus	2,00	1 003,50	2 007,00
94	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00	43,20	43,20
95	28651852.A	Přechod PVC-kamenina kanalizační KGUSM DN 150 PVC	kus	3,00	153,00	459,00
96	WAVKP413172W	PE oplášť.protah kanalizace SDR17 250x14.8 12m---	m	12,00	1 212,30	14 547,60

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 E
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace exteriér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				209 075,13
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
97	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	592,00	24,30	14 385,60
98	382127890T00	Montáž prefa.dílčů do 10t	kus	1,00	2 259,00	2 259,00
99	618311511R00	Vytvar.dna šachty z V4 To-B20 s potěrem r 30 cm	m3	0,49	3 834,00	1 878,66
100	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	11,00	1 665,00	18 315,00
101	722110811R00	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 80	m	6,00	145,35	872,10
102	722221146R00	Armatury s 1závitem - ventily výtokové K 3T,G 1/2	kus	1,00	189,90	189,90
103	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	9,00	202,50	1 822,50
104	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	1,00	294,75	294,75
105	891211221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50	kus	2,00	297,45	594,90
106	891214121R00	Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 50	kus	1,00	166,50	166,50
107	891215321R00	Montáž zpětných klapek DN 50	kus	1,00	157,05	157,05
108	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	422,90	25,20	10 657,08
109	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	10,10	31,50	318,15
110	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada	2,00	1 936,80	3 873,60
111	893152111T00	Montáž šachty plastové	m3	6,14	225,00	1 381,50
112	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	9,00	450,00	4 050,00
113	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	8,00	468,00	3 744,00
114	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 skruže přechodové, na kroužek	kus	8,00	495,00	3 960,00
115	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034 šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	6,00	1 170,00	7 020,00
116	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	21,00	133,20	2 797,20
117	899103211U00	Dmťž poklop litina+rám -150kg	kus	13,00	366,30	4 761,90
118	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	6,00	595,80	3 574,80
119	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00	187,20	187,20
120	28697413	Poklop šachtový kompozit HE - 700	kus	1,00		
121	38821400	Vodoměr lopatk.prům.na st.vodu ,DN40-z	kus	1,00	5 796,00	5 796,00
122	55162530A125	800/125 izolační souprava pro potr prostupy	kus	2,00	2 997,90	5 995,80
123	55162530A160	800/160 izolační souprava pro potr prostupy	kus	1,00	3 288,60	3 288,60
124	55162530A63-75	800/63-75 izolační souprava pro potr prostupy	kus	2,00	2 710,80	5 421,60
125	59224160	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/120/SP (SL)	kus	3,00	1 080,00	3 240,00
126	59224161	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/120/SP (SL)	kus	3,00	1 485,00	4 455,00
127	59224162	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/1000/120/SP (SL)	kus	2,00	2 628,00	5 256,00
128	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	8,00	1 530,00	12 240,00
129	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	9,00	378,00	3 402,00
130	59224366.A	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60 V 15, 20, 25	kus	6,00	5 220,00	31 320,00
131	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	14,00	468,00	6 552,00
132	AS EO/PB/SV F4	Lapák tuku NS 4	kus	1,00	31 950,00	31 950,00
133	HAW0400050063	PŘÍRUBA S2000-50/63--	kus	1,00	1 452,60	1 452,60
134	HAW4000050000	ŠOUP.PŘÍR.KR. 50	KS	2,00	3 873,60	7 747,20
135	HAW7800050000	KOLO RUČNÍ -50--	kus	2,00	374,40	748,80
136	HAW8100050001	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT-50-1"--	kus	1,00	830,70	830,70
137	HAW8100050064	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT-50-6/4"--	kus	2,00	830,70	1 661,40
138	HAW8510050050	TVAROVKA T KUS-50-50--	kus	1,00	1 962,00	1 962,00
139	HAW8530050000	TVAROVKA OBLOUK 90°-50--	kus	2,00	1 431,00	2 862,00
140	HAW8530080000	TVAROVKA OBLOUK 90°-80--	kus	1,00	1 287,00	1 287,00
141	HAW8550080050	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR-80-50--	kus	1,00	1 287,00	1 287,00

Položkový rozpočet

Stavba :	215002 ST.ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍST.DOM.PRO S	Rozpočet: 43.22.11 E
Objekt :	43.22.11 ZDRAVOTNÍ INSTALACE CZ-CPA2015	Zdravotní instalace exteriér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	HAW9810050000	MEZIKUS MONTÁŽNÍ-50--	kus	1,00	6 020,10	6 020,10
143	HAW9830050000	KLAPKA ZPĚTNÁ-50--	kus	1,00	4 221,00	4 221,00
144	HAW9910050000	LAPAČ NEČISTOT PN16 DN50	KS	1,00	3 144,60	3 144,60
145	WAVRF000190W	DNO SILNIČNÍ VPUSTĚ 425 (vč.těsnění)---	ks	6,00	765,00	4 590,00
146	WAVRF000340W	POKLOP LITINOVÝ 425/40T DO TELESKOPU---	ks	11,00	3 690,00	40 590,00
147	WAVRF000350W	POKLOP LITINOVÝ 425/40T-DĚROVANÝ---	ks	6,00	2 880,00	17 280,00
148	WAVRF001100W	TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)---	ks	17,00	612,00	10 404,00
149	WAVRF010310W	šacht 425 - DNO KG 160 PŘÍMÉ (vč.těsnění)-	ks	1,00	2 471,40	2 471,40
150	WAVRF010320W	šacht 425 - DNO KG 160 ÚHEL 30° (vč.těsnění)---	ks	2,00	2 546,10	5 092,20
151	WAVRF010340W	šacht 425 - DNO KG 160 ÚHEL 90° (vč.těsnění)---	ks	5,00	2 471,40	12 357,00
152	WAVRF010350W	šacht 425 - DNO KG 160 TYP T (vč.těsnění)-	ks	3,00	2 691,90	8 075,70
153	WAVRF150000W	šacht 600 - DNO KG 160 TYP T (vč.těsnění)-	ks	2,00	4 603,50	9 207,00
154	WAVRF250000W	šacht 600 - DNO KG 200 TYP T (vč.těsnění)-	ks	1,00	4 860,00	4 860,00
155	WAVRF730000W	LITINOVÝ POKLOP 600/40T D400---	ks	3,00	5 265,00	15 795,00
156	WAVRF990000W	TELESKOPIČKÝ ADAPTÉR D400 (vč.těsnění)---	ks	3,00	2 430,00	7 290,00
157	WAVRP000415W	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500---	ks	8,00	1 323,00	10 584,00
158	WAVRP000420W	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/2000---	ks	5,00	1 908,90	9 544,50
159	WAVRP000430W	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/3000---	ks	4,00	2 835,00	11 340,00
160	WAVRP010000W	šacht 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/1000---	ks	1,00	2 268,00	2 268,00
161	WAVRP020000W	šacht 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000---	ks	2,00	3 733,20	7 466,40
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				418 617,99
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
162	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	20,30	4 500,00	91 350,00
163	971052331R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 15cm	kus	3,00	220,50	661,50
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				92 011,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
164	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	543,31	379,80	206 350,38
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				206 350,38
Díl: 711	Izolace proti vodě					
165	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti tlakové vodě	m2	6,20	250,20	1 551,24
166	711481011RZ1	Izolační systém fólií novou včetně dodávky fólie P6 a doplňků	m2	6,20	439,20	2 723,04
167	711786166T00	Těsně.prostupu, tmelexpanz.malta , do 500 mm	kus	8,00	999,00	7 992,00
168	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	729,90	28,10
Celkem za		711 Izolace proti vodě				12 294,38
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
169	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	49,99	173,70	8 683,54
170	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	49,99	230,40	11 518,07
171	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	49,99	342,00	17 097,13
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				37 298,75

Stavební úpravy, nástavba a přístavbadomova pro seniory KapliceD1.4.g Elektroinstalace silnoprůdD.1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO01 (stará část)

12.11.2015

PDPS

43.21.10 - ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE	
REKAPITULACE	
Elektroinstalace	
El. instalace - montáž	27 896,47
Materiál délkový	255 991,17
Materiál kusový	469 332,93
PPV	29 324,61
Hromosvody, uzemnění	
El. instalace - montáž	27 896,47
Materiál délkový	12 643,35
Materiál kusový	7 718,25
PPV	965,16
Elektroinstalace svítidla	
El. instalace - montáž	48 751,20
Materiál délkový	0,00
Materiál kusový	348 082,61
PPV	11 905,01
Elektroinstalace el.temperování	
El. instalace - montáž	9 324,00
Materiál délkový	19 304,88
Materiál kusový	5 543,02
PPV	2 050,31
Elektroinstalace HZS	
Součet	111 503,52
43.12.12 – VÝKOPOVÉ ZEMNÍ PRÁCE, PŘESUN ZEMIN	
Zemní práce	44 122,50
Součet	1 432 355,47

Dle klasifikace CZ-CPA 2015

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D.1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO01 (stará část)

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	300	6,48	1 944,00	4,82	1 446,98	0,00	0,00
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	70	7,92	554,40	7,20	503,95	0,00	0,00
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	20	8,64	172,80	11,93	238,55	0,00	0,00
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	70	10,08	705,60	20,26	1 418,16	0,00	0,00
5	Vodič CYA50 žl.zel.	m	7	11,52	80,64	61,44	430,05	0,00	0,00
6	Kabel CYKY 20x1,5	m	200	7,92	1 584,00	4,81	961,49	0,00	0,00
7	Kabel CYKY 30x1,5	m	250	10,08	2 520,00	6,18	1 544,40	0,00	0,00
8	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1200	10,08	12 096,00	6,18	7 413,12	0,00	0,00
9	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	1570	11,02	17 295,12	10,01	15 717,08	0,00	0,00
10	Kabel CYKY 4Jx1,5	m	269	10,44	2 808,36	9,09	2 445,79	0,00	0,00
11	Kabel CYKY 4x2,5	m	53	11,45	606,74	14,61	774,46	0,00	0,00
12	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	70	11,52	806,40	10,15	710,19	0,00	0,00
13	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	127	12,38	1 572,77	16,39	2 081,08	0,00	0,00
14	Kabel CYKY 5Jx4	m	65	13,39	870,48	27,78	1 805,40	0,00	0,00
15	Kabel CYKY 5Jx6	m	90	13,82	1 244,16	40,68	3 660,94	0,00	0,00
16	Kabel CYKY 5Jx16	m	79	18,00	1 422,00	106,56	8 418,52	0,00	0,00
17	Kabel CYKY 3x35+25	m	60	64,08	3 844,80	148,38	8 902,87	0,00	0,00
18	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x1,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	2520	10,73	27 034,56	12,21	30 775,85	0,00	0,00
19	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x2,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	1970	11,23	22 127,04	17,08	33 638,77	0,00	0,00
20	Kabel CXKH-R B2caS1d1 7x1,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	476	12,46	5 929,06	27,16	12 927,06	0,00	0,00
21	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x1,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	150	12,17	1 825,20	18,90	2 834,57	0,00	0,00
22	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x2,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	288	12,96	3 732,48	24,86	7 159,93	0,00	0,00
23	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x4, bezhalogenový, oheň retardující	m	45	13,68	615,60	39,64	1 783,78	0,00	0,00
24	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x16, bezhalogenový, oheň retardující	m	145	19,37	2 808,36	122,76	17 800,20	0,00	0,00
25	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x25, bezhalogenový, oheň retardující	m	55	51,84	2 851,20	192,61	10 593,36	0,00	0,00
26	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x95+50, bezhalogenový, oheň retardující	m	45	79,92	3 596,40	464,14	20 886,11	0,00	0,00
27	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x120+70, bezhalogenový, oheň retardující	m	70	113,76	7 963,20	614,10	42 987,07	0,00	0,00
28	Trubka tuhá PVC VRM 20 – PVC, pevné, bezhalogenové	m	198	15,12	2 993,76	5,13	1 016,17	0,00	0,00
29	Trubka ohebná PVC FX 20 – PVC, ohebné, bezhalogenové	m	356	14,33	5 100,77	3,10	1 105,25	0,00	0,00
30	Kabel. žlab ocelový, neperforovaný, žárově zinkovaný, 62/50, požár.odol.dle PBŘ	m	30	104,40	3 132,00	105,57	3 167,21	0,00	0,00
31	Kabel.žlab ocelový, neperforovaný, žárově zinkovaný, 250/100, požád.odol.dle PBŘ	m	20	133,20	2 664,00	169,34	3 386,75	0,00	0,00
32	Požární trasa kabelů – ochrana protipožární	kpl	1	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
33	Krabice přístrojová KP68	ks	400	40,32	16 128,00	0,00	0,00	2,85	1 140,48
34	Krabice rozvodná KR 68	ks	120	40,32	4 838,40	0,00	0,00	22,26	2 671,57
35	Krabice rozvodná KR 97	ks	40	40,32	1 612,80	0,00	0,00	55,26	2 210,31

Stavební úpravy, nástavba a přístavba

domova pro seniory Kaplice

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO01 (stará část)

12.11.2015

PDPS

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	Elektroinstalace								
36	Krabice do vlhka	ks	12	42,48	509,76	0,00	0,00	14,50	174,02
37	Krabice KO 68	ks	80	40,32	3 225,60	0,00	0,00	5,13	410,57
38	Tlačítkový ovladač se signálkou, IP20	ks	57	52,56	2 995,92	0,00	0,00	99,63	5 679,12
39	Spínač 1 pólový, IP20	ks	52	45,36	2 358,72	0,00	0,00	72,33	3 761,33
40	Přepínač sériový	ks	5	45,36	226,80	0,00	0,00	92,81	464,03
41	Přepínač střídavý dvojité IP20	ks	23	45,36	1 043,28	0,00	0,00	113,65	2 614,00
42	Přepínač střídavý IP20	ks	17	45,36	771,12	0,00	0,00	75,44	1 282,45
43	Přepínač křížový IP20	ks	4	45,36	181,44	0,00	0,00	96,81	387,26
44	Přepínač křížový IP44	ks	1	52,56	52,56	0,00	0,00	112,79	112,79
45	Spínač 1pól. do vlhka se signálkou IP43	ks	1	52,56	52,56	0,00	0,00	92,49	92,49
46	Spínač 1pól. do vlhka IP40	ks	13	52,56	683,28	0,00	0,00	92,50	1 202,47
47	Přepínač střídavý do vlhka IP40	ks	4	52,56	210,24	0,00	0,00	92,50	369,99
48	Infrapasivní čidlo IP43	ks	3	64,08	192,24	0,00	0,00	276,98	830,93
49	Ovladač žaluziový IP 20	ks	2	59,76	119,52	0,00	0,00	116,90	233,80
50	Vypínač 3f / 400V 16A IP54	ks	5	75,60	378,00	0,00	0,00	344,72	1 723,59
51	Vypínač 3f / 400V 20A IP54	ks	2	95,04	190,08	0,00	0,00	394,25	788,50
52	Vypínač 3f / 400V 25A IP54	ks	4	104,40	417,60	0,00	0,00	394,25	1 577,00
53	Vypínač 3f / 400V 63A IP54	ks	2	109,44	218,88	0,00	0,00	689,44	1 378,89
54	Zásuvka 230V/16A IP 20	ks	95	52,56	4 993,20	0,00	0,00	66,32	6 300,60
55	Zásuvka 230V/16A IP 20 barevně odlišená pro UPS		11	52,56	578,16	0,00	0,00	73,31	806,38
56	Zásuvka 230V/16A - dvojitá IP 20, Horní zásuvka bude v provedení s pootečením o 45St	ks	135	52,56	7 095,60	0,00	0,00	81,92	11 058,74
57	Zásuvka 230V/16A IP 44, zapuštěná	ks	28	59,76	1 673,28	0,00	0,00	98,63	2 761,58
58	Zásuvka 230V/16A - dvojitá do vlhka IP44	ks	17	61,20	1 040,40	0,00	0,00	83,06	1 411,97
59	Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP44	ks	2	100,80	201,60	0,00	0,00	63,38	126,75
60	Připojení ventilátoru	ks	46	100,80	4 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Svorka hl. pospojování	ks	4	100,80	403,20	0,00	0,00	115,76	463,03
62	Rozvaděče RK (dle schéma) č.v. D1.4.g.20	ks	1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	79 081,20	79 081,20
63	Rozvaděče R0.1 (dle schéma) č.v. D1.4.g.17	ks	1	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	48 351,60	48 351,60
64	Rozvaděče R1.1 (dle schéma) č.v. D1.4.g.21	ks	1	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	65 221,20	65 221,20
65	Rozvaděče R3.1 (dle schéma) č.v. D1.4.g.24	ks	1	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	77 299,20	77 299,20

**Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice**

12.11.2015

PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D.1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO01 (stará část)

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
66	Elektroinstalace UPS 20kVA, 15kW/400V, doba zálohy 12 min, (on-line s dvojitou konverzí), která vyniká velkou účinností až 99%, vysokým Power faktorem na vstupu (0,99), vysokou přetížitelností. UPS obsahuje špičkovou technologii IGBT, která zajišťuje efektivnější řízení a minimální celkové ztráty. UPS obsahuje špičkovou technologii IGBT, která zajišťuje efektivnější řízení a minimální celkové ztráty. Technologie VFI, (on-line double conversion), řízení mikroprocesorem, RS 232 port, USB, slot pro komunikaci, SW, automatický by-pass, auto power OFF, battery test, autorestart, 3f:3f, včetně baterií, dopravy, odborného zapojení	ks	1	7 200,00	7 200,00		0,00	119 275,20	119 275,20
	Mezisoučet				252 162,94		248 535,11		455 663,04
	Podružný materiál	3%					7 456,05		13 669,89
	Materiál celkem						255 991,17		469 332,93
	PPV	3%			7 564,89		7 679,73		14 079,99

	Hromosvody, uzemnění								
67	Pásek FeZn 30/4	m	120	23,04	2 764,80	17,94	2 152,66	0,00	0,00
68	Vodič FeZn 8 izolovaný včetně podpěr (AlMgSi)	m	234	22,97	5 374,51	22,36	5 231,81	0,00	0,00
69	Vodič FeZn 10	m	155	20,16	3 124,80	11,48	1 780,02	0,00	0,00
70	Netřítivá trubka o40 – pevné osazení do drážky – zabetonováno	m	100	37,44	3 744,00	25,42	2 542,32	0,00	0,00
71	Tyčový jímec 2m včetně ukotvení a svorek	ks	8	612,00	4 896,00	0,00	0,00	440,72	3 525,73
72	Krabice nástěnné se zkušební svorkou	ks	9	205,20	1 846,80	0,00	0,00	160,35	1 443,13
73	Izolovaný oddálený jímec k STA včetně držáků, svorek	ks	1	612,00	612,00	0,00	0,00	108,92	108,92
74	Drátový jímec vč.svorek	ks	15	252,00	3 780,00	0,00	0,00	89,28	1 339,23
75	Svorka SS	ks	45	14,33	644,76	0,00	0,00	4,76	214,20
76	SP1	ks	4	25,20	100,80	0,00	0,00	6,83	27,34
77	ST	ks	1	25,20	25,20	0,00	0,00	12,99	12,99
78	SK	ks	5	25,20	126,00	0,00	0,00	11,29	56,47
79	SO	ks	9	25,20	226,80	0,00	0,00	7,73	69,57
80	SR 02	ks	12	25,20	302,40	0,00	0,00	10,41	124,88
81	SJ 01	ks	1	25,20	25,20	0,00	0,00	18,68	18,68
82	SR 03	ks	12	25,20	302,40	0,00	0,00	17,12	205,38
	Mezisoučet				27 896,47		11 706,81		7 146,52
	Podružný materiál	8%					936,54		571,72
	Materiál celkem						12 643,35		7 718,25
	PPV	2%			557,93		252,87		154,36

Elektroinstalace svítidla									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice**

12.11.2015
PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D.1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO01 (stará část)

p.c.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
83	A – Zapuštěný LED downlight 24W, 2500lm/840, IP20 (chodba)	ks	34	147,60	5 018,40	0,00	0,00	1 217,46	41 393,72
84	B – Zapuštěný LED downlight 18W, 1900lm/840, IP44 (sociály)	ks	51	147,60	7 527,60	0,00	0,00	973,68	49 657,92
85	C – Zapuštěné svítidlo 4x24W, M600, IP20 (pokoje)	ks	37	147,60	5 461,20	0,00	0,00	858,53	31 765,54
86	C1 – Zapuštěné svítidlo 4x24W, M600, IP20 (kanceláře)	ks	33	147,60	4 870,80	0,00	0,00	858,53	28 331,42
87	D – Zapuštěné svítidlo 1x80W, ECG, IP20 (místnosti společné)	ks	11	147,60	1 623,60	0,00	0,00	567,40	6 241,45
88	D1 – Přisazené LED svítidlo 51W, 5900lm/840, IP20 (schodiště)	ks	12	136,80	1 641,60	0,00	0,00	2 197,64	26 371,70
89	E – Přisazené nástěnné svítidlo, 1x39W, ECG, IP44	ks	8	136,80	1 094,40	0,00	0,00	2 352,15	18 817,22
90	F – Přisazené LED svítidlo 51W, 6300lm/840, IP65 (kuchyň)	ks	11	136,80	1 504,80	0,00	0,00	1 879,33	20 672,62
91	F1 – Zapuštěný LED downlight 18W, 1900lm/840, IP64 (zázemí kuchyně)	ks	6	147,60	885,60	0,00	0,00	973,53	5 841,16
92	G – Venkovní sloupkové svítidlo, 20W, IP54, označení SV	ks	10	324,00	3 240,00	0,00	0,00	546,22	5 462,19
93	H – Asymetrický LED světlomet 30W, IP66	ks	2	165,60	331,20	0,00	0,00	3 342,36	6 684,72
94	NO – Svítidlo LED, 3W/1hod, stropní, zapuštěné (chodba strop – protipanikové)	ks	16	129,60	2 073,60	0,00	0,00	1 369,78	21 916,48
95	NO – Svítidlo LED, 3W/1hod, nástěnné, přisazené (chodba – únikové svítidlo)	ks	44	129,60	5 702,40	0,00	0,00	425,00	18 700,13
96	NO – Svítidlo LED, 3W/1hod, nástěnné, přisazené IP54	ks	1	129,60	129,60	0,00	0,00	985,59	985,59
97	OR – LED vestavné svítidlo do zdi (pokoj)	ks	12	172,80	2 073,60	0,00	0,00	300,90	3 610,85
98	K – Svítidlo pod kuchyňskou linkou LED (pokoj) 16W, 1280lm/840, délka 1005 mm,	ks	17	136,80	2 325,60	0,00	0,00	835,97	14 211,52
99	L – Přisazené LED svítidlo 35W, 4050lm/840, IP20, nad postelí (pokoj)	ks	19	136,80	2 599,20	0,00	0,00	1 504,22	28 580,21
100	SV-M – Svítidlo výbojkové 100W na stožáru 5m	ks	2	324,00	648,00	0,00	0,00	4 349,92	8 699,83
	Poznámka: Svítidla včetně zdrojů a příslušenství před objednáním vzorkována								
	Mezisoučet				48 751,20		0,00		337 944,29
	Podružný materiál	3%					0,00		10 138,33
	Materiál celkem						0,00		348 082,61
	PPV	3%			1 462,54		0,00		10 442,48

	Elektroinstalace el.temperování								
101	Samoregulační topný kabel 28W/m2, venkovní, střešní, temperování úžlabí	m	90	32,40	2 916,00	198,61	17 874,89	0,00	0,00
102	Ukončovací a napojovací sada	ks	5	612,00	3 060,00	0,00	0,00	228,08	1 140,40
103	Příslušenství, uchyty	ks	1	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	1 251,36	1 251,36
104	Čidla teploty, vlhkosti	ks	1	468,00	468,00	0,00	0,00	1 516,09	1 516,09
105	Termostat digitální na DIN – regulátor el.temperování	ks	1	360,00	360,00	0,00	0,00	1 224,57	1 224,57
	Mezisoučet				9 324,00		17 874,89		5 132,43
	Podružný materiál	8%					1 429,99		410,59
	Materiál celkem						19 304,88		5 543,02
	PPV	6%			559,44		1 158,29		332,58

	Elektroinstalace HZS								
106	Demontáže stávající el.instalace	hod	180	201,60	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavební úpravy, nástavba a přístavba**domova pro seniory Kaplice****D1.4.g Elektroinstalace silnoproud****D.1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO01 (stará část)**

12.11.2015

PDPS

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
107	Demontáže stávajícího hromosvodu	hod	40	201,60	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Koordinace s ÚT, VZT, ZI, MaR	hod	30	201,60	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Odvoz odpadů	hod	35	201,60	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stavební připomoci	hod	80	201,60	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TIČR – projednání, kontrola	hod	20	594,00	11 880,00	0,00	0,00	80,00	1 600,00
112	Zakreslení skutečného provedení	hod	20	252,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Revize	hod	40	324,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				103 464,00		0,00		1 600,00
	Podružný materiál	8%					0,00		128,00
	Materiál celkem						0,00		1 728,00
	PPV	6%			6 207,84		0,00		103,68

	Zemní práce								
114	Zemní práce, výkop/zához, úprava terénu	hod	50	148,50	7 425,00		0,00		0,00
115	Výkop / zához rýhy 35/80	m	100	342,00	34 200,00		0,00		0,00
	Mezisoučet				41 625,00		0,00		0,00
	Podružný materiál	8%					0,00		0,00
	Materiál celkem						0,00		0,00
	PPV	6%			2 497,50		0,00		0,00

Poznámka: nedílnou součástí nabídky jsou oba objekty SO01 a SO02

Stavební úpravy, nástavba a přístavba

12.11.2015

domova pro seniory Kaplice

PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoprůd**D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO02 (nová část)**

43.21.10 - ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE	
REKAPITULACE	
Elektroinstalace	
El. instalace - montáž	345 492,65
Materiál délkový	373 418,63
Materiál kusový	1 051 538,02
PPV	53 113,48
Hromosvody, uzemnění	
El. instalace - montáž	28 100,81
Materiál délkový	14 365,41
Materiál kusový	5 187,63
PPV	953,08
Elektroinstalace svítidla	
El. instalace - montáž	64 742,40
Materiál délkový	0,00
Materiál kusový	389 889,58
PPV	13 638,96
Elektroinstalace el.temperování	
El. instalace - montáž	16 740,00
Materiál délkový	49 334,68
Materiál kusový	5 865,49
PPV	4 316,41
Elektroinstalace HZS	
Součet	110 664,00
43.12.12 – VÝKOPOVÉ ZEMNÍ PRÁCE, PŘESUN ZEMIN	
Zemní práce	108 412,56
Součet celkem bez DPH	2 635 773,79

Dle klasifikace CZ-CPA 2015

D1.4.g Elektroinstalace silnoprůd**D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO02 (nová část)**

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	295	6,48	1 911,60	4,82	1 422,87	0,00	0,00
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	86	7,92	681,12	7,20	619,14	0,00	0,00
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	115	8,64	993,60	11,93	1 371,66	0,00	0,00
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	80	10,08	806,40	20,26	1 620,75	0,00	0,00
5	Vodič CYA25 žl.zel.	m	45	10,80	486,00	30,98	1 394,24	0,00	0,00
6	Vodič CYA35 žl.zel.	m	58	11,38	659,81	42,95	2 491,11	0,00	0,00
7	Kabel CYKY 2Ox1,5	m	250	7,92	1 980,00	4,81	1 201,86	0,00	0,00
8	Kabel CYKY 3Ox1,5	m	228	10,08	2 298,24	6,18	1 408,49	0,00	0,00
9	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1189	10,08	11 985,12	6,18	7 345,17	0,00	0,00
10	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	2298	11,02	25 314,77	10,01	23 005,00	0,00	0,00
11	Kabel CYKY 4Jx1,5	m	331	10,44	3 455,64	9,09	3 009,50	0,00	0,00
12	Kabel CYKY 4x2,5	m	90	11,45	1 030,32	14,61	1 315,12	0,00	0,00
13	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	62	11,52	714,24	10,15	629,02	0,00	0,00
14	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	139	12,38	1 721,38	16,39	2 277,72	0,00	0,00
15	Kabel CYKY 3x35+25	m	10	64,08	640,80	148,39	1 483,89	0,00	0,00
16	Kabel CYKY 3x150+70	m	90	102,24	9 201,60	573,99	51 659,47	0,00	0,00
17	Kabel CXKH-V P45-R B2caS1d1 3x1,5, bezhalogenový, ohniodolný	m	90	10,73	965,52	19,92	1 792,69	0,00	0,00
18	Kabel CXKH-V P45-R B2caS1d1 5x1,5, bezhalogenový, ohniodolný	m	123	12,17	1 496,66	26,63	3 275,13	0,00	0,00
19	Kabel CXKH-V P45-R B2caS1d1 3x50+35, bezhalogenový, ohniodolný	m	15	75,60	1 134,00	309,13	4 637,00	0,00	0,00
20	Kabel CXKH-V P45-R B2caS1d1 5Jx16, bezhalogenový, ohniodolný	m	155	19,37	3 002,04	208,47	32 312,89	0,00	0,00
21	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x1,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	3058	10,73	32 806,22	12,21	37 346,25	0,00	0,00
22	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x2,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	2351	11,23	26 406,43	17,08	40 144,55	0,00	0,00
23	Kabel CXKH-R B2caS1d1 7x1,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	621	12,46	7 735,18	27,16	16 864,92	0,00	0,00
24	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x1,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	400	12,17	4 867,20	18,90	7 558,85	0,00	0,00
25	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x2,5, bezhalogenový, oheň retardující	m	352	12,96	4 561,92	24,86	8 751,03	0,00	0,00
26	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x4, bezhalogenový, oheň retardující	m	62	13,68	848,16	39,64	2 457,66	0,00	0,00
27	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x10, bezhalogenový, oheň retardující	m	88	17,71	1 558,66	88,12	7 754,38	0,00	0,00
28	Kabel CXKH-R B2caS1d1 5x16, bezhalogenový, oheň retardující	m	155	19,37	3 002,04	122,76	19 027,80	0,00	0,00
29	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x50+35, bezhalogenový, oheň retardující	m	70	75,60	5 292,00	380,37	26 626,17	0,00	0,00
30	Kabel CXKH-R B2caS1d1 3x95+50, bezhalogenový, oheň retardující	m	53	79,92	4 235,76	464,14	24 599,20	0,00	0,00
31	Trubka tuhá PVC VRM 20 – PVC, pevné, bezhalogenové	m	62	15,12	937,44	5,13	318,19	0,00	0,00
32	Trubka ohebná PVC FX 20 – PVC, ohebné, bezhalogenové	m	433	14,33	6 204,02	3,10	1 344,31	0,00	0,00
33	Trubka PVC ø40 vysoké zatížení	m	225	14,33	3 223,80	25,42	5 720,22	0,00	0,00
34	Trubka PVC ø90 zemní, dvojitá izolace	m	330	16,56	5 464,80	24,32	8 026,37	0,00	0,00

**Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice**

12.11.2015

PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO02 (nová část)

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
35	Trubka PVC ø100	m	50	23,76	1 188,00	24,92	1 246,21	0,00	0,00
36	Trubka PVC ø150, zemní, dvojité izolace	m	70	30,96	2 167,20	56,14	3 929,59	0,00	0,00
37	Kabel. žlab ocelový, neperforovaný, žárově zinkovaný, 62/50, požár.odol.dle PBŘ	m	30	104,40	3 132,00	105,57	3 167,21	0,00	0,00
38	Kabel.žlab ocelový, neperforovaný, žárově zinkovaný, 250/100, požád.odol.dle PBŘ	m	20	205,20	4 104,00	169,34	3 386,75	0,00	0,00
39	Požární trasa kabelů – ochrana protipožární	kpl	1	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
40	Krabice přístrojová KP68	ks	550	40,32	22 176,00	0,00	0,00	2,85	1 568,16
41	Krabice rozvodná KR 68	ks	210	40,32	8 467,20	0,00	0,00	22,26	4 675,26
42	Krabice rozvodná KR 97	ks	50	40,32	2 016,00	0,00	0,00	55,25	2 762,50
43	Krabice do vlhka	ks	18	42,48	764,64	0,00	0,00	14,50	261,03
44	Krabice KO 68	ks	160	40,32	6 451,20	0,00	0,00	5,13	821,15
45	Tlačítkový ovladač se signálkou, IP20	ks	39	49,68	1 937,52	0,00	0,00	99,71	3 888,80
46	Spínač 1 pólový, IP20	ks	46	45,36	2 086,56	0,00	0,00	72,33	3 327,33
47	Přepínač sériový	ks	2	45,36	90,72	0,00	0,00	93,30	186,60
48	Přepínač střídavý dvojitý IP20	ks	41	45,36	1 859,76	0,00	0,00	113,66	4 660,06
49	Přepínač střídavý IP20	ks	22	45,36	997,92	0,00	0,00	75,44	1 659,64
50	Soumrakový čidlo	ks	1	64,08	64,08	0,00	0,00	553,01	553,01
51	Spínač 1pól. do vlhka IP40	ks	7	52,56	367,92	0,00	0,00	92,50	647,48
52	Přepínač střídavý do vlhka IP40	ks	6	52,56	315,36	0,00	0,00	92,50	554,99
53	Infrapassivní čidlo IP43	ks	22	64,08	1 409,76	0,00	0,00	276,98	6 093,52
54	Sporáková přípojka 25A/400V IP20	ks	1	100,80	100,80	0,00	0,00	199,62	199,62
55	Tlačítko pod skříňkou havarijní – centrální, total stop IP20	ks	2	100,80	201,60	0,00	0,00	347,93	695,87
56	Ovladač žaluziový IP 20	ks	1	59,76	59,76	0,00	0,00	116,84	116,84
57	Zásuvka 230V/16A IP 20	ks	97	52,56	5 098,32	0,00	0,00	66,32	6 433,24
58	Zásuvka 230V/16A IP 20 barevně odlišená pro UPS	ks	1	52,56	52,56	0,00	0,00	73,34	73,34
59	Zásuvka 230V/16A - dvojitá IP 20, Horní zásuvka bude v provedení s pootečením o 45St	ks	194	52,56	10 196,64	0,00	0,00	81,92	15 891,81
60	Zásuvka 230V/16A IP 44, zapuštěná	ks	4	59,76	239,04	0,00	0,00	98,63	394,51
61	Zásuvka 230V/16A - dvojitá do vlhka IP44	ks	22	61,20	1 346,40	0,00	0,00	83,06	1 827,25
62	Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP44	ks	5	100,80	504,00	0,00	0,00	63,38	316,88
63	Připojení ventilátoru	ks	31	100,80	3 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Svorka hl. pospojování	ks	8	100,80	806,40	0,00	0,00	115,76	926,07
65	Kabelový pilř, převodové měření 3/200A včetně náplně – dle schéma D.1.4.g.26	ks	1	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
66	Kabelová skříň SS, včetně pojistek 200A na fasádu objektu včetně osazení	ks	1	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	11 246,40	11 246,40
67	Rozvaděče RH (dle schéma)	ks	1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	116 740,80	116 740,80
68	Rozvaděče RC 36kVAr, chráněná, typová IP40/00	ks	1	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	53 935,20	53 935,20
69	Rozvaděče R0.2 (dle schéma) č.v. D1.4g.16	ks	1	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	26 611,20	26 611,20

**Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice**

12.11.2015

PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO02 (nová část)

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	Elektroinstalace								
70	Rozvaděče R1.2 (dle schéma) č.v. D1.4g.19	ks	1	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	104 108,40	104 108,40
71	Rozvaděče R2.1 (dle schéma) č.v. D1.4g.23	ks	1	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	81 259,20	81 259,20
72	Rozvaděče R2.2 (dle schéma) č.v. D1.4g.22	ks	1	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	117 018,00	117 018,00
navíc	Rozvaděč RUPS	ks	1	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	9 702,00	9 702,00
73	Diesel agregát 55kVA/40kW/400V, plně kapotovaný, včetně rozvaděče LTS-RDA, v	ks	1	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	394 954,56	394 954,56
	automatický start včetně VZT, výfuku, rámu, vany, uzemnění, rozměr 2000x950x1253,			0,00		0,00			
	946 kg. Pro napájení PBZ a evakuačního výtahu. Rezerva pro napájení zařízení			0,00		0,00			
	uživatelé cca 10kW. Automatické vypnutí ostatních zařízení při požáru			0,00		0,00			
	(zůstane zapnuto pouze PBZ a evakuační výtah). Osazení na betonový základ.			0,00		0,00			
	Mezisoučet		1,00		345 492,65		362 542,36		1 020 910,70
	Podružný materiál	3%					10 876,27		30 627,32
	Materiál celkem						373 418,63		1 051 538,02
	PPV	3%			10 364,78		11 202,56		31 546,14

	Hromosvody, uzemnění								
74	Pásek FeZn 30/4	m	180	23,04	4 147,20	17,95	3 230,41	0,00	0,00
75	Vodič FeZn 8 izolovaný včetně podpěr	m	236	22,97	5 420,45	19,07	4 500,84	0,00	0,00
76	Vodič FeZn 10	m	175	20,16	3 528,00	11,48	2 009,70	0,00	0,00
77	Netřítivá trubka o40 – pevné osazení do drážky – zabetonováno	m	140	37,44	5 241,60	25,43	3 560,36	0,00	0,00
78	Tyčový jímec 2m včetně ukotvení a svorek	ks	3	612,00	1 836,00	0,00	0,00	449,26	1 347,79
79	Krabice nástěnné se zkušební svorkou	ks	7	205,20	1 436,40	0,00	0,00	139,30	975,13
80	Drátový Jímec vč.svorek	ks	17	252,00	4 284,00	0,00	0,00	89,28	1 517,80
81	Svorka SS	ks	45	14,33	644,76	0,00	0,00	4,76	214,20
82	SP1	ks	4	25,20	100,80	0,00	0,00	6,83	27,34
83	ST	ks	1	25,20	25,20	0,00	0,00	12,99	12,99
84	SK	ks	5	25,20	126,00	0,00	0,00	11,29	56,47
85	SO	ks	7	25,20	176,40	0,00	0,00	7,73	54,11
86	SR 02	ks	26	25,20	655,20	0,00	0,00	10,41	270,78
87	SJ 01	ks	1	25,20	25,20	0,00	0,00	18,68	18,68
88	SR 03	ks	18	25,20	453,60	0,00	0,00	17,12	308,07
	Mezisoučet		1,00		28 100,81		13 301,31		4 803,36
	Podružný materiál	8%					1 064,10		384,27
	Materiál celkem						14 365,41		5 187,63
	PPV	2%			562,02		287,31		103,75

Elektroinstalace svítidla

**Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice**

12.11.2015

PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO02 (nová část)

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	Elektroinstalace								
89	A – Zapuštěný LED downlight 24W, 2500lm/840, IP20 (chodba)	ks	70	147,60	10 332,00	0,00	0,00	1 217,46	85 222,37
90	B – Zapuštěný LED downlight 18W, 1900lm/840, IP44 (sociály)	ks	52	147,60	7 675,20	0,00	0,00	973,53	50 623,37
91	C – Zapuštěné svítidlo 4x24W, M600, IP20 (pokoje)	ks	81	147,60	11 955,60	0,00	0,00	858,53	69 540,77
92	D – Zapuštěné svítidlo 1x80W, ECG, IP20 (místnosti společné)	ks	10	147,60	1 476,00	0,00	0,00	567,40	5 674,05
93	E – Přisazené nástěnné svítidlo, 1x39W, ECG, IP44	ks	2	136,80	273,60	0,00	0,00	2 352,08	4 704,16
94	F – Přisazené LED svítidlo 51W, 6300lm/840, IP65 (kuchyň)	ks	2	136,80	273,60	0,00	0,00	1 879,33	3 758,66
95	G – Venkovní sloupkové svítidlo, 20W, IP54, označení SV	ks	14	324,00	4 536,00	0,00	0,00	546,22	7 647,06
96	CH - Venkovní sloupkové svítidlo, 20W, IP54, stropní	ks	9	147,60	1 328,40	0,00	0,00	314,94	2 834,45
97	I - Venkovní sloupkové svítidlo, 20W, IP54, nástěnné	ks	11	324,00	3 564,00	0,00	0,00	287,92	3 167,07
98	NO – Svítidlo LED, 3W/1hod, stropní, zapuštěné (chodba strop – protipanikové)	ks	30	129,60	3 888,00	0,00	0,00	1 369,78	41 093,40
99	NO – Svítidlo LED, 3W/1hod, nástěnné, přisazené (chodba – únikové svítidlo)	ks	56	129,60	7 257,60	0,00	0,00	425,00	23 800,17
100	OR – LED vestavné svítidlo do zdi (pokoj)	ks	23	172,80	3 974,40	0,00	0,00	300,91	6 920,99
101	K – Svítidlo pod kuchyňskou linkou LED (pokoj) 16W, 1280lm/840, délka 1005 mm,	ks	25	136,80	3 420,00	0,00	0,00	835,97	20 899,30
102	L – Přisazené LED svítidlo 35W, 4050lm/840, IP20, nad postelí (pokoj)	ks	35	136,80	4 788,00	0,00	0,00	1 504,22	52 647,76
	Poznámka: Svítidla včetně zdrojů a příslušenství před objednáním vzorkována								
	Mezisoučet		1,00		64 742,40		0,00		378 533,57
	Podružný materiál	3%					0,00		11 356,01
	Materiál celkem						0,00		389 889,58
	PPV	3%			1 942,27		0,00		11 696,69

	Elektroinstalace el.temperování								
103	Samoregulační topný kabel 28W/m2, venkovní, střešní, temperování úžlabí	m	230	32,40	7 452,00	198,61	45 680,26	0,00	0,00
104	Ukončovací a napojovací sada	ks	5	612,00	3 060,00	0,00	0,00	228,08	1 140,40
105	Příslušenství, uchytý	ks	1	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	1 549,94	1 549,94
106	Čidla teploty, vlhkosti	ks	1	468,00	468,00	0,00	0,00	1 516,09	1 516,09
107	Termostat digitální na DIN – regulátor el.temperování	ks	1	360,00	360,00	0,00	0,00	1 224,57	1 224,57
	Mezisoučet		1,00		16 740,00		45 680,26		5 431,01
	Podružný materiál	8%					3 654,42		434,48
	Materiál celkem						49 334,68		5 865,49
	PPV	6%			1 004,40		2 960,08		351,93

	Elektroinstalace HZS								
108	Koordinace s ÚT, VZT, ZI, MaR	hod	30	201,60	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Přemístění stávajícího elektroměrového rozvaděče	hod	40	201,60	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Odvoz odpadů	hod	35	201,60	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice**

12.11.2015

PDPS

D1.4.g Elektroinstalace silnoproud

D1.4.g.2.1 VÝKAZ VÝMĚR SO02 (nová část)

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	Elektroinstalace								
111	Stavební připomoci	hod	80	201,60	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Základ pro NN pilíř	kpl	1	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
113	TIČR – projednání, kontrola	hod	20	594,00	11 880,00	0,00	0,00	1 200,00	24 000,00
114	Zakreslení skutečného provedení	hod	30	252,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Revize	hod	50	324,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisoučet		1,00		74 592,00		0,00		27 600,00
	Podružný materiál	8%					0,00		2 208,00
	Materiál celkem						0,00		29 808,00
	PPV	6%			4 475,52		0,00		1 788,48

	Zemní práce								
116	Zemní práce, výkop/zához, úprava terénu	hod	170	118,80	20 196,00		0,00		0,00
117	Výkop / zához rýhy 35/80	m	300	273,60	82 080,00		0,00		0,00
	Mezisoučet		1,00		102 276,00		0,00		0,00
	Podružný materiál	8%					0,00		0,00
	Materiál celkem						0,00		0,00
	PPV	6%			6 136,56		0,00		0,00

Poznámka: nedílnou součástí nabídky jsou oba objekty SO01 a SO02

Rekapitulace

Dle klasifikace CZ-CPA 2015 - 26

Objekt SO 01

Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna	899 701,20
Společná televizní anténa	129 663,00
Kamerový systém	211 768,20
Komunikační systém sestra pacient	772 586,10
Hlavní kabelové trasy	62 365,50
CELKEM SLABORPOUDÉ ROZVODY	2 076 084,00

Položkový rozpočet dle vlastní cenové kalkulace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	Rozpočet:	Výkaz:
Objekt :	DOMOVA PRO SENIORY KAPLICE OBJEKT SO01		

№	Číslo položky	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
						899 701,20
1	D+M	Server.rozvaděč 42U 800x1000 2xperforované dveře,1500kg,IP30	ks	1,00	31 950,00	31950,00
2	D+M	19" vent.jednotka, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu,2U	ks	1,00	3 825,00	3825,00
3	D+M	Napájecí panel PDU 19",8xČSN,1xC14,10A,1U,kabel 2m	ks	2,00	638,10	1276,20
4	D+M	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod,výška 1U,barva šedá	ks	6,00	219,60	1317,60
5	D+M	19" FO vana komplet, 4xLC 9/125,pigtaily,kazeta,1U,RAL 7035	ks	1,00	4 284,00	4284,00
6	D+M	19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035	ks	5,00	219,60	1098,00
7	D+M	Keystone modul RJ45, STP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 11801	ks	130,00	78,30	10179,00
8	D+M	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 42U	ks	2,00	369,90	739,80
9	D+M	Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm	ks	2,00	207,00	414,00
10	D+M	19" patchpanel ISDN, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5, 1U, RAL 7035	ks	1,00	1 611,00	1611,00
11	D+M	Dat.zásuvka modul.,p.omítku, 2 moduly (45st.),neos.,RAL 9010	ks	46,00	189,90	8735,40
12	D+M	Šrouby a příslušenství k modulární zásuvce HSED0xUWyS	ks	46,00	31,50	1449,00
13	D+M	Keystone modul RJ45, STP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 11801	ks	92,00	78,30	7203,60
14	D+M	telefonní ústředna pro 50 digitálních linek s možností rozšíření, možnost připojení IP komunikátorů, jeden výtahový komunikátor, včetně licencí a příslušenství	ks	1,00	112 500,00	112500,00
15	D+M	digitální pobočkový telefon	ks	25,00	3 861,00	96525,00
16	D+M	IP elektronický vratný 3x2 tlačítka, včetně licence	ks	4,00	11 691,00	46764,00
17	D+M	napájecí zdroj elektrického vratného	ks	3,00	1 701,00	5103,00
18	D+M	elektromechanický zámek	ks	1,00	24 390,00	24390,00
19	D+M	napojení posuvných dveří	ks	1,00	3 150,00	3150,00
20	D+M	Svodič bleskových proudů pro napájení dveřního komunikátoru, první stupeň	ks	2,00	702,00	1404,00
21	D+M	Svodič bleskových proudů pro napájení dveřního komunikátoru, druhý stupeň	ks	2,00	882,00	1764,00
22	D+M	krabice pro přepěťovou ochranu s DIN lištou	ks	2,00	349,20	698,40
23	D+M	Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý	ks	7 790,00	26,10	203319,00
24	D+M	Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový ,4x9/125	m	50,00	63,90	3195,00
25	D+M	Propoj. kabel, Cat.6 stíněný, 2xRJ-45, délka 0,5m,barva šedá	ks	40,00	69,30	2772,00
26	D+M	Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	40,00	72,90	2916,00
27	D+M	Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 2m, barva šedá	ks	40,00	82,80	3312,00

28	D+M	Propojovací kabel, Cat6 stíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá	ks	40,00	110,70	4428,00
29	D+M	J-Y(St)Y 50x2x0,6	m	80,00	81,90	6552,00
30	D+M	Telefonní rozvaděč MIS1 a koordinace s operátorem	ks	1,00	1 665,00	1665,00
31	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	ks	100,00	53,10	5310,00
32	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	ks	1 280,00	39,60	50688,00
33	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	ks	1 800,00	119,70	215460,00
34	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	ks	80,00	53,10	4248,00
37	D+M	přístrojová krabice	ks	46,00	52,20	2401,20
38	D+M	měření všech datových metalických i optických spojů včetně vypracování měřicího protokolu	ks	92,00	49,50	4554,00
39	D+M	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	12 600,00	12600,00
40	D+M	Pomocný materiál	5%		9 900,00	9900,00
Společná televizní anténa						129 663,00
41	D+M	anténa FM, 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální polarizace	ks	1,00	801,00	801,00
42	D+M	DAB anténa, 174-240 MHz, vertikální polarizace, G=0,25 dBd	ks	1,00	1 089,00	1089,00
43	D+M	anténa UHF, kanál 21-60, G=12,5 dBd	ks	2,00	603,00	1206,00
44	D+M	Anténní stožár trojnožka 2m, s dlaždicemi, žárový zinek, průměr trubky 60mm,	ks	1,00	3 510,00	3510,00
45	D+M	Programovatelný zesilovač vybaven kvalitním koncovým stupněm s výstupní úrovní až 118 dBμV (IMD3 - 60 dB). Třem UHF vstupům lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti různých kombinacích. Každý z filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů, vstup pro I/ FM pásmo a DAB/III pásmo. V UHF vstupech zabudované předzesilovače udávají celkové vysoké zesílení zařízení (až 55 dB). Veškeré nastavování se provádí pomocí křížového ovladače a LCD displeje, nastavené hodnoty jsou chráněné pomocí PIN kódu., včetně příslušenství	ks	1,00	29 520,00	29520,00
46	D+M	konektor kompresní	ks	70,00	39,60	2772,00
47	D+M	koncová účastnická zásuvka TV-R, včetně víčka, design dle silnoproudu	ks	15,00	265,50	3982,50
48	D+M	SAT rozvaděč plechový, perf. mont. deska, 3-b. zámek, 600x600x200, Schrack	ks	2,00	2 911,50	5823,00
49	D+M	Svodič bleskových proudů F75 T, první stupeň	ks	4,00	1 376,10	5504,40
50	D+M	Svodič bleskových proudů F75, druhý stupeň	ks	4,00	1 782,00	7128,00
51	D+M	Galvanický oddělovač	ks	4,00	702,00	2808,00
52	D+M	rozbočovač 1/2	ks	2,00	129,60	259,20
53	D+M	rozbočovač 1/16, 16 dB	ks	4,00	585,00	2340,00
54	D+M	Koaxiální kabel (75ohm) Class A	m	1 000,00	19,80	19800,00
55	D+M	Koaxiální kabel venkovní provedení - odolný proti UV záření(75ohm)	m	40,00	22,50	900,00
56	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	50,00	53,10	2655,00
57	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	250,00	49,50	12375,00
58	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	50,00	119,70	5985,00
59	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	250,00	49,50	12375,00
60	D+M	přístrojová krabice	ks	15,00	52,20	783,00
61	D+M	Krabice s víčkem a DIN lištou	ks	2,00	52,20	104,40
62	D+M	měření intenzity signálu a systému STA v pásmu UHF a VKV	ks	1,00	742,50	742,50
63	D+M	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	4 500,00	4500,00
64	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	2700,00	2700,00
Kamerový systém						211 768,20
65	D+M	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=3-10mm, IR 20m, IP66	ks	4,00	6 390,00	25560,00
66	D+M	NVR pro 8 IP kamer, HDMI, 8x PoE(+), I/O, 2TB HDD, Podpora záznamu 8 kamer real time v rozlišení 1080p, 64 Mb/s (8 x 2MPx@25fps)	ks	1,00	23 391,00	23391,00

67	D+M	SW konfigurační a provozní	ks	1,00	4 500,00	4500,00
68	D+M	stojanový datový rozvaděč RACK 19" 27U, š,v,h 600x1321x600, uzamykatelný	ks	1,00	5 490,00	5490,00
69	D+M	napájecí panel s přepětovou ochranou 230V/50Hz	ks	1,00	635,40	635,40
70	D+M	19" záložní zdroj UPS, 230V, 2200VA, LAN karta, 20 minut	ks	1,00	31 860,00	31860,00
71	D+M	Dohledový SW pro záložní zdroje UPS	ks	1,00	4 500,00	4500,00
72	D+M	dohledové pracoviště – 1xPC komplet včetně perif., 1xLCD 27", včetně licence	ks	1,00	24 300,00	24300,00
73	D+M	Nadstavba grafická a SW včetně licencí pro pracoviště	ks	1,00	49 500,00	49500,00
74	D+M	19" cat 6A patch panel s 12xRJ45, vyvazovací lišta, 1U	ks	1,00	1 791,00	1791,00
75	D+M	vyvazovací panel 1U	ks	1,00	219,60	219,60
76	D+M	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý	m	320,00	26,10	8352,00
77	D+M	kabel 3x1,5	m	320,00	29,70	9504,00
78	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	20,00	53,10	1062,00
79	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	100,00	39,60	3960,00
80	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	20,00	119,70	2394,00
81	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	100,00	52,20	5220,00
82	D+M	přepětová ochrana pro datový kabel, v elektroinstalační krabici včetně montážního příslušenství	ks	4,00	639,90	2559,60
83	D+M	přepětová ochrana pro napájení kamery/výhřevu, v elektroinstalační krabici včetně montážního příslušenství	ks	4,00	279,90	1119,60
84	D+M	kamerové zkoušky, dodatečné nastavení systému	ks	1,00	4 500,00	4500,00
85	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	1350,00	1350,00
Komunikační systém Sestra-pacient						772 586,10
86	D+M	Terminál personálu IP	ks	1	46 507,50	46507,50
87	D+M	Zásuvka ethernet IP	ks	1	690,30	690,30
88	D+M	Systémový server VoIP	ks	1	34 866,00	34866,00
89	D+M	SW licence účastníka	ks	28	344,70	9651,60
90	D+M	SW historie volání	ks	1	4 668,30	4668,30
91	D+M	Modul audio programů IP	ks	1	16 321,50	16321,50
92	D+M	Lůžková jednotka IP	ks	22	2 281,50	50193,00
93	D+M	Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP	ks	22	4 200,30	92406,60
94	D+M	Komunikační jednotka IP	ks	23	6 996,60	160921,80
95	D+M	Signalizační jednotka IP	ks	3	3 486,60	10459,80
96	D+M	Vchodová komunikační jednotka venkovní IP	ks	2	4 207,50	8415,00
97	D+M	Adaptér VKJV IP	ks	2	5 218,20	10436,40
98	D+M	Modul RFID IP	ks	41	1 626,30	66678,30
99	D+M	Tlačítko nouzového volání IP	ks	14	879,30	12310,20
100	D+M	Táhlo nouzového volání IP	ks	17	879,30	14948,10
101	D+M	Svítlidlo IP	ks	13	1 053,90	13700,70
102	D+M	Ovladač elektrického zámku IP	ks	2	1 163,70	2327,40
103	D+M	Switch modul ZPT IP	ks	23	2 513,70	57815,10
104	D+M	Napáječ 250 W IP	ks	2	16 020,00	32040,00
105	D+M	Analog/VoIP brána IP	ks	1	11 641,50	11641,50
106	D+M	Datový rozvaděč 19"	ks	1	7 674,30	7674,30
107	D+M	Elektrický zámek	ks	2	6 300,00	12600,00
108	D+M	Konektor včetně proměření	ks	102	18,00	1836,00
109	D+M	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1	15 750,00	15750,00
110	D+M	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1	7 200,00	7200,00
111	D+M	Trubka HFX prům. 25 mm	m	550	39,60	21780,00
112	D+M	Trubka HFX prům. 32 mm	m	100	44,10	4410,00
113	D+M	Odbočná krabice p.o.+rez	ks	18	891,00	16038,00
114	D+M	Kabel UTP 5E	m	450	17,10	7695,00
115	D+M	Kabel FTP 5E	m	200	18,90	3780,00
116	D+M	Kabel CHKE-R 2 x 1,5	m	100	22,50	2250,00
117	D+M	Instalační rámeček malý	ks	21	56,70	1190,70
118	D+M	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	3	56,70	170,10

119	D+M	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	1	56,70	56,70
120	D+M	Instalační rámeček střední (ZLJK)	ks	20	60,30	1206,00
121	D+M	Instalační rámeček velký	ks	18	63,90	1150,20
122	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	10 800,00	10800,00
Hlavní kabelové trasy						62 365,50
123	D+M	kabelový žlab plný 300/100 včetně víka, závěsu a montážního materiálu	m	120,00	469,80	56376,00
124	D+M	stoupací žebřík 300/100 včetně montážního materiálu	m	15,00	339,30	5089,50
125	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	900,00	900,00

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací, které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky **dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!**

Rekapitulace

Dle klasifikace CZ-CPA 2015 - 26

Objekt SO 02

Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna 200 044,80

Společná televizní anténa 82 682,10

Kamerový systém 64 231,20

Komunikační systém sestra pacient 595 940,40

Hlavní kabelové trasy 53 200,00

CELKEM SLABORPOUDÉ ROZVODY 996 098,50

Položkový rozpočet dle vlastní cenové kalkulace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	Rozpočet:	
Objekt :	DOMOVA PRO SENIORY KAPLICE OBJEKT SO01	Výkaz:	

P.č.	Číslo položky	Popis položky	M.j.	množství	cenov. jednotka	celkem (Kč)
		Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				200 044,80
1	D+M	Dat.zásuvka modul.,p.omítku, 2 moduly (45st.),neos.,RAL 9010	ks	14,00	189,90	2658,60
2	D+M	Šrouby a příslušenství k modulární zásuvce HSED0xUWys	ks	14,00	31,50	441,00
3	D+M	Keystone modul RJ45, STP,kategorie Cat.6a ISO/IEC 11801	ks	28,00	78,30	2192,40
4	D+M	Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý	ks	2 500,00	26,10	65250,00
5	D+M	Propoj. kabel, Cat.6 stíněný, 2xRJ-45, délka 0,5m,barva šedá	ks	10,00	69,30	693,00
6	D+M	Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	10,00	72,90	729,00
7	D+M	Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 2m, barva šedá	ks	10,00	82,80	828,00
8	D+M	Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 3m, barva šedá	ks	10,00	110,70	1107,00
9	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	ks	500,00	39,60	19800,00
10	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	ks	20,00	44,10	882,00
11	D+M	chránička zemní 75mm	m	130,00	72,90	9477,00
12	D+M	výkopové a záhozové práce, včetně materiálu a výstražné folie	m	120,00	675,00	81000,00
13	D+M	Zemní FTP cat 6a	m	150,00	40,50	6075,00
14	D+M	přístrojová krabice	ks	14,00	52,20	730,80
15	D+M	měření všech datových metalických i optických spojů včetně vypracování měřicího protokolu	ks	28,00	49,50	1386,00
16	D+M	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	4 995,00	4995,00
17	D+M	Pomocný materiál	5%		1 800,00	1800,00
		Společná televizní anténa				82 682,10
18	D+M	koncová účastnická zásuvka TV-R, včetně víčka, design dle silnoproudu	ks	23,00	265,50	6106,50
19	D+M	Koaxiální kabel (75ohm) Class A	m	1 500,00	19,80	29700,00
20	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	750,00	39,60	29700,00
21	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	250,00	44,10	11025,00
22	D+M	přístrojová krabice	ks	23,00	52,20	1200,60
23	D+M	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	3 150,00	3150,00
24	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	1800,00	1800,00
		Kamerový systém				64 231,20
25	D+M	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=3-10mm, IR 20m, IP66	ks	4,00	6 390,00	25560,00
26	D+M	Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý	m	320,00	26,10	8352,00
27	D+M	kabel 3x1,5	m	320,00	29,70	9504,00

28	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	20,00	53,10	1062,00
29	D+M	Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	100,00	39,60	3960,00
30	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - pevná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	20,00	119,70	2394,00
31	D+M	Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová, včetně montážního materiálu	m	100,00	52,20	5220,00
32	D+M	přepěťová ochrana pro datový kabel, v elektroinstalační krabici včetně montážního příslušenství	ks	4,00	639,90	2559,60
33	D+M	přepěťová ochrana pro napájení kamery/výhřevu, v elektroinstalační krabici včetně montážního příslušenství	ks	4,00	279,90	1119,60
34	D+M	kamerové zkoušky, dodatečné nastavení systému	ks	1,00	3 150,00	3150,00
35	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	1350,00	1350,00
Komunikační systém Sestra-pacient						595 940,40
36	D+M	SW licence účastníka	ks	70	344,70	24129,00
37	D+M	Lůžková jednotka IP	ks	35	2 281,50	79852,50
38	D+M	Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP	ks	35	4 200,30	147010,50
39	D+M	Komunikační jednotka IP	ks	23	6 996,60	160921,80
40	D+M	Tlačítko nouzového volání IP	ks	20	879,30	17586,00
41	D+M	Táhlo nouzového volání IP	ks	20	879,30	17586,00
42	D+M	Svítlidlo IP	ks	25	1 053,90	26347,50
43	D+M	Konektor včetně proměření	ks	150	18,00	2700,00
44	D+M	Trubka HFX prům. 25 mm	m	1300	39,60	51480,00
45	D+M	Trubka HFX prům. 32 mm	m	130	44,10	5733,00
46	D+M	Odbočná krabice p.o.+rez	ks	20	891,00	17820,00
47	D+M	Kabel UTP 5E	m	1500	17,10	25650,00
48	D+M	Kabel FTP 5E	m	450	18,90	8505,00
49	D+M	Kabel CHKE-R 2 x 1,5	m	130	22,50	2925,00
50	D+M	Instalační rámeček malý	ks	50	56,70	2835,00
51	D+M	Instalační rámeček střední (ZLJK)	ks	37	60,30	2231,10
52	D+M	Instalační rámeček velký	ks	20	63,90	1278,00
53	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	1 350,00	1350,00
Hlavní kabelové trasy						53 200,00
54	D+M	kabelový žlab plný 300/100 včetně víka, závěsu a montážního materiálu	m	100,00	522,00	52200,00
55	D+M	Pomocný materiál	5%	1,00	1 000,00	1000,00

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací, které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky **dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!**

Rekapitulace

Dle klasifikace CZ-CPA 2015 - 26

Objekt SO 01

Elektrická požární signalizace

213 706,35

Evakuační rozhlas

484 786,20

HZZ

60 284,00

CELKEM SLABORPOUDÉ ROZVODY

758 776,55

Položkový rozpočet dle vlastní cenové kalkulace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	Rozpočet:	
Objekt :	DOMOVA PRO SENIORY KAPLICE OBJEKT SO01	Výkaz:	

Číslo položky	MJ	rozpočet	cenový	celkový	
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE				213 706,35	
1 D+M	Požární ústředna ovládací panel s displejem CZ, paměť událostí až 10000, Zachování provozu i při zkratu a přerušení, až 32 kopplerů na jedné kruhové sběrnici, včetně karet	ks	1,00	16 660,00	16660,00
2 D+M	Zobrazovací tablo s diplejem, CZ prostředí	ks	1,00	12 054,00	12054,00
3 D+M	Síťová karta 62,5kbd	ks	2,00	2 550,10	5100,20
4 D+M	Napákecí zdroj 12V/5A včetně AKU	ks	1,00	5 180,00	5180,00
5 D+M	AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah	ks	2,00	763,00	1526,00
6 D+M	AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah	kd	4,00	693,00	2772,00
7 D+M	Optickokouřový hlásič pracující na principu rozptýleného světla. Provozní teplota -20°C +72°C, s vlastní kontrolou funkce	ks	77,00	759,50	58481,50
8 D+M	O2T Multisenzorový hlásič - se dvěma snímači. Optický snímač kouře a teplotní	ks	8,00	829,50	6636,00
9 D+M	Standardní patice hásiče pr. 117mm v24mm	ks	85,00	185,50	15767,50
10 D+M	Koppler 12relé	ks	1,00	2 128,00	2128,00
11 D+M	Skříň pro Koppler na omítku (aP)	ks	1,00	252,70	252,70
12 D+M	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	11,00	553,70	6090,70
13 D+M	Skříň tlačítka červená	ks	11,00	391,30	4304,30
14 D+M	Kouřový zkušební přístroj	ks	2,00	4 739,00	9478,00
15 D+M	Kabel SHKFH-R 1x2x0,8	m	1 000,00	19,60	19600,00
16 D+M	Kabel SSKFH-V180 P90-R 2x2x0,8	m	200,00	38,50	7700,00
17 D+M	Stopní kabelové příchytky	m	200,00	16,80	3360,00
18 D+M	Trubka hrdlovaná 20mm HF včetně příchyttek	m	300,00	41,30	12390,00
19 D+M	Trubka ohebná 20mm HF	m	30,00	30,80	924,00
20 D+M	Provozní kniha EPS	ks	1,00	315,00	315,00
21 D+M	Popisný štítek hlásiče	ks	100,00	10,50	1050,00
22 D+M	Příchytky s požární odolností dle PBR včetně šroubů a hmožd	ks	700,00	16,80	11760,00
23 D+M	Pomocný materiál	5%		203 529,00	10176,45
Evakuační rozhlas				484 786,20	
24 D+M	Digitální výstupní modul 4-24	ks	1,00	67 305,00	67305,00
25 D+M	Digitální výstupní modul 4-8	ks	1,00	62 790,00	62790,00
26 D+M	Univerzální modul rozhraní	ks	1,00	21 840,00	21840,00
27 D+M	Vykon. zesil. 2x500W, 100V/T	ks	2,00	33 127,50	66255,00
28 D+M	Vykon. zesil. 2x400W, 100V/T	ks	2,00	28 490,00	56980,00
29 D+M	Digitální stanice hlasatele	ks	1,00	18 480,00	18480,00
30 D+M	Zdroj hudby, CD/DVD, mp3 přehrávač	ks	1,00	8 015,00	8015,00
31 D+M	Systémová kabeláž dle použitého systému pro propejtní hlavní stanice, zasílovačů apod.	ks	1,00	1 050,00	1050,00
32 D+M	Přepětová ochrana	ks	2,00	385,00	770,00
33 D+M	Signalizační maják se sirénou	ks	1,00	861,00	861,00
34 D+M	Elektroinstalační krabice s požární odolností	ks	40,00	529,90	21196,00
35 D+M	Montážní sada	ks	1,00	630,00	630,00
36 D+M	Kabel SSKFVH 4x2x0,8	m	11,00	77,70	854,70

02. VÝKAZ VÝMĚR

37	D+M	Kabel 1-CSKH-V180 2x1,5	m	650,00	23,10	15015,00
38	D+M	Reproduktor tlakový 15W keramická svorkovnice a tepelná pojistka	ks	2,00	2 022,30	4044,60
39	D+M	Reproduktor skříňový 6W keramická svorkovnice a tepelná pojistka	ks	58,00	742,00	43036,00
40	D+M	Reproduktor stropní vestavná montáž 6W, keramická svorkovnice a tepelná pojistka	ks	28,00	742,00	20776,00
41	D+M	Nouzové napájení EN54-4/A2	ks	1,00	32 200,00	32200,00
42	D+M	Akumulátor 12V/105Ah	ks	4,00	3 360,00	13440,00
43	D+M	Datový rozvaděč 36U	ks	1,00	3 570,00	3570,00
44	D+M	Ventilační jednotka s termostatem	ks	1,00	2 450,00	2450,00
45	D+M	Pomocný materiál	5%		464558,00	23227,90
		HZS				60 284,00
46		Revize včetně funkční zkoušky	hod	24,00	406,00	9744,00
47		Koordinace kabelových tras	hod	4,00	406,00	1624,00
48		Programování ústředny EPS	hod	16,00	406,00	6496,00
49		Skutečné provedení	hod	24,00	406,00	9744,00
50		Stavební připomoci, prostupy, kotvení ...	hod	70,00	238,00	16660,00
51		Zkoušky, doklady	hod	8,00	406,00	3248,00
52		Doprava osob a materiálu	hod	40,00	238,00	9520,00
53		Utěsnění prostopů s požární odolností dle PBR	hod	8,00	406,00	3248,00

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací, které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky **dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!**

Rekapitulace

Dle klasifikace CZ-CPA 2015 - 26

Objekt SO 02

Elektrická požární signalizace	125 824,65
Evakuační rozhlas	98 012,25
HZS	60 284,00

CELKEM SLABORPOUDÉ ROZVODY

284 120,90

Položkový rozpočet dle vlastní cenové kalkulace

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA	Rozpočet:	Výkaz:
Objekt :	DOMOVA PRO SENIORY KAPLICE OBJEKT SO02		

Pr.	Číslo položky	Popis	Mj.	množství	cena / mj	celková (Kč)
		ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE				125 824,65
7	D+M	Optickokouřový hlásič pracující na principu rozptýleného světla. Provozní teplota -20°C +72°C, s vlastní kontrolou funkce	ks	63,00	759,50	47848,50
9	D+M	Standardní patice hásiče pr. 117mm v24mm	ks	63,00	185,50	11686,50
12	D+M	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	7,00	553,70	3875,90
13	D+M	Skříň tlačítka červená	ks	7,00	391,30	2739,10
14	D+M	Kouřový zkušební přístroj	ks	1,00	4 739,00	4739,00
15	D+M	Kabel SHKFH-R 1x2x0,8	m	600,00	19,60	11760,00
16	D+M	Kabel SSKFH-V180 P90-R 2x2x0,8	m	200,00	38,50	7700,00
17	D+M	Stopní kabelové příchytky	m	200,00	16,80	3360,00
18	D+M	Trubka hrdlovaná 20mm HF včetně příchyttek	m	300,00	41,30	12390,00
19	D+M	Trubka ohebná 20mm HF	m	30,00	30,80	924,00
21	D+M	Popisný štítek hlásiče	ks	100,00	10,50	1050,00
22	D+M	Příchytky s požární odolností dle PBŘ včetně šroubů a hmožd	ks	700,00	16,80	11760,00
23	D+M	Pomocný materiál	5%		119 833,00	5991,65
		Evakuační rozhlas				98 012,25
34	D+M	Elektroinstalační krabice s požární odolností	ks	40,00	529,90	21196,00
37	D+M	Kabel 1-CSKH-V180 2x1,5	m	650,00	23,10	15015,00
39	D+M	Reproduktor skříňový 6W keramická svorkovnice a teplená pojistka	ks	56,00	742,00	41552,00
40	D+M	Reproduktor stropní vestavná montáž 6W, keramická svorkovnice a teplená pojistka	ks	21,00	742,00	15582,00
45	D+M	Pomocný materiál	5%		93345,00	4667,25
		HZS				60 284,00
46		Revize včetně funkční zkoušky	hod	24,00	406,00	9744,00
47		Koordinace kabelových tras	hod	4,00	406,00	1624,00
48		Programování ústředny EPS	hod	16,00	406,00	6496,00
49		Skutečné provedení	hod	24,00	406,00	9744,00
50		Stavební připomoci, prostupy, kotvení ...	hod	70,00	238,00	16660,00
51		Zkoušky, doklady	hod	8,00	406,00	3248,00
52		Doprava osob a materiálu	hod	40,00	238,00	9520,00
53		Utěsnění prostupů s požární odolností dle PBŘ	hod	8,00	406,00	3248,00

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací, které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky **dle vlastní zkušenosti** z realizace **zahrne do svého rozpočtu!**



Mojmír Klas, s.r.o., Štramberská 1127/28, 742 21 Kopřivnice
znalec v oboru v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví

projektová, konzultační činnost v oblasti ochrany před pádem, revizní činnosti

IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
mob.: +420 734 278 824
e-mail: info@mk11.cz

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKONŮ

Systém určený k ochraně před pádem dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363

STAVBA: **Stavební úpravy, přestavba a přístavba domova pro seniory**
OBJEKT: **SO.01**
ČÍSLO ZAKÁZKY: **097_2015**
DATUM:
OBJEDNAVATEL: **ALFAPLAN s.r.o., Žižkova tř. 309/12 České Budějovice**
Ing. Jakub Čoudek
Tel: +420 721 826 259
Mail: jcoudek@alfaplan.cz

ŘEŠENÍ: **systém s poddajným vedením - nerezové lano osazené celoplošně**

položka	počet jednotek	cena za jednotku	celkem
		Kč bez DPH	Kč bez DPH
kotvicí prvek samostatný/středový/koncový	3	7267	21801
koncový bod	2	900	1800
středový bod	1	1500	1500
koncový tlumič - pár	1	16800	16800
nerezové lano 8 mm	13	200	2600
nerezové lano 6 mm	4	200	800
kotvicí prvek koncový	2	7700	15400
autorský dozor a závěrečná revize	1	2500	2500
cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací			63201
cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací			15000
cena celkem			78201

Rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace.


SOUČÁSTÍ NENÍ ZAPRAVENÍ POVLAKOVÉ KRYTINY

SOUČÁSTÍ NENÍ VYSEKÁNÍ LEHČENÉHO BETONU

 doplnit dodávku o dvě sady osobních ochranných prostředků proti pádu osob
(celotělový postroj, spojovací prostředek a tlumič pádu)
cena jedné sady je 7200,-Kč bez DPH

Zpracoval:

Ing. Mojmír Klas, CSc.
www.mojmirklas.cz



poz.	Popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				POZN	připojení ZTI			Cena/ks	
		š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V		SV	TV	odpad DN		
1	Servisovací vozík dvoupolicový, svařený, nosnost police 60kg, celkem 120kg, 4 otočná kolečka, dvě s brzdou	1000	650	930	1									6 198,50 Kč	6 198,50 Kč
2	Nerezový parapet, podlepený, konzole pro připevnění na stěnu	1200	350	40	1					NUTNO DOMĚŘIT				1 987,92 Kč	1 987,92 Kč
99.3	Pojízdná výdejní vana, tři dělené vany GN 1/1, samostatné ovládání teploty jednotlivých van, spodní police, čtyři kolečka otočná, dvě s brzdou - stávající	1200	650	900	1	2,5		2,5						297,50 Kč	297,50 Kč
4	Chladnice příruční 670litrů, tropikalizované provedení +43°C, AISI304,automatické odtávání, skrytý výparník, bezúdržbový kondenzátor	710	837	2050	1	0,25		0,25						38 811,85 Kč	38 811,85 Kč
5	Elektrický konvektomat 6xGN1/1, možnost uložení gastronádob 1/1, 1/2, 1/3, vývin páry v bojleru, možnost 50 programů, podestavba se dvěma sloupci pro uložení gastronádob, integrovaná navíjecí sprcha	860	780	1600	1		11		11		O		O	111 821,75 Kč	111 821,75 Kč
6	Pracovní stůl uzavřený posuvnými dveřmi, příruční skladování suchých potravin, bez pracovní desky	1000	700	860	1									12 218,01 Kč	12 218,01 Kč
99.7	Univerzální kuchyňský stroj - STÁVAJÍCÍ				1		1,2		1,2					297,50 Kč	297,50 Kč
8	Pracovní stůl s dřezem vlevo, spodní police, zásuvkový blok vpravo, zadní lem, dřezová baterie	1800	700	900	1						O	o	O	28 203,26 Kč	28 203,26 Kč
9	Pracovní stůl s dřezem vpravo, spodní police, zásuvkový blok vlevo, zadní a pravý lem, dřezová baterie	1800	700	900	1						O	o	O	28 570,03 Kč	28 570,03 Kč
11	Kombinovaná výlevka s umyvadlem	500	700	900	1						O	o	O	7 995,70 Kč	7 995,70 Kč
12	Pracovnídeska bez lemů nad chladicí stůl a pracovní modul s dvěma policemi, pracovní desku přesadit vpředu o 30mm	1860	730	40	1					NUTNO DOMĚŘIT				4 354,35 Kč	4 354,35 Kč
12.1	Chladicí stůl s vestavěným agregátem pro příruční skladování surovin, provozní teplota 0/+8°C, bez pracovní desky	1290	700	860	1									34 340,41 Kč	34 340,41 Kč
12.2	Pracovní stůl bez desky, dvě police	550	700	860	1					NUTNO DOMĚŘIT				4 809,89 Kč	4 809,89 Kč
99.16	Stávající sporák, 6xplotna, trouba	1200	700	900	1									297,50 Kč	297,50 Kč
17	Nerezový modul pro zákryt varného bloku	1200	200	900	1					NUTNO DOMĚŘIT				938,21 Kč	938,21 Kč
17.1	Otočné vodovodní rameno, baterie, připojení na SV			550	1						O			2 090,62 Kč	2 090,62 Kč
19	Pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, dvě šachty pro 110 talířů, regulace teploty 30-90°C	490	860	900	1	1		1						11 170,50 Kč	11 170,50 Kč
20	Vozík se zásuvy pro GN podnosy na odklizení použitého nádobí, horní police	610	455	1610	1									7 179,25 Kč	7 179,25 Kč
21	Vstupní stůl s dřezem, připojení myčky vpravo, dřez 450x450x250, zadní lem 150mm	850	740	900	1								O	12 489,42 Kč	12 489,42 Kč
21.1	Tlaková sprcha s raménkem a baterií				1						O	o		3 440,35 Kč	3 440,35 Kč
22	Průchozí myčka v rohovém provedení, zdvih kapoty, 3 mycí programy, kapacita 80 košů/hod, rekuperační jednotka pro zpětné získávání energie z odpadní páry, dvoupříslušťový izolovaný poklop, oplachové čerpadlo, atmosférický bojler, filtrační systém mycího obvodu, odvápňovací systém mycího prostoru	750	755	1547	1		10		10		O		O	173 290,92 Kč	173 290,92 Kč

23	Výstupní stůl z myčky zleva doprava, prostor pro myčku podpultovou	850	740	900	1									7 306,16 Kč	7 306,16 Kč	
99.24	Myčka sklenic a misek, stávající	600	600	850	1		6		6			O		O	297,50 Kč	297,50 Kč
25	Mycí dvoudřez, prolisovaná deska, dřezy 500x500x300, zadní lem, tlaková mycí sprcha s raménkem a baterií	1200	700	900	1							O	o	O	18 547,82 Kč	18 547,82 Kč
26	Nerezový regál, 5 polic	500	600	1800	1										6 009,98 Kč	6 009,98 Kč
26.1	Nerezový regál, 5 polic	450	700	1800	1										6 638,63 Kč	6 638,63 Kč
27	Skladový regál, 5 polic, pozink, přestavitelné police	1500	500	2000	1										2 384,04 Kč	2 384,04 Kč
27.1	Skladový regál, 5 polic, pozink, přestavitelné police	1250	500	2000	1										2 188,49 Kč	2 188,49 Kč
28	Chladnice 700l, vnitřní rozměr GN2/1, celonerezové provedení vně i uvnitř, AISI 304, S ODDĚLENOU chladicí jednotkou	730	750	2000	2	0,5		1		Pozn.1					43 690,24 Kč	87 380,48 Kč
29	Mraznička skříňová 700l, ventilované chlazení, vnitřní rozměr GN 2/1, elektronické ovládání, celonerezové provedení vně i uvnitř, AISI 304, S ODDĚLENOU chladicí jednotkou	730	750	2000	1	0,8		0,8		Pozn.1					48 964,46 Kč	48 964,46 Kč
31	Nerezový regál, 4 police	850	600	1800	1										7 120,57 Kč	7 120,57 Kč
32	Chladnice 700l, vnitřní rozměr GN2/1, celonerezové provedení vně i uvnitř, AISI 304, provozní teplota -2/+8°C, při okolní teplotě +43°C	730	750	2000	1	0,4		0,4							32 173,50 Kč	32 173,50 Kč
33	Nářezový stroj 275mm, převod výkonu ozubenými převody, rovné uložení nože, snadné čištění přístroje				1	0,5		0,5							16 504,88 Kč	16 504,88 Kč
34	Podlahová vpust' s protizápachovou uzávěrou a protiskluzným roštem – dodávka GASTRO	400	500		3					NUTNO ZAMĚŘIT Provedení vpusti viz příloha				O	8 435,83 Kč	25 307,48 Kč
36	Multi funkční varné centrum vč. ramena pro automat.zdvih košů, užitná kapacita: 100 l, Využití: pečení ve velkém, minutky, vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy a ruční modus se 3 provoz: pečení, vaření, fritování. Samonavíjecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění vody přímo pomocí páne, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadov. a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, patentovaný topný systém, držák sondy jádra, servisní kryt přístupný zepředu, USB, zvedací a spouštěcí automatika košů, 350 volně volitel.programů	1200	900	1100	1		28		28			O		O	341 467,53 Kč	341 467,53 Kč
36.1	Závěsný fritovací koš pro smažení v multifunkčním varném centru				2										4 327,95 Kč	8 655,89 Kč
36.2	Závěsný varný koš pro vaření v multifunkčním varném centru				2										4 504,00 Kč	9 007,99 Kč
36.3	Rošty na noční úpravy				2										1 584,47 Kč	3 168,94 Kč
36.4	Síto k multifunkčnímu varnému centru včetně redukčního rámu				1										2 413,38 Kč	2 413,38 Kč

36.5	Vozík na koše Frima pro vysoušení a transportování varných a fritovacích košů	860	630	785	1			-	-					28 131,64 Kč	28 131,64 Kč
36.6	Špachtle pro multifunkční varné centrum				1									330,10 Kč	330,10 Kč
37	Výrobník horkých nápojů se dvěma termonádobami, 2x20litrů, doba přípravy 10+10 minut	1050	500	890	1		9,2		9,2					70 574,85 Kč	70 574,85 Kč
38	Příjmová váha plošinová	600	400	850	1	0,05		0,05						6 455,24 Kč	6 455,24 Kč
39	Mýcí stůl s dřezem, prolisovaná deska, zadní a levý lem, dřez 500x500x300, dřezová baterie	700	700	900	1						0	0	0	10 772,92 Kč	10 772,92 Kč
40	Chladicí box na bioodpad, celonerezové provedení, vypěněné stěny tlakovou PUR pěnou bez CFC, vestavěný chladicí agregát, digitální regulace a zobrazení teploty, 2x horní viko pro vhazování odpadu, 2xboční dveře pro nádobu na odpad, 2x nerezová pojízdná nádoba na odpad, 60l	1480	830	900	1	0,3		0,3						32 275,47 Kč	32 275,47 Kč
41	Pracovní stůl s polici a zásuvkou pod deskou, zásuvka rozměru GN	840	700	840	1									7 499,08 Kč	7 499,08 Kč
42	Pracovní deska bez lemů nad pozice 6 a 41	1860	700	40	1									3 906,89 Kč	3 906,89 Kč
43	Uzavřená nerezová skříň, 4 police, křídlové dveře	850	700	1800	1									22 600,68 Kč	22 600,68 Kč
44	Uzavřený sběrný vozík pro přepravu použitého nádobí, dvoje křídlové dveře, zásuvy pro GN 1/1 ve dvou sloupcích, Na horní polici, která tvoří strop vozíku, je galerie po celém obvodu	785	475	1185	2									21 272,95 Kč	42 545,90 Kč
45	Dvouplášťový nerezový vozík s ohřevem pro převoz naporcované stravy. Provedení vnitřního prostoru je hygienické bez ostrých hran. Rozteče vnitřních vsunů je min.70mm. Vnitřní kapacita je 30 podnosů GN 530x325. Teplý vzduch je rozváděn ventilátorem. Teplota vnitřního prostoru je elektronicky řízená a zobrazena na displeji. Rozměr koleček je min. 200mm, 4 otočná, 2 s brzdou. Rohy jsou osazeny nárazníky.	850	870	1545	2	2		4						37 777,83 Kč	75 555,65 Kč
46	Pracovní stůl uzavřený posuvnými dveřmi, dvě police, odsazen vzadu o 40mm	1000	600	900	1									11 612,83 Kč	11 612,83 Kč
47	Skladový regál, 5 polic, pozink, přestavitelné police	1250	500	2000	1									2 163,97 Kč	2 163,97 Kč
	Přístroje bez označení													- Kč	
	Krouhač zeleniny včetně sady 6-ti disků, vstupní otvor min.139cm2, další otvor pro vkládání dlouhých produktů (mrkev, okurka..)	390	310	610	1	0,6		0,6						37 374,37 Kč	37 374,37 Kč
	Blixer pro výrobu kašovitě stravy, objem nádoby . 4,5l, .3kg suroviny, jemně zoubkované břity, stěrka nádoby a víka, víko s gumovým těsněním	242	330	480	1	0,9		0,9						35 562,30 Kč	35 562,30 Kč

	Tyčový mixér s přídatnou zesílenou metlou, kovová převodovka šlehače, rozebíratelný nůž i zvon, regulace otáček 1500-9000 ot/min mixer a 250-1500 ot/min mixer, délka tyče 350 mm				1	0,44		0,44						15 023,10 Kč	15 023,10 Kč
	Váha stolní, cejchuschopná, nerezová, voděodolná				1	0,01		0,01						4 027,19 Kč	4 027,19 Kč
	Plošinový vozík manipulační	900	650	850	1									5 750,30 Kč	5 750,30 Kč
	Automatický změkčovač vody, elektronicky řízená regenerace, maximální doporučený průtok 800l/hod, umožňuje denní regeneraci, bypass ventil pro případnou regeneraci za provozu				1	0,01		0,01				O	O	8 795,26 Kč	8 795,26 Kč
	Doplnění o pracovní stoly - varna													- Kč	
48	Pracovní stůl s policí, zadní lem	700	700	900	1									4 793,01 Kč	4 793,01 Kč
49	Pracovní stůl s policí, bez lemů	850	900	900	1									6 235,91 Kč	6 235,91 Kč
50	Pracovní stůl s policí, zadní lem	1000	700	900	1									5 826,59 Kč	5 826,59 Kč
51	Pracovní stůl s policí, bez lemů	800	900	900	1									6 235,91 Kč	6 235,91 Kč
	Doprava				1									4 250,00 Kč	4 250,00 Kč
	Demontáž vybavení kuchyně - stroje a zařízení				17									102,00 Kč	1 734,00 Kč
	Demontáž vybavení kuchyně - nábytek				14									102,00 Kč	1 428,00 Kč
	Montáž, zaškolení obsluhy, revize				1									33 009,75 Kč	33 009,75 Kč
														Cena bez DPH	1 600 812,02 Kč
														Cena včetně DPH	1 936 983 Kč
PŘÍKON CELKEM						elektro:		230V	12,8 kW						
								400V	65,4 kW						
Předpokládaná současnost: 0,7															



Mojmír Klas, s.r.o., Štramberská 1127/28, 742 21 Kopřivnice
znalec v oboru v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví

projektová, konzultační činnost v oblasti ochrany před pádem, revizní činnosti

IČO: 027 01 553

DIČ: CZ02701553

mob.: +420 734 278 824

e-mail: info@mk11.cz

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKONŮ

Systém určený k ochraně před pádem dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363

STAVBA: Stavební úpravy, přestavba a přístavba domova pro seniory

OBJEKT: SO.02

ČÍSLO ZAKÁZKY: 097_2015

DATUM:

OBJEDNAVATEL: ALFAPLAN s.r.o., Žižkova tř. 309/12 České Budějovice

Ing. Jakub Čoudek

Tel: +420 721 826 259

Mail: jcoudek@alfaplan.cz

ŘEŠENÍ: systém s poddajným vedením - nerezové lano osazené celoplošně

položka	počet jednotek	cena za jednotku	celkem
		Kč bez DPH	Kč bez DPH
kotvící prvek samostatný	6	4500	27000
nerezové lano 6 mm	10	200	2000
kotvící prvek koncový	2	7700	15400
autorský dozor a závěrečná revize	1	2500	2500
cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací			46900
cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací			18000
cena celkem			64900

Rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace.

SOUČÁSTÍ NENÍ ZAPRAVENÍ POVLAKOVÉ KRYTINY

SOUČÁSTÍ NENÍ VYSEKÁNÍ LEHČENÉHO BETONU

doplnit dodávku o dvě sady osobních ochranných prostředků proti pádu osob
(celotělový postroj, spojovací prostředek a tlumič pádu)
cena jedné sady je 7200,-Kč bez DPH

Zpracoval: Ing. Mojmir Klas, CSc.
www.mojmirklas.cz

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	I 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 03	Zpevněné plochy a parkoviště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
15/102	Nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	15/102
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 253 179	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	9 707	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 262 886	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 262 886	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 262 886	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	1 262 886 Kč	
DPH		15,0 %	189 433 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 452 319 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zatříděn dle klasifikace CZ-CPA 2015.

Stavba :	15/102 Nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice	Rozpočet :	I
Objekt :	SO 03 Zpevněné plochy a parkoviště		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	243 470	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	25 566	0	0	0	0
282 Drenáže	5 689	0	0	0	0
291 Sanační a stabilizační práce	130 775	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 884	0	0	0	0
5 Komunikace	485 520	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 096	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	160 371	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	35 570	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	70 212	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 707	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	72 026	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 253 179	9 707	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 262 886	0
Oborová přírážka			1 262 886	0
Přesun stavebních kapacit			1 262 886	0
Mimostaveništní doprava			1 262 886	0
Zařízení staveniště			1 262 886	0
Provoz investora			1 262 886	0
Kompletační činnost (IČD)			1 262 886	0
Rezerva rozpočtu			1 262 886	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15/102 Nástavba a přístavba domova pro seniory Kap	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Zpevněné plochy a parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 584,0*0,1	m3	58,40 58,40	22,56	1 317,50
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 103,0+234,0+40,0+28,0-84,0+4,5	m3	325,50 325,50	57,12	18 592,56
3	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	325,50	16,40	5 338,20
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice na meziskládku:58,4	m3	58,40 58,40	60,72	3 546,05
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	325,50	201,60	65 620,80
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 18 km 8*325,50	m3	2 604,00 2 604,00	15,76	41 039,04
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 sejmutá ornice pro odvoz:58,4	m3	58,40 58,40	118,40	6 914,56
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	38,00	43,04	1 635,52
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	325,50	12,88	4 192,44
10	171201202	Uložení ornice na skládku na meziskládku:58,4	m3	58,40 58,40	96,00	5 606,40
11	171201211U00	Skládkovné zemina 325,50*1,67	t	543,59 543,59	88,00	47 835,48
12	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním (545,0+20,0+21,0+18,0)*1,1	m2	664,40 664,40	17,60	11 693,44
13	181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním (545,0+20,0+21,0)*1,1+89,0+25,0+141,0+50,0*10,0	m2	1 399,60 1 399,60	19,20	26 872,32
14	181300010RAB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou 107,0+55,0	m2	162,00 162,00	20,16	3 265,92
Celkem za		1 Zemní práce				243 470,23
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
15	11000001	Provizorní dopravní značení - montáž,demontáž	hod	5,00	144,00	720,00
16	11000002	Provizorní dopravní značení - doprava - přivezení odvezení	km	40,00	12,16	486,40
17	11000003	Provizorní dopravní značení - pronájem značek podstavec se sloupkem, značka Začátek provozního součtu Z4 :3 C4b:1 Z2:2 E13:2 A15:2 Konec provozního součtu 10 kusů 21 dní :10*21	nájem	210,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 10,00 210,00	116,00	24 360,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				25 566,40
Díl: 282		Drenáže				
18	212971110R00	Separáční geotextilie vč.dodávky	m2	42,20	53,04	2 238,29
19	212990001	Zaústění trativodu do vpustě	kus	2,00	524,00	1 048,00
20	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, trubky d 160 mm	m	21,00	114,40	2 402,40
Celkem za		282 Drenáže				5 688,69
Díl: 291		Sanační a stabilizační práce				
21	291000002	Odstranění stávající zeminy - sanace bude fakturováno dle skutečnosti	m3	316,80	172,80	54 743,04
22	29100001	Sanace podloží tl. 500 mm - bude fakturováno dle skutečnosti	m2	633,60	120,00	76 032,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/102 Nástavba a přístavba domova pro seniory Kap	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Zpevněné plochy a parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(545,0+10,0+21,0)*1,1		633,60		
	Celkem za	291 Sanační a stabilizační práce				130 775,04
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
23	434121420R00	Osazení prefa stupňů do betonu 2*6	m	12,00 12,00	451,00	5 412,00
24	59217513	Schod prefabtikovaný š. 300 mm v. 150 mm 12*1,01	m	12,12 12,12	864,00	10 471,68
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 883,68
Díl:	5	Komunikace				
25	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	690,00	6,96	4 802,40
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 89,0+25,0+141,0+50,0+10,0	m2	315,00 315,00	80,80	25 452,00
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (545,0+10,0+21,0+38,0)*1,1	m2	675,40 675,40	130,40	88 072,16
28	573111111R00	Postřik živичný infiltrační PI-A 0,60kg/m2	m2	21,00	11,28	236,88
29	573211110R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	21,00	12,00	252,00
30	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm 21,0+0,5*14*2	m2	35,00 35,00	204,00	7 140,00
31	577171125R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	21,00	310,40	6 518,40
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm typ A:89,0+25,0+141,0+18,0 typ B:50,0 reliefní:10,0	m2	333,00 273,00 50,00 10,00	180,00	59 940,00
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm reliefní:10,0 zámková:545,0 zdrsněná:38,0	m2	593,00 10,00 545,00 38,00	192,00	113 856,00
34	591100040RA0	Předláždění zámkové dlažby	m2	30,00	148,00	4 440,00
35	597101030RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN	m	14,00	1 904,00	26 656,00
36	59245000	Dlažba zámková typ A tl. 60 mm 273,0*1,02	m2	278,46 278,46	105,60	29 405,38
37	59245001	Dlažba zámková typ B tl. 60 mm 50,0*1,02	m2	51,00 51,00	105,60	5 385,60
38	59245002	Dlažba zámková reliefní tl. 60 mm 10,0*1,02	m2	10,20 10,20	180,80	1 844,16
39	59245003	Dlažba zámková reliefní tl. 80 mm 10,0*1,02	m2	10,20 10,20	192,80	1 966,56
40	59245004	Dlažba zámková tl. 80 mm 545,0*1,02	m2	555,90 555,90	128,00	71 155,20
41	59245005	Dlažba zdrsněná tl. 80 mm 38,0*1,02	m2	38,76 38,76	150,40	5 829,50
42	67352010	Geotextilie výztužná s min. pevností v tahu 50kN/m	m2	690,00	47,20	32 568,00
	Celkem za	5 Komunikace				485 520,24
Díl:	8	Trubní vedení				
43	894411021RA0	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem zemní práce	kus	2,00	4 048,00	8 096,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				8 096,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
44	914001100	Svislé dopravní značky vč. beton. základu, zemních prací, sloupku a značky	kus	3,00	896,00	2 688,00
45	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 14*5*0,125+3*2	m2	14,75 14,75	240,00	3 540,00

Slepý rozpočet

Stavba :	15/102 Nástavba a přístavba domova pro seniory Kap	Rozpočet: I
Objekt :	SO 03 Zpevněné plochy a parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,75	70,40	1 038,40
47	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 9,0+71,0+43,0+15,0	m	138,00 138,00	158,40	21 859,20
48	916991111R00	Monolitické příkop.žlaby, rigoly plochy do 0,10 m2 obetonování žlabu 2*14,0	m	28,00 28,00	3 296,00	92 288,00
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 21,0+99,0+14,0+4,0	m	138,00 138,00	152,00	20 976,00
50	917960010	Snížení stávajících obrubníků	m	10,00	304,00	3 040,00
51	59217310	Obrubník zahradní dl. 500 mm 138,0/0,5*1,01	kus	278,76 278,76	20,80	5 798,21
52	59217450	Obrubník silniční dl. 1000mm 138,0*1,01	kus	139,38 139,38	65,60	9 143,33
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				160 371,14
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
53	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky zámková dlažba tl. 80 mm:277,0	m2	277,00 277,00	39,12	10 836,24
54	113107317R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.17 cm	m2	38,00	49,60	1 884,80
55	113107651R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené	m3	84,00	181,60	15 254,40
56	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	38,00	141,60	5 380,80
57	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 14+21+23	m	58,00 58,00	38,16	2 213,28
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				35 569,52
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	685,66	102,40	70 212,06
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				70 212,06
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
59	721242111R00	Lapač sřešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	5,00	1 912,00	9 560,00
60	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,38	387,20	146,75
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				9 706,75
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
61	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	245,39	44,80	10 993,38
62	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 18 km	t	4 171,60	5,36	22 359,75
63	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	245,39	69,60	17 079,00
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	245,39	88,00	21 594,14
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				72 026,29

Přehled nákladů rozpočtu stavebního objektu

Formulář A

STAVBA					STAVEBNÍ OBJEKT				
Název DOMOV PRO SENIORY KAPLICE					Číslo a název: D.3.3 ATU a Sadové úpravy				
Investor: DOMOV PRO SENIORY KAPLICE					JKSO ÚRS Praha/2012-2015/I				
UL MÍRU 366, 382 41 KAPLICE									
Zpracovatel: Jan Slabihoudek, Zahradní a krajinná architektura									
Papírenská 933/21, České Budějovice									
Vedoucí projektant Ing. Jakub Čoudek					Počet měř. jednotek Zak. číslo				
					Náklady na m. j./v Kč vč.DPH Počet stran 4				

A ZRN - Základní rozpočtové náklady					B ORN - ostatní rozpočtové náklady			C VRN - vedlejší rozpočtové náklady hl. VI					
1	ZRN	montážních	Dodávka	387 739,24	1	Vyhotovení dokumentace skuteč. provedení stavby		1	Zařízení staveniště %	%		0	
2	práci		Montáž	439 819,85	2	Náklady na geodetické zaměření	24 098	2	Ztížené výrobní podmínky				
3			stavebních	VRN	31 418	3	Náklady na publicitu projektu		3	Provozní omezení			
4				PSV	-	4			4	Dopravní omezení			
5	ZRN celkem			858 977	5			5					
6	Náklady HZS (NHZS), jiné			-	6			6					
7	Součet ř. 5 + 6 + DRN			858 977	7			7	Kompletační činnost dodavatele	%			
8	Náklady PS, SO podle souhrnného rozpočtu			-	8	ORN celkem	24 098	8	VRN celkem			0	

Rozpočet	Jméno	Podpis	Datum	D		
Vypracoval:	Jan Slabihoudek		08/2015			Základ pro DPH (ZRN+ORN+VRN) DPH 21% Cena celkem s DPH
Kontroloval:					883 074	
Razítko organizace, která vypracovala rozpočet					185 446	
					1 068 520	

Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice
D.3. ATU a sadové úpravy
ROZPOČET

D.3.3. – ATU a SADOVÉ ÚPRAVY		883 074,47 Kč
REKAPITULACE		
ATU – zpevněné komunikace		
Zemní a přípravné práce		0,00
Dodávky celkem		82 311,27
Montáž celkem		0,00
PPV		
Základy		0,00
Dodávky celkem		12 479,75
Montáž celkem		0,00
PPV		
Komunikace pozemní		118 105,29
Dodávky celkem		65 407,50
Montáž celkem		0,00
PPV		
Ostatní konstrukce a práce		26 089,02
Dodávky celkem		74 052,00
Montáž celkem		0,00
PPV		
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch		37 752,75
Dodávky celkem		34 226,87
Montáž celkem		0,00
PPV		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
Dodávky celkem		24 768,17
Montáž celkem		0,00
PPV		
ORN - Vedlejší rozpočtové náklady		24 097,50
Dodávky celkem		0,00
Montáž celkem		0,00
PPV		0,00
Mezisoučet za stavební díl ATU, cena bez DPH		499 290,12
SADOVÉ ÚPRAVY		
Příprava pozemku		1 205,33
Dodávky celkem		12 913,35
Montáž celkem		0,00
PPV		
Přemístění výkopku (ohumusování terénních úprav)		24 338,48
Dodávky celkem		4 380,93
Montáž celkem		0,00
PPV		
Povrchové úpravy terénu (výsadby, trávníky)		

Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice
D.3. ATU a sadové úpravy
ROZPOČET

Dodávky celkem	180 248,36
Montáž celkem	154 048,19
PPV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávky celkem	0,00
Montáž celkem	6 649,71
PPV	0,00
Mezisoučet za stavební díl SADOVÉ ÚPRAVY , cena bez DPH	383 784,34
Dle cenové sestavy ÚRS 800-1, 823-1 a 823-2 / 2012,2015	

Poř. č. pol.	Zkrácený popis ATU (zpevněné a pěší komunikace, montáž cvičebních prvků a dodávka a montáž prvků zahradní architektury)	Jedn.	množství	Cena v Kč				Hmotnost	
				dodávka		montáž		jeden. t	celkem t
				jedn.cena	celkem	jed. cena	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV - Práce a dodávky HSV								
	Zemní práce								
1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	55,000			21,80	1 199,14 Kč		
	"chodníky" 450*0,1		45,000						
	"obrubníky" 100*0,1		10,000						
2	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	80,625			65,10	5 248,81 Kč		
	"chodníky 95% plochy" 450*0,95*0,15		64,125						
	"obrubníky" 550*0,2*0,15		16,500						
3	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	6,156			328,95	2 025,02 Kč		
	"cvičební pomůcky" 0,6*0,6*0,9*3		0,972						
	"patky altány" 0,6*0,6*0,9*8*2		5,184						
4	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,000			26,16	1 438,97 Kč		
5	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,750			57,45	387,80 Kč		
6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,031			194,31	15 550,82 Kč		
	"přebytečný výkopek mna trvalou skládku" 80,625+6,156-6,75		80,031						
7	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	800,310			15,15	12 122,30 Kč		
	"do 20 km" 80,031*10		800,310						
8	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,000			114,75	6 311,25 Kč		
	"ornice pro úpravy terénu" 55		55,000						
9	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	6,750			41,62	280,91 Kč		
	"chodníky 5% plochy, bude upřesněno podle skutečnosti" 450*0,05*0,3		6,750						
10	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,031			12,47	997,95 Kč		
11	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,054			99,45	13 928,37 Kč		

Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice
D.3. ATU a sadové úpravy
ROZPOČET

	80,031*1,75		140,054					
12	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	550,000			19,58	10 771,20 Kč	
13	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	450,000			26,78	12 048,75 Kč	
	"chodníky" 450,0		450,000					
Dodávky celkem		1,00			0,00			
Montáž celkem							82 311,27 Kč	
PPV		0%			0,00		0,00 Kč	

	Základy							
14	Základové patky z betonu tl. C 25/30	m3	6,156			2 027,25	12 479,75	
	"základové patky pod přenesené konstrukce altánů, cvičebních prvků a laviček " 6,156		6,156					
Dodávky celkem		1,00			0,00			
Montáž celkem							12 479,75 Kč	
PPV		0%			0,00		0,00 Kč	

	Komunikace pozemní							
15	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	450,000	76,50	34 425,00			
16	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	450,000			145,35	65 407,50 Kč	
	"chodníky" 450,0		450,000					
17	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	463,500	180,54	83 680,29			
	Pozn. k pol. č. 17 : vlastní položka dle katalogu vzorových produktů č.4							
Dodávky celkem		1,00			118 105,29			
Montáž celkem							65 407,50 Kč	
PPV		0%			0,00		0,00 Kč	

	Ostatní konstrukce a práce							
18	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	550,000			134,64	74 052,00 Kč	
19	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 7/20 50x5x15 cm	kus	1 133,000	23,03	26 089,02			
	Pozn. k pol. č. 19 : vlastní položka dle katalogu vzorových produktů č.5							
Dodávky celkem		1,00			26 089,02			
Montáž celkem							74 052,00 Kč	
PPV		0%			0,00		0,00 Kč	

	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch							
	Pozn : předpokládá se kompletní použití demontovaných konstrukcí, v případě, že by toto nebylo možné, bude cena upravena							
20	Demontáž altánu půdorysný rozměr cca 2,8 x 2,8 m, přemístění a zpětná montáž na novou pozici	kpl	2,000			5 928,75	11 857,50 Kč	
21	Demontáž cvičebních prvků pro seniory, přemístění a zpětná montáž na novou pozici	kpl	3,000			1 147,50	3 442,50 Kč	
22	Demontáž relaxační zóny, přemístění a zpětná montáž na novou pozici	kpl	1,000			4 972,50	4 972,50 Kč	
23	Demontáž oborového dřevěného oplocení, přemístění a zpětná částečná montáž na novou pozici	kpl	1,000			4 972,50	4 972,50 Kč	

Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice
D.3. ATU a sadové úpravy
ROZPOČET

	Poznámka k pol. č. 23 : demontáž 42,5m dlouhého oborového plotu z krjin , s montáží 35m dlouhého oborového plotu na nové stanoviště s provedením potřebných zemních prací a likvidací přebytečného oplocení								
24	Montáž nové branky, Standard zelená 100x160 cm do stávajícího oplocení, včetně sloupků a patek	kpl	1,000			4 781,25	4 781,25 Kč	0,08000	0,08000
25	Zahradní branka jednokřídlá, standard zelená 100x160 cm	kus	1,000	2 409,75	2 409,75 Kč				
	Pozn. k pol. č. 25 : vlastní položka dle specifikace katalogu vzorových produktů kat. č.3								
26	Montáž lavičky parkové stabilní, přichycené kotevními šrouby	kus	12,000			300,65	3 607,74 Kč	0,06500	0,78000
27	Lavička parková, d.180cm, materiál masiv dřevo / konstrukce žárově pozinkovaný kov	kus	12,000	2 945,25	35 343,00 Kč				
	Pozn. k pol. č. 25 : vlastní položka dle katalogu vzorových produktů č.1								
28	Montáž odpadkového koše	kus	5,000			118,58	592,88 Kč	0,05500	0,27500
29	Odpadkový koš kameninový se žárově pozinkovanou vložkou	kus	5,000	2 027,25	10 136,25 Kč				
	Pozn. k pol. č. 28 : vlastní položka dle katalogu vzorových produktů č.2								
Dodávky celkem			1,00		37 752,75				1,13500
Montáž celkem							34 226,87 Kč		
PPV		0%			0,00		0,00 Kč		

	Přesun hmot								
30	Přesun hmot prosadovnický a krajinářský úpravy	t	1,135			513,32	582,61 Kč		
31	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	195,155			123,93	24 185,56 Kč		
Dodávky celkem		1,00			0,00				
Montáž celkem							24 768,17 Kč		
PPV	0%				0,00		0,00 Kč		

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady									
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce									
32	Geodetické práce - vytvoření bodového pole	kpl	1,000	3 825,00	3 825,00 Kč					
33	Geodetické práce - vytyčení průběhu komunikací, cca 100 bodů	kpl	1,000	11 475,00	11 475,00 Kč					
34	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení, bez vypracování geometrického plánu	kpl	1,000	8 797,50	8 797,50 Kč					
Dodávky celkem		1,00			24 097,50					
Montáž celkem								0,00 Kč		
PPV		0%			0,00			0,00 Kč		

Poř. č. pol.	Zkrácený popis	Jedn.	množství	Cena v Kč				Hmotnost	
				dodávka		montáž		jedn. t	celkem t
				jedn.cena	celkem	jed. cena	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Příprava pozemku								
35	Odstranění ruerálního porostu z plochy, vč. naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20km (bez uložení na skládku) <i>skládkovné se bude řídít režimem skládky zvolené dodavatelem</i>	m²	403,0			14,23	5 734,29		
36	Odstranění stařiny ze souvislé plochy, vč. naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km (bez uložení na skládku) <i>skládkovné se bude řídít režimem skládky zvolené dodavatelem</i>	m²	809			8,87	7 179,07		

Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice
D.3. ATU a sadové úpravy
ROZPOČET

37	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,120	99,45	1 205,33				
	(403 + 809) * 0,01 = 12,120t								
Dodávky celkem		1,00			1 205,33				
Montáž celkem						12 913,35 Kč			
PPV		0%			0,00	0,00 Kč			

Přemístění výkopku - ohumusování terénních úprav									
na plochy terénních úprav bude rozprostřena zemina v průměrné tl. 0,025 m, celkem = 30,3 m ³									
celkem: travnaté plochy (755 m ²) + výsadbové plochy (457 m ²) = 1212 m ²									
K ohumusování bude použita zemina pro trávníky.									
38	Zemina pro trávníky vč. dopravy na staveniště – zemina ze směsi kvalitních přechodových a slatinných rašelin, kompostu vyrobeného z drcené jemně tříděné borové a smrkové kůry, prosetého jemně tříděného křemičitého písku, minerálního vícesložkového hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitickeho vápence.	m3	30,3	803,25	24338,475		0,48000	14,54400	
39	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení a rozhrnutí, se složením, z horniny tř. 1-4, na vzdálenost do 500 m	m ³	30,3		29,84	904,00	0,00000	0,00000	
40	Nakládání neulehlého výkopku, z hornin tř. 1-4 naložení ornice nebo substrátu	m ³	30,3		114,75	3 476,93	0,00000	0,00000	
Dodávky celkem		1,00			24 338,48				
Montáž celkem						4 380,93 Kč			
PPV		0%			0,00	0,00 Kč			

Povrchové úpravy terénu									
41	Chemické odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku, celkem 1212 m ²	m ²	1 212		1,53	1 854,36	0,00000	0,00000	
42	Specifikace herbicidu : neselektivní herbicid s účinnou látkou Glyphosate-IPA 480 g/l koncentrace roztoku 2,5 %, tj. 25 ml přípravku / 1 l vody (5l herbicidu na 200l vody / ha) Aplikace 0,02 l roztoku na 1 m ² plochy 1212 m ² x 0,02 l/m ² roztoku = 24,24 roztoku x 25 ml = 0,606 litru ztrátne 3%	lit	0,61	272,34	165,03804		0,00100	0,00061	
		lit	0,02	273,11	4,9650489				
43	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 při ploše přes 500 m ² tl. vrstvy do 100 mm, plochy terénních úprav celkem 1212 m ²	m ²	1 212		13,77	16 689,24	0,00000	0,00000	
44	Obdělání půdy 4x frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5, na plochy terénních úprav v rovině = 1212 m ²	m ²	1 212		6,12	7 417,44	0,00000	0,00000	
45	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 na plochy terénních úprav v rovině = 632 m ²	m ²	632		1,80	1 135,28	0,00000	0,00000	
46	Obdělání půdy hrabáním na svahu do 1:2 na plochy terénních úprav na svahu = 123 m ²	m ²	123		2,40	295,46	0,00000	0,00000	
47	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	632		0,31	193,39	0,00000	0,00000	

Stavební úpravy, nástavba a přístavba
domova pro seniory Kaplice
D.3. ATU a sadové úpravy
ROZPOČET

	Celkem $1,2 + 9,05 + 1,8 = 12,41 \text{ m}^3$ (přesuny hmot substrátu je součástí položky přesun hmot pro sadové úpravy)							
	ztratné 3%							
76	Specifikace substrátu – zahradní rašelina tříděná pro okrasné dřeviny a byliny, 100% výměna půdy v jamkách 159 ks keřů x 0,02 rašeliny/1 výsadbová jáma = $3,18 \text{ m}^3$ substrátu Celkem = $3,18 \text{ m}^3$ (přesuny hmot substrátu je součástí položky přesun hmot pro sadové úpravy) ztratné 3%	m^3	3,18	879,75	2 797,61		0,35000	1,11300
77	Zaliti rostlin vodou jednotlivě přes 20 m^2 stromy: 4 zálivky á 50 l/ks, 4 x 50 x 6 ks = 1200 litrů dřeviny v ploše: 4 zálivky á 20 l/1 m^2 , 4 x 20 x 484 m^2 = 38720 l Celkem $1,2 + 38,72 = 39,92 \text{ m}^3$	m^3	39,92			156,06	6 229,92	0,00000
78	Dovoz vody na vzdálenost do 6000 m Celkem $39,92 \text{ m}^3$	m^3	39,92			374,85	14 964,01	0,00000
79	Příplatek za každých započatých 1000 m, celkem do 5 km další 5 km, $67,92 \text{ m}^3 \times 4 = 271,68 \text{ m}^3$	m^3	271,68			13,01	3 533,20	0,00000
80	Specifikace užitkové vody - viz. pol. 33+34 Celkem $39,92 \text{ m}^3$	m^3	39,92	38,25	1 526,94		0,00000	0,00000
81	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 listnaté stromy 6 ks	ks	6			37,87	227,21	0,00000
82	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 dřeviny v ploše 484 m^2	m^2	484			21,88	10 589,44	0,00000
Dodávky celkem		1,00			180 248,36			34,76971
Montáž celkem							154 048,19 Kč	
PPV		0%			0,00		0,00 Kč	

	Přesun hmot							
83	Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5 000 m vodorovně.	t	34,7697			191,25	6 649,71	
Dodávky celkem		1,00			0,00			
Montáž celkem							6 649,71 Kč	
PPV		0%			0,00		0,00 Kč	

Specifikace rostlin

poř. čís. Díle	název dřeviny dle osazovacího plánu	špon (cm)	plocha (m2)	stanoviště	kůl (ks)	velikost rostliny (cm)	Ø balu (cm)	výkop jam (m3)	výměna půdy (%)	počet kusů	ztrátě (%)	hmotnost jednotky (t)	hmotnost celkem (t)	předběžná jednotková cena (Kč)	cena celkem vč. ztrátého (Kč)
	<u>Stromy</u>														
3	Acer platanoides 'Globosum' - javor mléč		4,8	rovina	18	14-16	60	0,40	50	6	3	0,050	0,30000	3 002,6	18 015,8
	<u>celkem</u>									6			0,300		18 015,75
	<u>Listnaté a jehličnaté keře</u>														
1	Pinus mugo – borovice kleč , vel. 40-60cm			rovina		40-60	20	0,02	50	13	3	0,004	0,05200	269,7	3 505,6
2	Pinus mugo 'Pumilio' - borovice kleč, vel. 30-40cm			rovina		30-40	20	0,02	50	19	3	0,004	0,07600	67,7	1 286,3
3	Taxus baccata 'Repandens' - tis červený, vel. 20-30cm			rovina		20-30	20	0,02	50	21	3	0,004	0,08400	97,5	2 048,3
5	Azalea japonica - azalka japonská, vel. 20-30cm			rovina		20-30	20	0,02	100	14	3	0,004	0,05600	90,7	1 269,1
6	Berberis x media 'Red Jewel' - dříšťál Gagnepainův, vel. 20-30cm			rovina		20-30	20	0,02	50	24	3	0,004	0,09600	86,1	2 065,5
7	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - dříšťál Thunbergův, vel 15- 20cm			rovina		15-20	20	0,02	50	33	3	0,004	0,13200	74,6	2 461,4
8	Berberis thunbergii 'Aurea' - dříšťál Thunbergův, vel. 20-30cm			rovina		20-30	20	0,02	50	8	3	0,004	0,03200	74,6	596,7
9	Buddleia davidii 'Monshine' - komule Davidova, vel. 30-40 cm			rovina		30-40	20	0,02	50	7	3	0,004	0,02800	80,3	562,3
10	Buxus microphylla 'Faulkner' - zimostráz obecný, vel. 20-30 cm			rovina		20-30	20	0,02	50	39	3	0,004	0,15600	63,1	2 461,4
11	Calluna vulgaris - vřes obecný, vel. 15-20 cm (K9)			rovina		15-20	15	0,02	100	60	3	0,004	0,24000	36,7	2 203,2
12	Caryopteris x clandonensis - ořešokřídlec clandonský, vel. 30- 40 cm			rovina		30-40	20	0,02	50	27	3	0,004	0,10800	102,1	2 757,4
13	Cornus alba 'Elegantissima' - svída bílá, vel. 30-40 cm			rovina		30-40	20	0,02	50	8	3	0,004	0,03200	79,2	633,4
14	Cytisus scoparius - janovec metlatý, vel. 30-40 cm			rovina		30-40	20	0,02	50	7	3	0,004	0,02800	67,7	473,9
15	Deutzia gracilis -trojpek něžný, vel. 20-30 cm			rovina		20-30	20	0,02	50	14	3	0,004	0,05600	51,6	722,9
16	Erica carnea - vřesovec pleťový			rovina		K9	15	0,01	100	58	5	0,001	0,02900	33,3	1 930,1
17	Euonymus fortunei 'Emerald n Gold' -brslen Fortunův, vel. 15-20 cm			rovina		15-20	15	0,01	50	12	3	0,004	0,04800	40,2	482,0
18	Euonymus fortunei 'Gracilis' -brslen Fortunův, vel. 15-20 cm			rovina		15-20	15	0,01	50	29	3	0,004	0,11600	40,2	1 164,7
21	Hydrangea macrophylla - hortenzie velkolistá, vel. 30-40 cm			rovina		30-40	20	0,02	100	18	3	0,004	0,07200	132,0	2 375,3
22	Hypericum 'Hidcote' - třezalka kalíškatá, vel. 20-30 cm			rovina		20-30	20	0,02	50	44	3	0,004	0,17600	67,7	2 978,9
24	Ligustrum ovalifolium 'Argenteum' - ptačí zob vejčitolistý, vel 40-60 cm			rovina		40-60	20	0,02	50	77	3	0,004	0,30800	63,1	4 859,7

25	Lonicera careulea var. kamtschatica -zimolez kamčatský, vel. 30-40 cm		rovina	30-40	20	0,02	50	16	3	0,004	0,06400	79,2	1 266,8
26	Lonicera nitida -zimolez lesklý, vel. 40-50 cm		rovina	40-60	20	0,02	50	22	3	0,004	0,08800	40,2	883,6
27	Mahonia aquifolium -mahonie cesminolistá, vel. 25-30 cm		rovina	25-30	20	0,02	50	17	3	0,004	0,06800	109,0	1 853,2
30	Physocarpus opulifolius 'Diablo' -tavola kalinolistá, vel. 40-60 cm		rovina	40-60	20	0,02	50	7	3	0,004	0,02800	90,7	634,6
31	Pieris floribunda -pieris květnatý, vel. 20-30 cm		rovina	20-30	20	0,02	100	6	3	0,004	0,02400	74,6	447,5
32	Potentilla fruticosa 'Goldfinger' -mochna křovitá, vel. 20-30 cm		rovina	20-30	20	0,02	50	15	3	0,004	0,06000	36,7	550,8
33	Potentilla fruticosa 'Red Ace' -mochna křovitá, vel. 20-30 cm		rovina	20-30	20	0,02	50	90	3	0,004	0,36000	32,1	2 891,7
34	Prunus laurocerasus -střemcha vavřínová, vel.40-60 cm		rovina	40-60	20	0,02	50	39	3	0,004	0,15600	143,4	5 594,1
35	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' -střemcha vavřínová, vel. 15-20		rovina	15-20	20	0,02	50	61	3	0,004	0,24400	132,0	8 049,7
36	Rhododendron hybridum -pěnišník, vel. 30-40cm		rovina	30-40	20	0,02	100	3	3	0,004	0,01200	189,3	568,0
37	Rosa - růže půdokryvná (červená), vel. 40-60 cm		rovina	40-60	20	0,02	50	34	3	0,004	0,13600	40,2	1 365,5
38	Rosa rugosa - růže svraskatá , vel. 20-30cm		rovina	20-30	20	0,02	50	19	3	0,004	0,07600	51,6	981,1
39	Spiraea cinerea 'Grefsheim' -tavalník význačný, vel. 30-40 cm		rovina	30-40	20	0,02	50	13	3	0,004	0,05200	32,1	417,7
40	Spiraea japonica 'Little Princess' -tavalník japonský, vel. 20-30 cm		rovina	20-30	20	0,02	50	13	3	0,004	0,05200	49,7	646,4
41	Spiraea japonica 'Magic Carpet' -tavalník nízký, vel. 30-40 cm		rovina	30-40	20	0,02	50	83	3	0,004	0,33200	49,7	4 127,2
42	Syringa meyeri 'Palibin' -šeřík malolistý, vel.20-30 cm		rovina	20-30	20	0,02	50	18	3	0,004	0,07200	132,0	2 375,3
43	Syringa vulgaris -šeřík obecný, vel. 30-40 cm		rovina	30-40	20	0,02	50	9	3	0,004	0,03600	108,6	977,7
44	Viburnum opulus 'Roseum' - kalina obecná, vel.40-60 cm		rovina	40-60	20	0,02	50	5	3	0,004	0,02000	132,0	659,8
45	Viburnum opulus 'Roseum' - kalina obecná, vel.40-60 cm		rovina	40-60	20	0,02	50	8	3	0,004	0,03200	132,0	1 055,7
47	Weigela florida 'Piccolo' -vajgélie květnatá, vel. 30-40 cm		rovina	30-40	20	0,02	50	54	3	0,004	0,21600	102,1	5 514,9
	celkem							1 064			2,684		77 699,52
	Trvalky : byliny, trávy												
19	Hosta aurea – bohyška		rovina	K9	10	0,01	50	11	5	0,001	0,00550	40,2	441,8
20	Hosta blue – bohyška		rovina	K9	10	0,01	50	14	5	0,001	0,00700	40,2	562,3
23	Lavandula angustifolia - levandule úzkolistá		rovina	K9	10	0,01	50	30	5	0,001	0,01500	44,8	1 342,6
28	Pachysandra terminalis - tlustonitník klasnatý		rovina	K9	10	0,01	50	33	5	0,001	0,01650	29,8	984,6
29	Pennisetum alopecuroides dochan psárkovitý		rovina	K9	10	0,01	50	5	5	0,001	0,00250	86,1	430,3
46	Vinca minor - brčál menší		rovina	K9	10	0,01	50	66	5	0,001	0,03300	25,2	1 666,2
48	Bergenia hybrida - badan tučnolistý		rovina	K9	10	0,01	50	11	5	0,001	0,00550	40,2	441,8

49	Heuchera americana 'Palace Purple' - dluzicha		rovina		K9	10	0,01	50	11	5	0,001	0,00550	40,2	441,8
50	Miscanthus sinensis - ozdobnice čínská		rovina		K9	10	0,01	50	5	5	0,001	0,00250	74,6	372,9
51	Aruncus vulgaris - udatna lesní		rovina		K9	10	0,01	50	10	5	0,001	0,00500	40,2	401,6
52	Astilbe japonica - čechrava		rovina		K9	10	0,01	50	41	5	0,001	0,02050	25,2	1 035,0
53	Geranium sanguineum - kakost krvavý		rovina		K9	10	0,01	50	49	5	0,001	0,02450	25,2	1 237,0
54	Nepeta x faassenii - Santa modrá		rovina		K9	10	0,01	50	31	5	0,001	0,01550	25,2	782,6
55	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'- Perovskie		rovina		K9	10	0,01	50	15	5	0,001	0,00750	74,6	1 118,8
	<u>celkem</u>								332		0,007	<u>0,166</u>		<u>11 259,27</u>

Časový a finanční harm
Přístavba nové budovy, půdní vestavba a staveb

Časový a finanční harmonogram stavby

	duben	květen	červen	červenec	srp
Předání staveniště zhotoviteli 10.4.2016					
Demolice - Krov, podlahy, omítky, okna, zp. plohy ... SO 01	—				
Zemní páce, konstr základů SO 02 vč.ležatých rozvodů		—			
Práce HSV SO 01 (zdívo, bet.podl., izolace, krov, kritina)		—	—	—	
Práce HSV SO 02 (provedení nosné konstr, krov, kritina)			—	—	—
Instalace hrubé ZTI a VZT SO 01 + SO 02				—	—
Hrubé instalace Silnoproud + Slaboproud, SO 01 + SO 02				—	—
Instalace oboru vytápění SO 01 + SO 02					—
Vnitřní konstr, příčky, zámečnické konstr SO 01 + SO 02					
Vnější úpravy povrchů (zateplení, omítky) So 01 + SO 02					
Vnitřní úpravy povrchů, (om.,obkl., podlahy) So 01 + SO 02					
Instalace gastro zařízení					
Podhledy minerální a SDK konstrukce So 01 + SO 02					
Kompletace vnitřních instalací SO 01 + SO 02					
Malby, nátěry, SO 01 + SO 02					
Vybavení interieru -(kuchyně,truhlář) SO 01 + SO 02					
Úklid					
Zpevněné plochy, parkoviště, komunikace					
Finanční prostavěnost v čase (v tis Kč bez DPH):	880	2650	4860	4500	720
Předání díla objednateli 10.5.2017					

16

2017

zář

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

7010

5800

2550

3800

5300

4800

4300

2000

76

55726

Nádražní 25

252 63 F02, 0FY

Tel.: 233 089 411 • Fax: 233 018 623

IČ: 28606433 • DIČ: C4730147

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že POHL cz, a.s., o.z. Roztoky, bude k provedení zakázky „**Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice**“ využívat tyto subdodavatele:

Pořadové číslo subdodávky	ID Subdodavatele	IČ	Obsahové vymezení plnění subdodavatele	Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky
1	RK Elektro České Budějovice, Trocnovská 110/2, PSČ 37004	26061236	Rozvody Elektroinstalace, EPS, NN, Rozvaděče, Revize	14,30%
2	GAMA HOLDING Praha a.s. Jesenice, Budějovická 220, PSČ 25242	26467259	Gastro zařízení	2,98%
3	Ing. DIM spol. s r.o. České Budějovice, A. Trágera 91, PSČ 37010	15769062	Zdravotně technická instalace	6,72%
4	STAVOKLIMA s.r.o. České Budějovice - České Budějovice 3, Horní 2508/22, PSČ 37004	60827980	Vzduchotechnika	2,52%
5	SULKO s.r.o. Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh	47976969	Dodávka a montáž plastových a hliníkových výplní	4,15%

6	SCHINDLER CZ, a.s. Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ 15521	27127010	výtah	2,51%
7	HPHG Office s.r.o. Č.p. 148, 739 15 Bílá	28640811	Dřevěné dveře	1,76%

Toto čestné prohlášení činím pro potřeby účasti v řízení při zadávání veřejných zakázek na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Roztokách, dne 25.1.2016



Ing. Aleš Kézr
vedoucí o.z. Roztoky
POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
250 63 ROZTOKY
Tel: 203 974 411 • Fax: 203 912 859
IČ: 26009120 • DIČ: CZ26009120

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí



SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika

Vyřizuje

Blanka Jalovcová
Telefon +420 22411 4205
Fax +420 22411 9531
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice 7
IČO: 70890650

Praha, 22. března 2016

Bankovní záruka č. PRAGGO0015909

Dozvídáme se od obchodní společnosti POHL cz, a.s., Nádražní 25, 25263 Roztoky, IČO: 233089411, že s Vámi uzavře SMLOUVU O DÍLO na zakázku s názvem "Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice" ("smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy, zejména dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla.

Z příkazu obchodní společnosti POHL cz, a.s. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám částku až do výše

CZK 3.000.000,00 slovy: korun českých třímiliony 00/100

na Vaši písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost POHL cz, a.s. nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 15. června 2017 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/

7 Praha

150 57

Radislav Miko
A 7672

G. Peterková
A 391

CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ

č. 200 11352 14

Pojistitel: AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864.

se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika.

POTVRZUJE, že

Pojistník/pojištěný: POHL cz, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934, IČ 256 06 468.

Se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63.

Je kryta pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	01/ 09/ 2015	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	31/ 08/ 2016
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
200 000 000 Kč	pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby

Sublimity	
200 000 000 Kč	OBECNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví vůči třetí osobě
10 000 000 Kč	OBECNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví vůči třetí osobě – způsobená hornickou činností
200 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví způsobené VÝROBKEM
10 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví způsobené VÝROBKEM – způsobená hornickou činností
200 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY

Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
10 000 Kč	základní spoluúčast z každé pojistné události
75 000 Kč	spoluúčast z hornické činnosti

3. Územní rozsah pojištění

ČR

Další podmínky pojištění, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 31.8.2015

Podpis:



Jméno:

Ing. Jiří Kamarád

Funkce:

Senior Underwriter



AIG Europe Limited,
organizační složka pro Českou republiku
IČ: 24232777
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
-23-