
Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

úřad městského obvodu 

 

1/19 „Infrastruktura základních škol - Část 6: ZŠO, Zelená 42 – Modernizace učeben - 
PD+IČ+AD“ 

 Smlouva 
 

Smlouva č.10741/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové 
dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru 

 

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:      Daliborem Moukou, místostarostou 

ve věcech technických:  

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic 

a místního hospodářství 

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a 

místního hospodářství 

___________________________________________________________________________ 

IČ:   00845451 

DIČ:   CZ 00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 

_________________________________________________________________________________ 

(dále jen „objednatel nebo příkazce“) 

 

 
a 

 

 
MARPO s.r.o. 

28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Zastoupen:   

ve věcech smluvních: Tomáš Pavlíkem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických: Tomáš Pavlík, jednatelem společnosti 

__________________________________________________________________________________ 

IČ:   41033078  

DIČ:   CZ41033078 

Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

   

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXx 

Zapsán:   Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 1229 

__________________________________________________________________________________ 

(dále jen „zhotovitel nebo příkazník“) 
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Část A 
Základní ustanovení 
1. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace pro stavbu „Infrastruktura 

základních škol - Část 6: ZŠO, Zelená 42 – Modernizace učeben - PD+IČ+AD“ (dále jen 

„stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle 

požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů uvedených 

dále v této smlouvě. 

2. V rámci stavby bude řešeno: 

- Bezbariérovost: úprava vstupů, zpřístupnění všech podlaží – doplnění el. plošiny u severního 

schodiště u zadního vchodu, překonání výškové nesrovnalosti ve 3.NP,úprava stávajícího 

sociálního zařízení z učitelských ve 2.NP (pro chlapce i dívky) 

- úprava zeleně (výsadba okrasných dřevin) 

- doplnění bezpečnostních kamer ke všem vstupům do objektu 

Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.  

3. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 

záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocných 

stavebních povolení/ohlášení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných 

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických 

osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli 

plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je žadatelem o dotaci v rámci výzvy č. 47, 

Infrastruktura základních škol (SVL), vyhlášené dne 17. 8. 2016 Řídícím orgánem IROP. 

V návaznosti na tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí, že doba plnění dle části B čl. II. této 

smlouvy byla sjednána s ohledem na potřebu včasné úpravy podkladů k výše uvedené žádosti o 

dotaci a dodržení sjednané doby plnění má pro objednatele zásadní význam. Zhotovitel zároveň 

bere na vědomí, že na plnění dle této smlouvy se vztahují Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce, která konkretizují pravidla výzvy a která jsou přístupná na adrese: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-

skol-SVL. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 

straně. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

7. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení 

k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou 

zakázku s názvem „Infrastruktura základních škol - Část 6: ZŠO, Zelená 42 – Modernizace 

učeben - PD+IČ+AD“ v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky k 

uvedenému zadávacímu řízení jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel 

se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací podmínky tak tvoří nedílnou součást 

této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL
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Část B 
Projektová dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět plnění 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování 

níže uvedené projektové dokumentace stavby a plánu BOZP. 

2. Podkladem pro zpracování díla jsou požadavky na stavbu, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 

3. Předmět plnění dle této smlouvy bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. 

zejména dle: 

 přílohy č. 1, 5, 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),  

 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), 

 vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“),  

 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, 

 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.“). 

4.  Zhotovitel se dále zavazuje, že projektová dokumentace bude zpracována v souladu se 

Specifickými pravidly pro příjemce a žadatele dle části A odst. 4 této smlouvy a bude 

v maximální míře splňovat kritéria pro hodnocení projektů přijímaných v rámci výzvy č. 

47. 

5.  Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek na 

výběr zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí bude 

zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto 

objednateli bezúplatně veškerou potřebnou součinnost, a to e-mailem bez zbytečného odkladu od 

obdržení žádosti objednatele.  

 

 

A) Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení v podrobnostech pro 
provádění stavby (dále také „DSP“)  
 
1.  Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení v podrobnostech pro provádění stavby 

bude zpracována dle stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, 

ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto předpisech citovaných. Dále bude 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

2.  Součástí této projektové dokumentace (DSP) budou:  
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 doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných 

pravomocných rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno 

pravomocné stavební povolení/ohlášení, 

 pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné 

a polohopisné zaměření, a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP, 

 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude 

zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek 

z výkazu výměr, 

 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 

 položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný  

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, 

musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 

cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 

položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem 

specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je 

vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

3.  V průběhu zpracování DSP bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen objednatelem formou 

výrobních výborů vč. pořízení zápisů zhotovitelem. Následně bude dokumentace dopracována. 

Před konečným předáním proběhne závěrečné odsouhlasení projektu objednatelem. 

4.  Projektová dokumentace bude objednateli předána v elektronické a listinné podobě, a to 

následovně:  

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu,  

 1x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (1x oceněný a 1x neoceněný) v elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 

169/2016 Sb. a to ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL a ve 

formátu XML, 

 v listinné podobě v 8 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude 

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 
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B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 
 
1.  Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti  

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na 

bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro 

staveniště. 

2.  Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

3.  Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

4.  Součástí Plánu BOZP bude: 

 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se 

mohou během realizace stavby vyskytnout, 

 písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

 provozní řád staveniště v případě potřeby. 

5. Plán BOZP bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně: 

 1x CD (DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 

2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe 

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

 v listinné podobě v 8 vyhotoveních. 

 
čl. II 
Doba plnění  
 
1.  Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2.  Projektová dokumentace vč. plánu BOZP bude objednateli předána následovně: 

a) PD pro stavební povolení/ohlášení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) vč. plánu 

BOZP vč. předání podané žádosti o vydání stavebních povolení/ohlášení pro celou stavbu, 

případně sdělení stavebního úřadu, že dané stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) do 40 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy. 

b) všechna kladná vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy do 60 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

úřad městského obvodu 

 

6/19 „Infrastruktura základních škol - Část 6: ZŠO, Zelená 42 – Modernizace učeben - 
PD+IČ+AD“ 

 Smlouva 
 

3.  Provádění díla lze ve výjimečných případech (např. při vzniku překážek ze strany dotčených 

orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, 

popř. vlastníků dotčených objektů) bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této části B 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, po vzájemné předchozí 

písemné dohodě smluvních stran přerušit. 

 

čl. III 
Cena díla 
 
Cena za splnění díla dle této části B smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 
 

čl. IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky 

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o 

průběhu prací. 

4. V projektové dokumentaci a Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické, 

bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, 

jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních 

dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektové dokumentace. 

 
 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč 
Cena vč. 
DPH v Kč 

PD pro stavební povolení/ohlášení 

v podrobnostech pro provádění stavby 

(DSP) 

69 000,- 14 490,- 83 490,- 

Plán BOZP 5 000,- 1 050,- 6 050,- 

Cena celkem 74 000,- 15 540,- 89 540,- 
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čl. V. 

Předání díla  

1. Projektová dokumentace vč. plánu BOZP dle čl. I. této části B smlouvy v požadovaném rozsahu 

bude objednateli předána osobně, a to na oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství v sídle objednatele v termínech dle čl. II. této části B smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo (jeho 

část) převzít v případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve 

kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod 

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla (jeho části) je za objednatele oprávněna osoba zastupující jej ve věcech 

technických. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

 

čl. VI. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Pokud bude v 

průběhu této záruční doby uzavřena smlouva na realizaci stavby dle projektové dokumentace 

zhotovené na základě této smlouvy, prodlužuje se tato záruční doba tak, že skončí až uplynutím 

pěti let ode dne převzetí zhotovené stavby objednatelem. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy je dílo provedeno. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se 

k provedení díla.  

5.  Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada 

bude odstraněna nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen 

náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

6.  Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v 

rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto 

článku smlouvy. 

 

Část C 
Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor 
 
čl. I. 
Předmět plnění 
1. Příkazník se zavazuje v rámci plnění dle této smlouvy jménem příkazce a na jeho účet odborně, 

podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy vykonávat následující činnosti: 
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A) Inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby 
Zahrnuje: 

 projednání projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení s dotčenými orgány státní 

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků 

příkazce,  

 zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení/ohlášení dle stavebního zákona a 

prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek 

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění 

požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

 vypracování a podání žádosti o stavební povolení/ohlášení u příslušného stavebního úřadu 

včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.), 

 zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí 

nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 

 vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

 uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních 

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

 účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

 vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy 

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní 

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní 

smlouvy, apod.), 

 příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních 

vztahů k daným přeložkám. 

 

B) Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během 
přípravy stavby (koordinátora BOZP) 

 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Jedná se zejména o: 

 koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad Zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, 

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení 

pracovních nebo technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu 

realizace stavby. 

 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)  

 

1. Zahrnuje: 

 účast na odevzdání staveniště dodavateli, 

 vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby,  

 účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele, 

 kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla, 

 posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace, 

 spolupráce s koordinátorem BOZP, 

 posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně), 
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 projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty), 

 účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části). 

2. Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitel akce, provedené telefonicky, e-

mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele. 

3. Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny 

předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby. 

4. O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuálně samostatně 

(lze též řešit e-mail. poštou). 

5. Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, nutné pro 

řádný výkon AD.  

6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele. 

 

čl. II. 
Doba plnění 
 
1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této části C smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

3.  Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

posledního kolaudačního souhlasu na stavbu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí 

příkazníkovi. 

 

čl. III. 
Odměna 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části C smlouvy 

činí: 
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč 

IČ pro stavební povolení/ohlášení 13 000,- 2 730,- 15 730,- 

Funkce koordinátora BOZP 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Autorský dozor 5 000,- 1 050,- 6 050,- 

Odměna celkem 28 000,- 5 880,- 33 880,- 

 

2. Odměna za autorský dozor je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 250 Kč/hod bez DPH 

při odhadovaném maximálním počtu 20 hodin.  Takto vypočtená částka je maximální 

a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně 

odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle části D 

čl. II. odst. 11 této smlouvy. 

 

čl. IV.  
Povinnosti příkazce 
 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně 

zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 

průběhu plnění této smlouvy. 
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čl. V. 
Povinnosti příkazníka 
 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické 

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, 

když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů 

trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech 

informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
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Část D 
Společná ustanovení  

čl.I.  
Cenová ujednání 
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) činí:  

 

Cena bez DPH 74 000,- Kč 

DPH 15 540,- Kč 

Odměna bez DPH 28 000,- Kč 

DPH 5 880,- Kč 

Celková cena bez DPH 102 000,- Kč 

DPH 21 420,- Kč 

Celková cena včetně DPH 123 420,- Kč 

2. Celková cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti této 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané celkové ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků z této smlouvy.  

4. Celková cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana 

odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

čl.II.  

Platební podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat 

také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele, 

d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 

 
Objednatel: 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

 
Příjemce: 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
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faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, 

 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) popis nebo soupis provedených prací, (dle povahy plnění)  

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

 

4.  Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli. Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení 

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.). 

5.  Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li nesprávně vyúčtována cena, 

odměna nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

9. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH 

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

10. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

 

k části B této smlouvy: 

 po předání a převzetí kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení 

v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle 

části B čl. III. této smlouvy. Po předání všech kladných vyjádření dotčených vlastníků 

inženýrských sítí a orgánů státní správy vystaví zhotovitel fakturu na 20 % částky 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B čl. III. této smlouvy Zbývající částka 

odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro 

stavební povolení/ohlášení a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po nabytí právní moci všech stavebních povolení a ohlášení ke stavbě. 
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k části C této smlouvy: 

 za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání stavebních povolení/ohlášení vystaví 

příkazník po vydání všech pravomocných stavebních povolení a ohlášení fakturu na 

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C čl. III. této smlouvy. 

 za funkci koordinátora BOZP vystaví příkazník po předání aktualizovaného Plánu 

BOZP fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C čl. III. této smlouvy. 

 za vykonaný autorský dozor vystaví příkazník po vydání kolaudačního souhlasu na 

stavbu fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C čl. III. této 

smlouvy.  

 

čl.III.  
Náhrada újmy 
1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady 

v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 
1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. II. odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 

ceny bez DPH dle části D čl. I. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy je smluvní strana, která je v 

prodlení povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace zpracovaná v podrobnostech pro provádění stavby nebude 

vypracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. nebo s vyhláškou č. 169/2016 Sb., je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto 

projektovou dokumentaci dle části B článku III. této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle části B čl. I. odst. 5 této smlouvy, je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé neposkytnutí součinnosti bez zbytečného 

odkladu po doručení žádosti objednatele. 

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a každý zjištěný případ.  

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností. 

7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní 

strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

dle této smlouvy. 
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čl. V. 
Autorská práva 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně nebo 

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu  § 58 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

bude vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 

a násl. autorského zákona, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v  neomezeném 

rozsahu. Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d písm. b) 

autorského zákona také oprávnění objednatele nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak 

ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 

s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové 

dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její 

změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že objednatel 

je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící 

součást licence, dalším osobám.  

3. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze 

v případě, že si zajistí platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby 

(vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této 

smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto 

článku této smlouvy. 

4. Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny C1 vč. DPH dle čl. V této 

smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na 

povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto 

povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od 

smlouvy odstoupit. 

 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu 

usnesením č. 1002/RMOb1418/48/16 ze dne 3. 11. 2016. Stejným usnesením byl k podpisu 

smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno splněním dvou 

podmínek, a to uveřejněním této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) a schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016. 

Smlouva tak nabude účinnosti takto: 

 

2.1. V případě, že ke dni uzavření této smlouvy bude zajištěno financování plnění dle této 

smlouvy, nabývá tato smlouva účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění 

této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k 

uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel zašle zhotoviteli písemné oznámení o 

skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného 

odkladu od jejího uveřejnění. Zaslání tohoto oznámení však nemá vliv na nabytí účinnosti 

této smlouvy dle věty první tohoto bodu smlouvy. Za objednatele je oprávněna toto 

oznámení vyhotovit osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech technických dle 

této smlouvy. 

2.2. V případě, že ke dni uzavření této smlouvy nebude zajištěno financování plnění dle této 
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smlouvy, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací 

podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti následujícím 

pracovním dnem po dni schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této 

smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz pro rok 2016, nebo následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění této 

smlouvy v registru smluv, podle toho, která ze skutečností nastane později. Objednatel 

zašle bezodkladně zhotoviteli písemné oznámení o splnění obou podmínek nabytí 

účinnosti této smlouvy. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit vedoucí 

odboru investic a místního hospodářství. V případě, že smlouva nenabude účinnosti, 

nemá zhotovitel nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 

odst. 2 občanského zákoníku a ustanovení § 2591 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují 

přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem 

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze stran. 

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

7. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí doručenou 

zhotoviteli. Nebude-li ve výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího 

doručení příkazníkovi. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu újmy, se 

nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této 

smlouvy. 

8. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako 

obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude 

zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

11. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou případu uvedeného v části D čl. I odst. 5 této smlouvy), které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 

jiných elektronických zpráv. 

12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětu smlouvy.  

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či 

jinak znemožní. 

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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18. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 – Požadavky na stavbu   

 
Za objednatele  Za zhotovitele  

Datum: 15. 11. 2016 Datum: 21. 11. 2016 

Místo: Ostrava Místo: Ostrava 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________  

Dalibor Mouka Tomáš Pavlík 
místostarosta       jednatel společnosti
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10741/2016/OIMH 

 

PLNÁ MOC 
 

ke smlouvě č.10741/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové 
dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava 

  IČ: 00845451 

  Zastoupený: Daliborem Moukou, místostarostou     

 

Příkazník:     MARPO s.r.o. 

                        28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

                  IČ 41033078 

         Zastoupen: Tomášem Pavlíkem, jednatelem společnosti 

 

 

Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby za něj dle smlouvy č. 10741/2016/OIMH vykonal inženýrskou 

činnost pro zajištění vydání pravomocných stavebních povolení a ohlášení pro stavbu „Infrastruktura 

základních škol - Část 6: ZŠO, Zelená 42 – Modernizace učeben - PD+IČ+AD“. V rámci uvedeného 

zmocnění bude příkazník jménem a na účet příkazce zastupovat příkazce ve stavebním řízení a ve všech 

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, tj. 

zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se 

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. 10741/2016/OIMH do vydání do vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení 

na stavbu „Infrastruktura základních škol - Část 6: ZŠO, Zelená 42 – Modernizace učeben - 

PD+IČ+AD“. 

 

V Ostravě dne: 15. 11. 2016 

 

 

  za příkazce 

  Dalibor Mouka 

  místostarosta 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě dne: 21. 11. 2016 

 

  za příkazníka  

Tomáš Pavlík 
  jednatel společnosti 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10741/2016/OIMH 

 

Požadavek na zpracování projektových dokumentací na stavební úpravy ZŠ, které budou 

realizovány v rámci projektu z IROP  
 

Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO: 

 

Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO se nachází na parcele č. 2635/30 a 2641/77 v katastrálním 

území Moravská Ostrava. Základní škola se skládá z několika navzájem propojených objektů, 

které jsou dvou až tří podlažní. Hlavní část objektu se nachází na ulici Zelená, na kterou kolmo 

navazuje část z ulice Nedbalova, kde jsou situované kabinety a třídy, na tuto část plynule navazuje 

nová přístavba družiny, která má svůj samostatný vchod. Rovnoběžně s touto ulicí je situována 

další část objektu, který se skládá z průchozího jednopodlažního krčku a objektu s tělocvičnou.  

V roce 2014 proběhla na objektu realizace zateplení fasády, střechy a výměna oken. Práce byly 

provedeny pouze v některých částech, a to z ulice Nedbalova a pavilonu s tělocvičnou, včetně 

krčku. Na hlavní části objektu školy z ulice Zelená bylo pouze provedeno zateplení střechy.  

V objektu je potřeba provést bezbariérové úpravy vchodů a také všech podlaží, včetně zřízení 

sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

Požadavky na projektovou dokumentaci: 

Bezbariérové úpravy: 

- Úprava hlavního vstupu do objektu: zajistit mobilním zařízením, které by v případě potřeby 

bylo pracovníkem školy doneseno, aby byl zajištěn přístup imobilního žáka, a následně 

zase odneseno, aby netvořilo překážku ostatním žákům.  

- Provedení bezbariérových úprav WC: v 1.NP se toto WC již nachází, je ale žádoucí, aby 

bylo také zřízeno i v 2.NP a to v části nacházející se rovnoběžně z ulice Nedbalova. 

K úpravě WC lze využít stávající toalety určené pro zaměstnance školy, do níž se vchází 

z chodby a je možné zvětšení tohoto prostoru (vedle něj se nachází sociální zařízení pro 

žáky). 

- Zpřístupnění podlaží: pro bezbariérové úpravy – zpřístupnění podlaží pomocí elektrické 

plošiny je vhodné využití schodiště nacházející se v hlavní části objektu orientované 

severně, vedle vstupu na zahradu. Bezbariérově bude zpřístupněno jak 2. NP (zde se 

nachází PC učebna, která se bude modernizovat – ul. Nedbalova) tak i do 3.NP (zde se 

nachází jazyková učebna, která se bude modernizovat – ul. Zelená). Na chodbě 3.NP se 

nachází výšková nesrovnalost (2 x schodiště o 5 stupních), kterou je nutné také řešit 

bezbariérovou úpravou, v tomto případě bude vhodné navrhnout přemístitelné (nebo 

sklápějící) rampy. Bude nutné zpřístupnění také venkovního zadního vstupu. 

- Všechny provedené bezbariérové úpravy budou v souladu s platnou legislativou, je nutné 

také ověření počtu bezbariérových WC na celkovou kapacitu školy. 

Součástí požadavku je také výsadba okrasných dřevin a také instalace bezpečnostního kamerového 

systému u vstupu do objektu. Všechny prostory dotčené stavebními úpravami budou vymalovány a 

také bude proveden následný úklid. Ve výše uvedených požadavcích není uvedeno vybavení 

učeben, to bude vyspecifikováno zvlášť. Tak je tomu i v případě požadavku na konektivitu škol 

(učeben), ty budou zpracovány odborným dodavatelem. Před zpracování PD je nutná prohlídka 

všech prostor dotčených stavebními úpravami. 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

úřad městského obvodu 
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Umístění nájezdové rampy 

   
Učitelská toaleta určená k vybudování bezbariérového WC 

výškový rozdíl ve 3.NP(2x 5stupňové schodiště) 

 
Schodiště určené k doplnění el. plošiny 


