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Smlouva o dílo 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
 

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III. 
IČ: 272 56 391 
DIČ: CZ 272 56 391 
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, 
místopředsedou představenstva 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín  
č. účtu: 8138-151/0100 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 
2005, oddíl B, vložka 10018. 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: BFK service a.s. 

Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379 
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
IČ: 27155153 
DIČ: CZ27155153 
Zastoupený: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu: 107-3509860277/0100 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 
Zhotovitel a Objednatel dále také jako „smluvní strany“ 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 
 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího 
řízení na realizaci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce 4. a 5. NP objektu gynekologie“ (dále jen 
„veřejná zakázka“). 
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I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení 
stavebních prací v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 4. a 5. NP gynekologicko-porodnického 
pavilonu – budovy „G“ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, v souladu 
s Rozhodnutím Městského úřadu Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, ze dne 17. 9. 2018, které 
nabylo právní moci dne 5. 10. 2018, sp. zn. SU 14621/2018, č. j. MUKOLIN/SU 68636/18-Hav, kterým 
bylo vydáno stavební povolení („rozhodnutí Městského úřadu Kolín“), tvořícím přílohu č. 1 této 
Smlouvy, a podle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované společností Ing. Karel 
Vrátný – ASIST – projektování a příprava staveb, IČO 10251120, se sídlem Rubešova 60, 280 00 
Kolín („projektová dokumentace“), tvořící přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel jako součást díla 
rovněž zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a předá Objednateli veškeré 
podklady nutné pro kolaudační řízení. Stavební práce a dodávka (včetně montáže) zařízení, které dle 
projektové dokumentace tvoří součást díla dle této smlouvy a další plnění, které je Zhotovitel povinen 
poskytnout dle této smlouvy, budou dále označovány také jen jako „předmět plnění“ nebo „Dílo“ a 
veškeré technologické části Díla budou dále označovány také jako „Zařízení“. Objednatel nezaručuje 
úplnost výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Zhotovitel jako osoba mající 
odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této Smlouvy plně prostudoval 
projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr a že tato je vhodná a úplná pro provedení Díla dle této 
Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že si s odbornou péčí prostudoval a prohlédl též objekt (stavbu), 
jehož se stavební práce, které jsou předmětem Díla, týkají (tento objekt je dále označován jako 
„Předmět Díla“). Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal na vědomí, že Předmět Díla je stavbou v areálu 
zdravotnického zařízení a že veškeré práce nezbytné k provedení Díla musí být a budou provedeny 
za provozu zdravotnického zařízení a vždy tak, aby provoz zdravotnického zařízení nebyl narušen a 
aby provádění Díla neúnosně nerušilo a neobtěžovalo provoz zdravotnického zařízení a pacienty 
(zejména hlukem nebo prašností). Zhotovitel dále prohlašuje, že přihlédl též ke skutečnosti, že 
Předmět Díla je starším používaným stavebním objektem. Zhotovitel jako osoba mající odbornost 
v daném oboru tedy přihlédl k těmto rizikům (např. v podobě nutnosti provedení určitých 
zabezpečovacích prací či rekonstrukcí nebo opravy určitých poškozených částí Předmětu Díla a přijetí 
dalších opatření k zajištění bezproblémového provozu zdravotnického zařízení v Předmětu Díla) již při 
kalkulaci nabídky. Zhotovitel je tak povinen obstarat, zajistit a provést na své náklady vše, co je nutné 
k provedení Díla. 

2. Součástí předmětu plnění je také dodávka kompletního příslušenství Zařízení včetně montáže, 
potřebné stavební práce a činnosti, dodávka nezbytných materiálů, včetně zajištění přepravy a 
dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného 
záručního servisu, likvidace obalů a odpadu, úplný úklid staveniště. 

3. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti 
poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání 
a užívání Objednatelem. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky Objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem všech součástí 
dodávaného Díla, že na Díle ani jeho částech neváznou žádná práva třetích osob a že není dána 
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žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy neomezeně disponovat a bez 
dalšího převést vlastnická i užívací práva na Objednatele.  

5. Objednatel se zavazuje bezvadné Dílo splňující veškeré parametry dané touto smlouvou převzít a 
zaplatit Zhotoviteli níže uvedenou cenu za provedení Díla. 

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené v rozhodnutí 
Městského úřadu Kolín, kterým se vydává stavební povolení.  

 
II. Cena Díla 

 

1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy Zhotovitelem je sjednána v souladu s cenou, kterou 
Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

2. Celková cena činí: 20.526.895,50 Kč bez DPH, tj. 24.837.543,50,- Kč vč. 21% DPH. 
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná, konečná, zahrnující veškeré související náklady 

pro řádné zhotovení a předání díla Objednateli a je smluvními stranami sjednána jako nejvýše 
přípustná. Celková cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být 
celková cena měněna. 

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění 
celého předmětu plnění dle této smlouvy, a to zejména (bez omezení) materiály, pracovní síly, stroje, 
přepravu a dopravu, náklady na zřízení a likvidaci zařízení staveniště a záboru veřejného prostranství, 
náklady na dočasné připojení elektřiny, telefonu, vody, kanalizace a staveništní odběry médií až do 
dokončení Díla, trvalou ostrahu staveniště, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, 
dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci stavu okolních prostor, režii Zhotovitele a zisk, 
poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla (např. clo, inflace, poplatky 
a platby za telefon, vodu, elektřinu včetně nákladů na zajištění měření jejich spotřeby Zhotovitelem, 
zajištění opatření pro dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené 
náklady na práce v zimním období, o svátcích a o víkendu, ochranu před povětrnostními vlivy, 
ochranného zastřešení, dočasného vytápění, vysoušení Díla nebo práce ve vícesměnném provozu, 
odstranění znečištění, uložení či jinou likvidaci odpadů, odvodnění, sankce, pokuty, penále, pojištění, 
finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně 
úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení této smlouvy 
či jiných právních povinností, a dále instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků Objednatele a 
obsluhujícího personálu, potřebné doklady k dodanému zařízení, vstupní validace, záruční servis a 
pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění (dále jen 
„zákon o zdravotnických prostředcích“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o 
zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu 
(pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), 
včetně ceny měněných náhradních dílů, dále vystavení protokolu a případný update software; to vše 
po dobu záruční doby bez povinnosti Objednatele platit jakékoliv platby či poplatky nad rámec 
sjednané celkové ceny. 

5. V případě, že Zhotovitel některé práce, části Díla nebo položky oceněné ve výkazu výměr neprovede 
(po odsouhlasení objednatelem), bude cena Díla odpovídajícím způsobem snížena. 
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III. Platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od jeho 
prokazatelného doručení Objednateli. 

2. Zhotovitel bude účtovat celkovou cenu za provedení Díla Objednateli takto: 
a) Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení Díla měsíčními fakturami s datem uskutečnění 

zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci za skutečně 
provedené výkony a dodávky v daném kalendářním měsíci, jejichž provedení bylo ověřeno 
zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany Objednatele, a to až do výše 85 % ceny 
provedených výkonů a dodávek. Část ceny provedených výkonů a dodávek ve výši 15 % ceny 
provedených výkonů a dodávek ověřených zjišťovacím protokolem nebude zatím účtováno a 
Objednatel si odpovídající částku ponechá jako zádržné (dále jen jako „zádržné“), které bude 
vyúčtováno a uvolněno tak, jak uvedeno v následujících ustanoveních pod písm. b) a c). Kopie 
Objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu je nezbytnou přílohou každé faktury 
Zhotovitele, přičemž pro případ nedoložení tohoto potvrzeného zjišťovacího protokolu je 
smluvními stranami sjednáno, že se nejedná o řádnou fakturaci Zhotovitele, a tudíž nepoběží doba 
splatnosti tohoto daňového dokladu, a to až do dne opravy či doplnění dané faktury Zhotovitelem. 

b) Část zádržného ve výši 10 % celkové ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat po úspěšném 
předání Díla (po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma stranami) a po odstranění 
všech vad a nedodělků (po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla podepsaného 
oběma stranami). Kopie obou protokolů jsou nezbytnými přílohami faktury Zhotovitele, a to 
s následky shodnými jako v článku III. odst. 2 písm. a) této smlouvy v případě nedoložení 
podepsaných protokolů dle tohoto smluvního ujednání. 

c) Zbývající část zádržného ve výši 5 % celkové ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat po 
uplynutí záruční doby stavebních prací dle článku VII. odst. 2 této smlouvy v délce 60 měsíců za 
podmínky předchozího odstranění všech vad uplatněných ze strany Objednatele v záruční době. 
Zhotovitel je oprávněn, na základě smluvního ujednání smluvních stran, nahradit tuto část 
zádržného bankovní zárukou postupem dle čl. XI. této smlouvy. V takovém případě může 
Objednatel vystavit odpovídající daňový doklad nejdříve po předání bankovní záruky a po její 
akceptaci Objednatelem. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude vždy obsahovat 
všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a bude mít náležitosti a přílohy 
dle této smlouvy. Přílohou každé faktury vždy bude rovněž prohlášení Zhotovitele o tom, že uhradil 
veškeré oprávněné a splatné platby všem svým poddodavatelům a dodavatelům služeb a médií 
v souladu s uzavřenými smlouvami. 

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti či přílohy vyžadované 
příslušnou zákonnou úpravou nebo touto smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat doručenou fakturu 
bez provedení úhrady zpět Zhotoviteli k doplnění, popř. opravě, aniž se tak dostane do prodlení s 
placením. Důvody vrácení daňového dokladu (faktury) sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň 
s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen daňový doklad 
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včetně jeho příloh opravit, doplnit nebo vystavit nový. Lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů. 

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy Objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým 
plátcem daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence 
nespolehlivých plátců daně ve smyslu Zákona o DPH, a zahájení takového řízení ZhotoviteIi nehrozí. 
Zhotovitel je povinen neprodleně Objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se 
skutečnosti, že Zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým 
plátcem má Objednatel právo jednat dle § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za 
Zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků Objednatele dle této 
Smlouvy. Dále má Objednatel právo na náhradu újmy případně i právo Objednatele od této smlouvy 
odstoupit. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, pak Objednateli vznikne povinnost 
zaplatit Zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že 
Zhotovitel objektivně prokáže její předchozí zaplacení svému správci daně. Pokud Zhotovitel je nebo 
se stane tzv. nespolehlivým plátcem dle §106a Zákona o DPH, má Objednatel také právo uhradit 
daňový doklad o 10 pracovních dní později, než je jeho splatnost jinak stanovená touto smlouvou. 

7. Předpokládaný Finanční harmonogram provádění Díla v podrobnosti na týdny tvoří přílohu č. 4 této 
smlouvy. [Pozn. Přílohu č. 4 DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 
IV. Termín plnění 

 

1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění Díla nejpozději do jednoho (1) týdne od data 
podpisu této smlouvy („Termín zahájení prací“), nebude-li ze strany Objednatele Termín zahájení prací 
posunut dle níže uvedeného odst. 2 tohoto článku. O převzetí staveniště a zahájení prací bude sepsán 
Zápis, jak uvedeno v článku V. této smlouvy. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na přesné stanovení a případné posunutí Termínu zahájení prací z 
důvodů na jeho straně. Zhotoviteli z takového posunu Termín zahájení prací nebude vyplývat žádné 
právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení ceny či náhrady škody. 
Toto právo si zadavatel vyhrazuje vzhledem k nutnosti zajištění koordinace stavebních prací 
probíhajících v současné době na 3. a 6. NP totožného objektu vč. realizace stoupaček a vzhledem 
k zajištění koordinace přestěhování příslušných oddělení.   
Objektivním důvodem pro posun termínu zahájení plnění ze strany zadavatele je považován 
především stav situace na gynekologicko-porodnickém oddělení, aktuální k datu ukončení výběrového 
řízení a k předpokládanému datu ukončení aktuálně probíhajících stavebních prací v 3. a 6. NP, který 
je v současné době stanoven na polovinu měsíce dubna 2019, s nutností zohlednění vysoké 
náročnosti na technickou a stavební připravenost, na které se bude podílet několik dalších subjektů, 
jež bude nutno zavázat k fixnímu termínu zahájení a ukončení realizace díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v čl. 
V. a VI. této smlouvy nejpozději do 20 týdnů ode dne skutečného zahájení provádění Díla. 
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4. Pro odstranění pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 
občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou a stanoví, že závazek Zhotovitele 
dle této smlouvy bude splněn až po splnění všech podmínek uvedených v článku VI. této smlouvy. 

5. Závazný časový harmonogram postupu stavebních prací (provádění Díla) v podrobnosti nejméně na 
týdny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. [Pozn. Přílohu č. 3 DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 
V. Provedení Díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené Dílo bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě a jejích 
přílohách, právních předpisech, projektové dokumentaci a v technických normách, jinak vlastnosti a 
jakost odpovídající účelu smlouvy a obchodním zvyklostem. 

2. Dílo bude provedeno a předáno v místě provádění Díla, tj. v místě určeném dle projektové 
dokumentace (dále jen jako „Staveniště“). Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy 
prohlédl Staveniště a že Staveniště je vhodné bez dalšího pro provedení Díla. 

3. Staveniště k provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli písemným zápisem  v Termínu zahájení 
prací. Pokud ze zápisu o předání Staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této 
smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápisu dohodnutých. Pokud vznikne konflikt mezi 
ujednáními ze zápisu o převzetí Staveniště a smluvními ujednáními, platí smluvní ujednání. Nezbytné 
provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na místě, které určí Objednatel. 
Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je 
zcela odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé při provádění Díla. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění Díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn použít pro splnění Díla i jiné poddodavatele neuvedené v nabídce Zhotovitele 
předložené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to až po jejich předchozím písemném 
odsouhlasení ze strany Objednatele. V případě použití poddodavatele však Zhotovitel vždy bude 
odpovídat za splnění povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby Dílo prováděl sám. Seznam 
poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. [Pozn. Přílohu č. 5 DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

5. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání Staveniště až do úplného odstranění vad a 
nedodělků Díla stavební deník. Do tohoto stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
provádění Díla, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy 
pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento stavební deník musí být uložen 
u stavbyvedoucího Zhotovitele na přístupném místě a kdykoli bude přístupný zástupci Objednatele či 
kontrolním orgánům. Zástupce Objednatele provedené zápisy ve stavebním deníku může potvrdit 
svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí 
s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Zhotovitel je povinen 
zápisy zástupce Objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá 
vyjádření. Stavební deník Zhotovitel uchová po dobu 10 let od předání Díla Objednateli. Originál 
stavebního deníku bude předán v rámci přejímacího řízení dle čl. VI této smlouvy Objednateli. 

6. Pokud v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 



 

 

7 

 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon o zajištění dalších 

podmínek BOZP“), může některé činnosti provádět pouze Objednatel, Zhotovitel bude o takových 
činnostech informovat Objednatele dostatečně předem a připraví vše, co je potřeba, aby Objednatel 
mohl řádně splnit své závazky vyplývající z tohoto zákona, zejména Zhotovitel bude poskytovat 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) nezbytnou 
součinnost a řídit se jeho pokyny a požadavky v oblasti bezpečnosti práce. Pokud koordinátor BOZP 
zastaví realizaci Díla z důvodu nedodržení pokynů koordinátora BOZP ze strany Zhotovitele, na 
základě takové skutečnosti nedojde k žádné úpravě celkové ceny ani termínu dokončení. Zhotovitel 
zajistí součinnost všech poddodavatelů s koordinátorem BOZP na Staveništi, zajistí účast 
odpovědných zástupců poddodavatelů a Zhotovitele na kontrolních dnech koordinátora BOZP. 
Zhotovitel dále zajistí, aby všichni pracovníci zdržující se na Staveništi byli řádně proškoleni v oblasti 
BOZP a byli seznámeni s riziky a návrhy opatření na jejich odvrácení v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které 
se vztahují na staveniště. Současně Zhotovitel předá koordinátorovi BOZP seznam všech 
poddodavatelů zdržujících se na Staveništi a řádně odsouhlasených Objednatelem, kontaktní 
informace na odpovědně zástupce těchto poddodavatelů. 

7. Za (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob v rámci Staveniště) ochranu zdraví a bezpečnost 
práce všech osob v prostoru Staveniště během stavby po celou dobu od převzetí Staveniště do 
ukončení prací a likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů pohybující se na Staveništi byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pomůckami a 
dále zajistí, aby v rámci staveniště a při provádění Díla jím a ze strany jeho subdodavatelů používané 
stroje, nástroje a další pracovní prostředky byly v řádném technickém stavu, zrevidované a používány 
v souladu s návody jejich výrobců. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování příslušných právních předpisů platných pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany na staveništi a Plánu BOZP a ekologie a odpovídá za škody 
vzniklé jejich případným porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám.  
Je-li pro předmětnou stavbu vzhledem k jejímu charakteru Objednatelem stanoven koordinátor BOZP 
při práci na staveništi, má tento při výkonu své činnosti v rámci stavby a případném zjištění zásadních 
rozporů s příslušnou platnou legislativou a Plánem BOZP pro předmětnou stavbu zjevně ohrožující 
zdraví a životy osob nebo majetek Objednatele oprávnění neprodleně zastavit výkon prací do doby 
jejich prokazatelného odstranění. Toto případné přerušení prací nemá vliv na konečný termín 
zhotovení a předání Díla Objednateli a náklady spojené s tímto případným přerušením prací jsou 
nákladem Zhotovitele prací. 
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout součinnost koordinátorovi BOZP, je-li tento pro předmětnou 
stavbu Objednatelem stanoven nebo pověřenému pracovníkovi objednatele pro BOZP a PO v rozsahu 
stanoveném zejména ustanovením § 16 a § 17 zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, v jeho 
platném znění, a to ještě v dostatečném předstihu před zahájením pracovních činností 
v požadovaném rozsahu a kvalitě. 
Zhotovitel se zavazuje, že veškeří zhotovitelé, kteří budou provádět pracovní činnosti v rámci 
předmětné stavby pro něj, budou před vstupem jejich pracovníků do prostor Staveniště a zahájení 
pracovních činností náležitě a prokazatelně odborně a zdravotně způsobilí pro jimi plánované pracovní 
činnosti, seznámeni s příslušnými bezpečnostními opatřeními pro předmětné Staveniště, Plánem 
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BOZP (je-li tento pro předmětné Staveniště vypracován), jimi v rámci Staveniště používané stroje, 
nástroje a další pracovní prostředky budou v řádném technickém stavu, zrevidované a budou 
používány v rámci Staveniště v souladu s návody jejich výrobců. 
Všechny osoby, které se budou podílet na realizaci stavby -  Díla v rámci Staveniště jsou povinny se 
na výzvu koordinátora BOZP nebo osoby pověřené Objednatelem pro zajištění BOZP a PO                       
na staveništi kdykoliv na jejich výzvu podrobit orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 
v krvi nebo psychotropní či omamné látky. 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění 
kontroly mají zástupci Objednatele kdykoliv přístup na Staveniště. Zástupce Objednatele je oprávněn 
při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl 
řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady 
v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji 
uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady 
odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od smlouvy. V případě zajištění odstranění vad 
Objednatelem má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli přirážku ve výši 20 % z nákladů na odstranění 
vady. Ostatní nároky Objednatele vyplývající z této smlouvy tím nejsou dotčeny či omezeny. 

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být doručena nejpozději 4 
pracovní dny předem a zapsána ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží 
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách Díla, jakosti použitých materiálů, certifikáty, 
prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech a stavebně technické osvědčení. Pokud se Objednatel 
nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který 
bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 2 pracovní dny                     po řádném 
termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit 
veškerá opatření vyžadovaná technickými normami, případně nezbytnými pro řádnost zhotovení Díla 
jako funkčního celku. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že Zhotovitel 
nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
náklady spojené s odkrytím a s opravou vad. V  opačném případě hradí skutečné náklady spojené 
s odkrytím Objednatel, a to ve výši v místě a čase obvyklé. 

10. Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou za závazná považována veškerá ustanovení 
ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla. 

11. Zhotovitel hradí veškeré poplatky a náklady za dočasné využívání komunikací a záborů veřejných 
prostranství. 

12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla šetřit provoz závodu Objednatele (nemocnice) a stavební 
práce provádět pouze v pracovní dny, a to nejdříve od 7:00 a nejpozději do 19:00 hod., případně 
požádá-li o to Objednatel je Zhotovitel povinen provádět stavební práce o svátcích a ve dnech 
pracovního klidu, přičemž v tomto ohledu je Objednatel oprávněn stanovit, že o svátcích a ve dnech 
pracovního klidu smí Zhotovitel provádět pouze práce, při kterých nebude docházet k obtěžování okolí 
ani hlukem, ani prašností či jakoukoliv další exhalací obdobného charakteru. Případná práce o 
svátcích a ve dnech pracovního klidu je již zohledněna ve sjednané ceně. Objednatel je dále oprávněn 
stanovit rovněž omezení hlučnosti stavebních prací v ordinační době pracovišť Objednatele dotčených 
hlukem ze stavby, přičemž Zhotovitel bude povinen tomuto omezení vyhovět a hlučné práce ve 
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stanoveném časovém rozmezí neprovádět. Smluvní strany si sjednaly, že pokud tuto povinnost 
Zhotovitel poruší, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý druh a 
každý případ porušení (tj. za každý den, ve kterém dojde k porušení). 

13. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli do tří (3) dnů od podpisu této smlouvy, jaké vybavení je nutné 
pro instalaci zařízení mít připravené v místě provádění Díla a jaký způsob součinnosti Zhotovitel od 
Objednatele očekává pro provedení Díla a k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži 
zaměstnanců Objednateli dle pokynů Zhotovitele. 

14. V souladu s § 2624 občanského zákoníku veškeré nebezpečí škody na Díle, jiném majetku 
Objednatele a majetku třetích osob nese Zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla 
Objednatelem. Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných částí Díla, všech zaplacených materiálů 
a zaplacených nezabudovaných částí Díla, a to od počátku. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou 
ochranu Díla po celou dobu jeho provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, 
které dopravil na Staveniště. 

 
VI. Předání a převzetí Díla 

 
1. Zhotovitel bude předem informovat Objednatele o přesném termínu předání dokončeného Díla, a to 

písemně tak, aby zpráva o zamýšleném termínu předání dokončeného Díla byla doručena Objednateli 
nejméně pět (5) kalendářních dnů před oznamovaným termínem předání Díla. 

2. Současně se zprávou o zamýšleném termínu předání dokončeného Díla je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli nezbytné doklady, zejména: 
- projekt (dokumentaci) skutečného provedení Díla, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích, 
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z právních 

předpisů a stavebního povolení (případně uvést soupis dalších předkládaných dokladů), 
- originál stavebního deníku, 
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla, 
- veškerou nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla a kolaudační řízení (záruční 

listy, návody k obsluze, prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech, zápisy o zkouškách, 
revizní zprávy, doklady o zaškolení obsluhy apod.), 

- doklad o likvidaci obalů a odpadu a 
- protokol o instruktáži obsluhy. 

3. Dílo se bude považovat podle této smlouvy za způsobilé k předání, pokud:  
- Dílo je dokončené bez jakýchkoliv vad a nedodělků včetně příslušné dokumentace, 
- Zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace, 
- byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků Objednatele a obsluhujícího personálu (mj. při 

splnění podmínek dle zákona o zdravotnických prostředcích). 
O předání Díla bude sepsán předávací protokol potvrzující předání Díla bez vad a nedodělků dle 
podmínek této smlouvy, jehož náležitosti jsou uvedeny dále v odst. 5 tohoto článku. Objednatel není 
povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel také není povinen převzít 
Dílo či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky a požadavky Objednatele 
dle této smlouvy. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 občanského 
zákoníku na tento smluvní vztah. 
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4. Zhotovitel přijímá bezpodmínečnou odpovědnost za to, že v rámci provádění Díla dle této smlouvy 
nepoužije žádný zdraví škodlivý, nebezpečný nebo nevhodný (neschválený) materiál, o kterém je tato 
skutečnost známa ke dni jeho zamýšleného použití pro zhotovení Díla a ani nezvolil technologický či 
technický postup při realizaci Díla v budoucnu způsobující ohrožení majetku či zdraví. 

5. Po provedení Díla vystaví Zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat alespoň níže uvedené 
náležitosti a který po předání Díla podepíší obě smluvní strany: 
a) označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo, 
b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele,  
c) číslo této smlouvy,  
d) označení dodaného a nedodaného Díla (zařízení) a vč. množství a výrobního čísla,  
e) datum předání Díla, instalace a instruktáže personálu, 
f) stav Zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí, 
g) jiné náležitosti a skutečnosti důležité pro předání a převzetí Díla.  

6. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. 
statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím 
zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné 
moci, interním předpisem apod. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném 
předání a převzetí Díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště (vyjma dohodnuté části Staveniště nezbytně nutné                         
k odstranění případných vad a nedodělků) a uvést je do původního stavu do 5 dnů po předání 
dokončeného Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O vyklizení Staveniště Zhotovitelem sepíší a podepíší smluvní 
strany příslušný protokol. 

8. Projekt skutečného provedení Stavby obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 
Objednatelem spolu se všemi dalšími doklady předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech kompletních 
výtiscích s vyznačenými změnami oproti projektové dokumentaci a rovněž dvakrát v digitální podobě 
na příslušných nosičích. Projekt skutečného provedení stavby bude vypracován do podrobností dle 
předané projektové dokumentace. 
 

VII. Záruční podmínky 

 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (Zařízení) spočívající v tom, že Dílo (Zařízení), 
jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu bez vad a způsobilé pro 
použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé 
vlastnosti bez jakéhokoliv funkčního či uživatelského omezení. 

2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
Objednatelem na stavební práce a v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
Díla Objednatelem na veškeré technologické části Díla. 

3. Zjištěné vady Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději 
do ukončení běhu záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného 
zástupce Zhotovitele. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vad, specifikaci jejich projevu                                         
a způsob jakým je požaduje odstranit. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na 
smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. 
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4. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování 
reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit do (i) 24 hodin od oznámení reklamace v případě vad 
bránících řádnému užívání nebo (ii) do 5 dnů v případě vad nebránících řádnému užívání a ukončit je 
v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení reklamace 
Objednatelem, s výjimkou vad, které není technologicky možné do té doby odstranit.  V takovém 
případě datum odstranění vady bude dohodnuto Objednatelem a Zhotovitelem, nebo pokud se 
Objednatel a Zhotovitel nedohodnou, bude toto datum stanoveno Objednatelem podle jeho uvážení s 
přihlédnutím k proveditelnosti nejdéle však jako termín „do 2 měsíců ode dne oznámení reklamace“. 
Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude znaleckým posudkem uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Zhotovitel se zavazuje 
bezvýhradně řídit závěry tohoto znaleckého posudku. 

5. Zhotovitel bude provádět bezplatně také záruční servis. Je-li součástí plnění Zhotovitele i dodávka 
zdravotnických prostředků, pak po dobu záruční doby provede Zhotovitel nebo na vlastní náklad zajistí 
provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o 
zdravotnických prostředcích), nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou 
funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně dodávky měněných 
náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru, to vše po celou dobu 
záruky bez povinnosti Objednatele platit Zhotoviteli jakékoliv poplatky nebo jiné platby či náklady nad 
rámec sjednané celkové ceny uvedené v této smlouvě. Zhotovitel prokazatelně písemně vyvolá 
jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu 
platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody 
smluvních stran ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. 

6. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z vad, včetně případných nákladů na právní či jiné služby. 

7. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo 
údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení Objednatelem nebo nepovolanou osobou. 
Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno Zhotovitelem na základě dohody smluvních stran a  
za úplatu v cenách obvyklých v termínech uvedených v odst. 4. tohoto článku. 

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel dle své volby právo na 
odstranění vady dodáním nové věci (zařízení), popř. její části bez vady nebo dodáním chybějící věci 
(zařízení), na odstranění vady provedených prací (Díla) opravou, na přiměřenou slevu z ceny Díla 
nebo na odstoupení od této smlouvy. Je-li vadné plnění pouze nepodstatným porušením této smlouvy, 
má Objednatel dle své volby právo na odstranění vady (dodáním nové věci (zařízení), popř. její části 
bez vady, dodáním chybějící věci (zařízení) nebo odstranění vady provedených prací (Díla) opravou) 
nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne 
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám nebo nechat odstranit na náklady 
Zhotovitele a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad s 
přirážkou ve výši 20 % z výše nákladů na odstranění vad, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného 
uplatnění u Zhotovitele. Tento postup nebude mít vliv na trvání práva ze záruky za jakost za ostatní 
části Díla. V případě, že Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění vad vč. sjednané přirážky 
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v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel na základě této dohody smluvních stran 
oprávněn použít k úhradě svého nároku zádržné, nebo bankovní záruku vystavenou dle této Smlouvy. 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 
neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodností 
těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich 
použití trval. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy bude tato smlouva ukončena dnem 
doručení platného písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u 
kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto 
porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem 
smlouvu uzavřít. 

3. Objednatel je tak oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v těchto případech: 
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla z důvodů neležících na straně Objednatele, které je 

delší než 20 dnů; nebo 
b) Zhotovitel bez přiměřeného důvodu nezahájil provádění Díla ve stanoveném termínu; nebo 

Zhotovitel neplní závazný časový harmonogram postupu stavebních prací (provádění Díla) dle 
přílohy č. 3 této Smlouvy; nebo 

c) Zhotovitel na sebe podal dobrovolný insolvenční návrh nebo na likvidaci nebo byl insolvenční 
návrh nebo na likvidaci společnosti Zhotovitele podán jinou osobou a tento návrh není zcela 
zjevně bezdůvodný; nebo 

d) Zhotovitel převede jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele; nebo 

e) Objednatel se rozhodne ukončit projekt a zastavit práci na Díle nebo jeho části; nebo 
f) Prováděné Dílo nebo materiál, kdykoli vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou 

odporovat smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li tímto nahrazením 
Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené 
Objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od této smlouvy; 
nebo 

g) Zhotovitel nepředloží doklad o pojištění dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. 
4. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod 

odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy 
neplatné.  

5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní 
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, včetně jakýchkoliv dalších 
ustanovení sankční a odpovědnostní povahy a ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva, 
včetně volby místní příslušnosti soudu. 

6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bude mít Zhotovitel právo na zaplacení 
pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného Zhotovitelem, jež bude 
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bez vad a pro Objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného 
využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel na náklady 
Zhotovitele. Náklady na zpracování znaleckého posudku je pak Objednatel oprávněn započíst oproti 
ceně, jež má být doplacena Zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany 
sjednávají právo Objednatele dokončit Dílo dle své úvahy prostřednictvím jiného dodavatele - 
zhotovitele. 

 

IX. Odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která Objednateli vznikla vadným 
plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy či plynoucí 
z právních předpisů. 

2. Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 
3. Zhotovitel se zavazuje mít na realizaci této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně dvacet milionů 
korun českých (20.000.000,- Kč) a tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti nejméně do doby 
řádně předání dokončeného Díla Objednateli. Zhotovitel doručí Objednateli doklad o existenci 
pojištění nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu této Smlouvy. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé 
smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny v plné výši 
Zhotovitelem.  
 

X. Sankce 

 

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště a zahájení provádění Díla oproti termínu 
uvedenému v článku IV. odst. 1 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla včetně DPH uvedené v čl. II této Smlouvy, a to za každý, 
byť i započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení Zhotovitele s prováděním Díla oproti závaznému časovému harmonogramu 
postupu stavebních prací (provádění Díla) dle přílohy č. 3 této Smlouvy, které Zhotovitel nenapraví 
ani ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení upozornění Objednatele na neplnění harmonogramu, se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla včetně 
DPH uvedené v čl. II této Smlouvy, a to za každý, byť i započatý den trvání prodlení u prací (částí 
Díla) uvedených v upozornění Objednatele. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. odst. 3 této Smlouvy, se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla včetně 
DPH uvedené v čl. II této Smlouvy, a to za každý, byť i započatý den prodlení. 

4. V případě, že Zhotovitel nevyklidí Staveniště řádně a včas, tj. do 5 kalendářních dnů od data předání 
a převzetí Díla, vyjma dohodnuté části Staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a 
nedodělků, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť jen započatý den 
prodlení. 

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době 
se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s odstraněním jakékoli 
reklamované vady, tedy za každou jednotlivou reklamovanou vadu zvlášť. 
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6. Smluvní pokuta pro případ opakovaného porušení vyhlášky a předpisů BOZP, Plánu BOZP pro 
předmětné staveniště, je-li tento pro stavbu vypracován na stavbě se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý prokazatelný případ jejího porušení. 

7. Smluvní pokuta pro případ zjištění nepořádku na stavbě nebo staveništi a jeho okolí zjevně 
ohrožujícího bezpečnost práce na něm se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
prokazatelný případ resp. 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud nebude zjednána náprava 
nejpozději následující pracovní den po upozornění na tuto skutečnost. 

8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči Zhotoviteli proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele za Objednatelem. 

9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě doručené faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. 

10. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena Díla včetně DPH. 
11. Smluvní strany si sjednaly, že vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým 

zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 
pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Vznikem smluvních pokut 
není nijak dotčeno právo Objednatele ze záruky za jakost Díla vůči Zhotoviteli. 

 
XI. Bankovní záruka 

 

1. Na základě dohody mezi smluvními stranami může Zhotovitel nahradit zádržné dle článku III. odst. 2 
písm. c) této Smlouvy tím, že doručí Objednateli bankovní záruku znějící na částku ve výši příslušné 
části zádržného vystavenou renomovanou bankou předem odsouhlasenou Objednatelem, kde tato 
bankovní záruka bude nepodmíněná, neodvolatelná a splatná na první požádání Objednatelem, a 
která bude zajišťovat splnění jakékoli pohledávky či nároku Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajících 
z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná až do dne, kdy uplyne 
celková záruční doba za jakost Díla. 

 

XII. Doručování a kontaktní osoby 

 
1. Styk mezi smluvními stranami bude zásadně písemný a sdělení technické nebo organizační povahy 

budou buď zapsána do stavebního deníku, osobně doručena nebo zaslána doporučeným dopisem. 
Korespondence zasílaná e-mailem bude mít odkaz ve stavebním deníku. Adresy Zhotovitele a 
Objednatele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které 
bude včas zasláno druhé straně prokazatelnou formou. 

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem Objednatele je pro účely této smlouvy určena Ing. 
Radmila Kaniová, tel. 321756703, e-mail: radmila.kaniova@nemocnicekolin.cz a Ing. Václav 
Smetana, tel. 321756535, e-mail: vaclav.smetana@nemocnicekolin.cz 

Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Martin Linhart, tel. 726 702 032,  
e-mail: linhart@bfk.cz . 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
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2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.  

3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku 
závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2029. Po tuto dobu je Zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje při poskytování předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 6 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje 
příloha č. 6 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat 
poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. 
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či 
zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, 
pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky, jenž je 
předmětem této smlouvy (dále jen „Zadávací řízení“) kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem 
stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; 
Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný 
nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval 
Objednateli služby, na jejíchž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto 
poskytovaným službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním služeb. Objednatel je 
také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému 
poskytování předmětu plnění a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. 
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení 
od této smlouvy. 

5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv. 

6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 
smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.  

7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

8. Smluvní strany využívají možnosti daného ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního 
stupně Objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně pro případ příslušnosti okresního soudu nebo Krajský 
soud v Praze pro případ příslušnosti krajského soudu, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

9. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
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ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.  Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a 
obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí 
tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních 
vztahů s touto smlouvou souvisejících. Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly 
být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by Zhotovitel zjistil, že tato smlouva 
obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají 
být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů 
od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně Objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se 
začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto 
údajů. Objednatel však není povinen žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je 
nedůvodná. 

12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou 
považovány za neplatné. 

13. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
exemplářích. 

14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem.  
 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
 
- Příloha č. 1 -  Rozhodnutí Městského úřadu Kolín (stavební povolení) 
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro stavební povolení 
- Příloha č. 3 – Časový harmonogram postupu stavebních prací (provádění Díla) v podrobnosti 

nejméně na týdny [Pozn. Přílohu č. 3 DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
- Příloha č. 4 – Finanční harmonogram provádění Díla v podrobnosti na týdny [Pozn. Přílohu č. 4 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
- Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů [Pozn. Přílohu č. 5 DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
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V ………… dne ……………………… 
 
OBJEDNATEL: 

 
 
 
_________________________________ 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

MUDr. Petr Chudomel, MBA 

předseda představenstva 

 

 

 

 

___________________________________ 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 

nemocnice Středočeského kraje 

MUDr. Igor Karen 

Místopředseda představenstva 

 

V Zásmukách dne 3.1.2019 
 
ZHOTOVITEL: 

 
 
 
___________________________________ 
BFK service a.s. 

Ing. Jiří Fořt 

člen představenstva 
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