

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-004037

Číslo dodavatele: 19-001.230

ISPROFIN: 5321510009.9263.2129

I/27 Plzeň, Sukova – Borská DÚR – prověření nové polohy zastávek MHD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SUDOP PRAHA a.s.
Adresa: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí

služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace DÚR – prověření nové polohy zastávek MHD

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept do 31.01.2019, čistopis do 30.04.2019

Fakturace: do 30.04.2019 (po odevzdání čistopisu PD – DÚR)

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 219.600,-

DPH 21 %: 46.116,-

Cena celkem s DPH: 265.716,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [redacted]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 09-01-2019

V Praze dne 7.1.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Zdůvodnění:

Z důvodu dalšího postupu přípravy a zdárného dokončení dokumentace DÚR – stavba – I/27 Plzeň, Sukova – Borská, je bezpodmínečně nutné ověřit nové polohy zastávek MHD. Tento požadavek vznikl ze strany Statutárního města Plzně, respektive od Dopravního podniku města Plzně, při výrobních poradách – zpracování DÚR výše uvedené stavby. Nové polohy zastávek mají vliv i na umístění přechodů pro chodce, technické parametry navazujících křižovatek a pěší komunikace ve správě města Plzně.

Počet výtisků:

- do každého paré DÚR – zakázky I/27 PLZEŇ, SUKOVA – BORSKÁ (8 x tištěné a 8 x elektronické paré).

Soupis prací:

Činnost
Geodetické zaměření
Pasport inženýrských sítí
Výkresová dokumentace zastávek MHD
Koordinační činnost
Inženýrská činnost - Projednání tech.řešení

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Nabízená činnost	Počet jednotek (hod, ha)	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)
Geodetické zaměření			
Pasport inženýrských sítí			
Výkresová dokumentace zastávek MHD			
Koordinační činnost			
Inženýrská činnost – Projednání technického řešení			
Cena celkem bez DPH			219.600,- Kč
DPH (21%)			46.116,- Kč
Cena celkem s DPH			265.716,- Kč