

## Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. CT01668

### 1 Harmonogram dodávky

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.12.2018.

### 2 Požadavky na součinnost

2.1 Objednatel je pro řádné plnění této smlouvy povinen zajistit:

- a. Konzultační podporu zaměstnanců Objednatele dle potřeby projektu.
- b. Poskytnutí potřebných podkladů, materiálů a informací dle potřeby projektu.
- c. Zajištění přístupu k informačním systémům Objednatele dle potřeby projektu.
- d. Zajištění účasti oprávněných osob Objednatele pro jednotlivé klíčové oblasti na projektových schůzkách a v případě jejich nepřítomnosti zajistit jejich kvalitní zastupování dle potřeby projektu.
- e. HW, OS, DB a případně nezbytný SW třetích stran, dle definice Dodavatele, na základě oběma stranami odsouhlasených výstupů analytické části každé fáze projektu a v předem písemně dohodnutých termínech, nejpozději však 14 pracovních dní před zahájením testovací části dané fáze.

2.2 O existenci nedostatečné součinnosti ze strany Objednatele musí Dodavatel informovat Objednatele písemnou formou, jinak se součinnost považuje v plném rozsahu za splněnou.

Za Zhotovitele:

V Praze dne: \_\_\_\_\_ 2018

Za Objednatele:

V Praze dne: \_\_\_\_\_ 2018

---

Ing. Zbyněk Juřena, Předseda představenstva

---

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel