
Smlouva o dílo 

č. E633-S-3131 /2018
č. zhotovitele: SML1-27/2018

na realizaci:

„Zateplení obvodového pláště PS ve Valašském Meziříčí“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

V

CL I. Smluvní strany
1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

1Č: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: lng. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
a

1.2. ZHOTOVITEL:

TOMI -  REMONT a.s.

Sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

IČ: 25508571., DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupena: lng. Martinem Dokoupilem - předsedou představenstva,

lng. Milošem Packém -  členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

TOMI -  REMONT a.s.

Sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)



1.3. Kontaktní osoby za objednatele:

a) vc věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc;

b) ve věcech technických:

Kontaktní osoby za zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Dokoupil -

b) ve věcech technických:

c) vedoucí prací:

1.4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů uvedených 
v ustanovení ČI. I, odst. 1.1 - 1.4 této Smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu nebo doporučeného dopisu 
s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným potvrzením o převzetí písemnosti. V případě 
změny podstatných skutečností u některé ze smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto 
smluvního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. při 
změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování veškerých písemností a 
daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení dle výše uvedeného přiložena v úředně 
ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Ustanovení odst. 1.4 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany do likvidace, zániku 
objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných 
právních předpisů přechází na právní nástupce smluvní strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

1.5. Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u objednatele, tak i u 
zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů“ je adresou pro 
doručování ve smyslu Obchodních podmínek zhotovení stavby, OPI/OŘOLC/08/15, které jsou součástí 
zadávací dokumentace, viz. ust. ČI. 11, odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu jen: „OP“).

ČI. II Výchozí podklady a údaje
2.1 Dílo specifikované v ust. ČI. Tli této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu s následujícími 

dokumenty:

a) výzvou k podání cenové nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci zakázky 
názvu: „Zateplení obvodového pláště PS ve Valašském Meziříčí“ ZN. (č.j.): 17438/2018-SŽDC-OŘ 
OLC-NPI ze dne 23. 7. 2018 (dále v textu jen: „Výzva“), vč. všech součástí Výzvy specifikovaných 
v bodě 13. Přílohy tvořící nedílnou součást Výzvy;

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 6. 8. 2018, vč. Formuláře pro sestavení nabídky (dále 
v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele 
ZN. (č.j.): 18592/2018-OŘOLC-OPI ze dne 8. 8. 2018.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu byly předány před 
podpisem této smlouvy neboje má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a že je jejich obsah pro 
něj závazný.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu smluvního 
vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy) použít některá 
ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná.
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2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od ustanovení OP, dohodly 
se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání ve smlouvě přednost před 
ustanovením či ustanoveními OP.

ČI. ]DII Předmět smlouvy
3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je specifikován v ust. 

ČI. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem dílo.

3.2 Název díla: „Zateplení obvodového pláště PS ve Valašském Meziříčí“.

3.3 Místo provedení díla: Kraj: Zlínský
Obec: Valašské Meziříčí
Katastrální území: Krásno nad Bečvou
Číslo parcely: st. 2614

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Zateplení obvodového pláště 
PS ve Valašském Meziříčí“ v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné zakázky Výzvy.

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.

Či. IV Termín plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 

v termínu:

zahájení prací: po zveřejnění smlouvy v registru smluv 

ukončení prací: prosinec 2018

V  v

Cl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky
5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

Celková cena díla bez DPH: 4 014 418,04 Kč

slovy: čtyři milióny čtrnáct tisíc čtyři sta osmnáct korun českých a čtyři haléře bez DPH.

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních 
prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému 
od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a 
plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a související 
náklady s provedením díla.

5.3 Při fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na základě 
zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné dokumentace vystaví daňový 
doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro 
doručování písemností a daňových dokladů, uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1 této smlouvy. Daňový doklad je 
zhotovitel povinen doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů uvedenou v 
ust. ČI. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, do tří měsíců od ukončení plnění předmětu 
díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního roku.
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5.4 Smluvní sírany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je dlužník povinen 
zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení objednatele s placením, tj. s plněním 
peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti 
daňového dokladu uplatňovat vůči objednateli úroky z prodlení.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

5.7 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

CL VI Tedmický dozor investora
6.1 Technický dozor investora:

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je

ČI. VII Povinnosti smluvních stran
7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na základě kterého byla 

jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:

a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy;
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SZDC;
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a nedodělků;
b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem obchodní firmy 
zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při plnění díla dle této smlouvy a při 
provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v jeho bezprostřední blízkosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční 
motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která objednatel na požádání určí, a to i v obvodu 
organizačních i jiných složek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

7.6 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro zhotovitele dílo či jeho část 
(dále jen „Zaměstnanec“) dle této smlouvy v a na místech, lcnimž má objednatel jakýkoli právní titul k jejich 
užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu.

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.6) strpěl.

7.8 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový případ a současně bez prodlení zajistit, aby 
tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka 
odpadne.

7.9 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel povinen bez prodlení 
zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato 
překážka odpadne.
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7.10 V případě, žc Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí objednateli škodu, je 
povinen ji zhotovitel nahradit.

7.11 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost alkoholu vdechu 
Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.

7.12 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod vlivem návykové 
látky, a to pomocí sliněného testu.

7.13 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení takového testu.

7.14 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně tak jako osoby jeho 
poddodavatelň, které se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a 
odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele.

7.15 Povinností zhotovitele jc zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením odborně a 
zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, mj. platným 
Osvědčením o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zaml, dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to 
všem oprávněným zaměstnancům SŽDC a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud 
jejím i vyzvána.

7.16 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům.

7.17 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC (viz. bod 6.1.této smlouvy) jmenovitý 
seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že byly 
proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.

7.18 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo osoby 
poddodavatelň, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat vedoucího prací, budou mít platné 
doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se 
zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných 
dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich aktualizaci.

7.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na 
dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
Generální ředitelství SŽDC, odbor bezpečnosti a krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC 
Obl.

7.20 Zhotovitel se zavazuje, žc fyzické osoby (dle předchozí odrážky) splní požadavky na odbornou způsobilost dle 
předpisu SŽDC Zaml, v platném znění.

7.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění 
díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu 
smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy,

7.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění 
díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bpl Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném 
znění.

7.24 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby poddodavatelň, 
které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním tohoto předpisu.

7.25 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC prokazatelně vymění se zhotovitelem písemně informace o 
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

7.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou pohybovat s jeho 
vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny seznámeny s podmínkami výkonu práce 
na pracovišti.

7.27 Zhotovitel je povinen zapracovávat pravidelné měsíční hlášení o stavu stavebních prací k realizovanému 
předmětu díla, pokud doba plnění je delší než 6 měsíců.
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CL VIII Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku dle Obchodních podmínek na realizaci staveb drah (SŽDC s.o.), v platném znění (viz. 
Nabídka zhotovitele).

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a také po celou záruční 
dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určen, a bude mít vlastnosti stanovené 
v zadávací dokumentaci, této smlouvě, Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah, v platném 
znění, OP, i dané obchodními zvyklostmi a bude odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména 
technickým normám, které se na něj vztahovaly v době jeho zhotovení.

8.2. Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla.

8.3. Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.

8.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat po zhotoviteli odstranění zjištěných vad 
díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době 
nezbytně nutné pro jejich odstranění.

8.5. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP.

ČI. IX Smluvní pokuty (sankce)

9.1 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo na provedení 
jednostranného zápočtu pohledávky.

9.2 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.

9.3 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. Cl. VII, odst. 7. 4., a odst. 7.5. Smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

9.4 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků svař. deníku apod.) nebo nezajištění obecných zásad 
stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za 
každý týden z prodlení.

9.5 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.

9.6 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za podmínek 
stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení následující dnu dohodnutého a 
potvrzeného termínu předání díla oběma smluvními stranami.

9.7 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za 
každý týden z prodlení.

9.8 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování 
odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.9 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu 
v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP.

9.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit převzatý 
závazek.

9.11 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve Lhůtě dohodnuté s objednatelem, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou 
vadu).

ČI. X Ostatní ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele 
za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči 
zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se
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vyskytnou na díle, resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však 
v dohodnutých záručních dobách za podmínek Občanského zákoníku.

10.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na základě předložení jejich 
služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, tj. plnění díla dle této smlouvy.

10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce poddodavateli, které neuvedl v nabídce, případně nedodal 
kvalifikační předpoklady poddodavatelů před uzavřením této smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi 
těchto poddodavatelů.

10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

V

Cl» XI Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
Tento způsob změny smlouvy sc nepoužije v případech uvedených v ust. Cl. I, odst. 1.5 této smlouvy.

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními OP, které jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace.

11.5 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními „Technických 
podmínek na realizaci stavby“, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

11.6 Tato smlouva obsahující bez příloh 8 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena ve čtyřech (4) 
stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran dvě (2) 
vyhotovení smlouvy.

11.7 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení smlouvy 
nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 13. Přílohy tvořící nedílnou
součást Výzvy);

2. Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 17. 8. 2018 

za objednatele

V Prostějov^ j .. . ^ .. 20 ^8

za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI -  REMONT a.s.

r

Ing. LacLisfav Kašpar 
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty 
státní organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

10:70994234 DIČ: CZ70994234 
(099)

rwj

Ing. Martin Dokoupil IngčMíloš Pacek 
‘ředseda předst#)lt#Viá. EM OQMétn {představenstva

w / K í f  A Í X I ^ I T K I V D  C l /  Ů  C T A \ / O V

Přemyslovka 2514/4 
796 01 PROSTĚJOV 

1Č: 255 08 571, DIČ: CZ25508571
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