

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele:

15-388

## „Projektová dokumentace – Areál Hněvotínská“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

### Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

kontaktní adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ 00098892

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

doc. MUDr. Roman Havlík, PhD., ředitel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

a

### Zhotovitel:

Ing. Luděk Vrba

se sídlem: Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc

kontaktní adresa: Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc

IČO: 46617442

DIČ: CZ 6210150276

Telefon [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Olomouc, Horní nám.6

Číslo účtu: 154821602/0300 nejsem plátce DPH

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Luděk Vrba ....

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Luděk Vrba, Ing. Jiří Švec.

### 1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jak je toto níže specifikováno.

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a provádění stavby (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS v souladu s vyhl. 146/2008 Sb., platných ČSN a TP doplněnou o náležitosti dle vyhl. 230/2012 Sb. v platném znění, které se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP + PDPS + výkaz výměr + rozpočet stavby) v jednom kroku současně pro stavbu:

### „Areál Hněvotínská , projektová dokumentace“

Dále je součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního rozhodnutí.

3. Projektová dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.
4. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na nosiči CD s následujícím obsahem: 1x CD s PD včetně dokladové části (pdf a dwg), oceněného soupisu prací ve formátu pdf a xls.
5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
6. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s objednatelem (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení). Zhotovitel vyhotoví záznam z těchto jednání - výrobních výborů, který bude podepsán zhotovitelem i objednatelem.
7. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
8. Na případný autorský dozor, bude zvlášť uzavřena smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem PD. Bude-li vybraným uchazečem zhotovitel podle této smlouvy, zavazuje se tento dozor vykonávat.
9. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá objednatel svým jménem.

## 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do **25.10.2015**

## 3. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>349 300,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>0,- Kč</b>

---

<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>349 300,- Kč</b>
----------------------------------	---------------------

2. Cena díla je sjednána jako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
  - a) v průběhu realizace díla se zhotovitel stane plátcem DPH ze zákona (zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), je oprávněn uplatnit DPH v zákonné výši.
  - b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel, jako uchazeč, nemohl vědět a ani je předpokládat.

## 4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Splatnost faktur se sjednává na **60 dnů** od vystavení faktury objednateli.
3. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.
4. Na každé jednotlivé faktuře bude uvedeno interní číslo veřejné zakázky VZ-2015-000155 a identifikační číslo z profilu zadavatele

## 5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li písemně objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento přesto trval na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá-li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a

postupu odstranění vady, a to do patnácti dnů od uplatnění reklamace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo správce sítě, a zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od objednatele nebo správce sítě, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného upozornění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl objektivně ovlivnit.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

## **6. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních výběrech (dle článku 1 odst. 7).

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, projednání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací projektu.

## **7. Ostatní ujednání**

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního rozhodnutí.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, zejména pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, mimo případ, kdy nedodržení termínu není zaviněno zhotovitelem, nebo pokud bude dodatkem dohodnuto jinak. Při odstoupení objednatele od smlouvy z jiných důvodů než výše jmenovaných, uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou část ceny dle stupně rozpracovanosti díla.

3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s předáním díla oproti smluvnímu termínu plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla o příslušnou částku. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením faktury..

7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu smlouvy a informovat o tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.

### 8. Vznik smlouvy

1. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Je možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních stran), které se stanou součástí smlouvy.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 25.5.2015

V Olomouci dne: 25.5.2015

# SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.1

Číslo zhotovitele: 15-388

Číslo objednatele: VZ – 2015 - 000155

## „Projektová dokumentace – Areál Hněvotínská“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

### Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc  
se sídlem: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
kontaktní adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
IČO: 00098892 DIČ: CZ 00098892  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
doc. MUDr. Roman Havlík, PhD., ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání:

a

### Zhotovitel:

Ing. Luděk Vrba  
se sídlem: Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc  
kontaktní adresa: Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc  
IČO: 46617442 DIČ: CZ 6210150276...

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Olomouc, Horní nám.6  
Číslo účtu: 154821602/0300 nejsem plátce DPH  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Luděk Vrba

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Luděk Vrba, Ing. Jiří Švec.

Na základě dohody účastníků shora uvedené Smlouvy o dílo se smlouva mění a doplňuje takto:

## 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do **31. 3. 2016**

Důvodem změny termínu je zdlouhavé nacházení shody s orgány státní správy a s dotčenými organizacemi.

### 3. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>349 300,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>0,- Kč</b>

---

<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>349 300,- Kč</b>
----------------------------------	---------------------

Tato cena díla bude fakturována ve dvou sjednaných termínech:

- ⇒ 30.11.2015 ve výši 100 000,-Kč tj. DUR a dokladová část – pracovní verze
- ⇒ 31.3.2016 ve výši 249 300,-Kč tj. při předání díla.

Ostatní ujednání této smlouvy zde neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti i nadále

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 22-10-2015



# SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.2

Číslo zhotovitele: 15-388

Číslo objednatele. VZ – 2015 - 000155

## „Projektová dokumentace – Areál Hněvotínská“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

### Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc  
se sídlem: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
kontaktní adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc  
IČO: 00098892 DIČ: CZ 00098892  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
doc. MUDr. Roman Havlik, PhD., ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání:

a

### Zhotovitel:

Ing. Luděk Vrba  
se sídlem: Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc  
kontaktní adresa: Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc  
IČO: 46617442 DIČ: CZ 6210150276...

Bankovní spojení: CSOB, a.s., Olomouc, Horní nám. 6

Číslo účtu: 154821602/0300 nejsem plátce DPH

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Luděk Vrba

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Luděk Vrba, Ing. Jiří Švec.

Na základě dohody účastníků shora uvedené Smlouvy o dílo se smlouva mění a doplňuje takto:

## 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do **31. 12. 2016**

Důvodem změny termínu je problematické nacházení shody ohledně budovaného majetku v rámci stavby s majitelem pozemku mimo areál Fakultní nemocnice – městem Olomoucí. Tato jednání nemůže zhotovitel ovlivnit.

### 3. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>349 300,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>0,- Kč</b>

---

<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>349 300,- Kč</b>
----------------------------------	---------------------

Tato cena díla bude fakturována ve dvou sjednaných termínech:

- ⇒ 30.11.2015 ve výši 100 000,-Kč tj. DUR a dokladová část – pracovní verze
- ⇒ 31.12.2016 ve výši 249 300,-Kč tj. při předání díla.

Ostatní ujednání této smlouvy zde neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti i nadále

Za objednatele:

Za zhotovitele:






Ostatní ujednání této smlouvy zde neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti i nadále

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 29 -12- 2016



2015-212/4

**Dodatek č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO**  
**Ev.č. objednatele VZ-2015-000155**  
**Ev.č. zhotovitele: 15-388**

Smluvní strany:

**1. Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc**

Se sídlem : I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ : 00098892

DIČ : CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená : ředitelem doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „**Objednatel**“ nebo obecně jen „**Smluvní strana**“)

a

**2. Zhotovitel: Ing. Luděk Vrba**

Se sídlem : Tř. Spojenců 25, 772 00 Olomouc

IČ : 46617442

Neplátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 154821602/0300

Telefon

e-mail

jako zhotovitel díla (dále jen „**Zhotovitel**“ nebo obecně jen „**Smluvní strana**“)

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2015 ve znění  
pozdějších dodatků č. 1 až 3  
na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Nový vjezd do areálu Fakultní  
nemocnice Olomouc z ulice Hněvotínská“ (dále též jen „smlouva o dílo“)**

**Preambule**

Objednatel prohlašuje, že v rámci příprav realizace stavby došlo k dohodě o postupu při realizaci investičního záměru stavby se Statutárním městem Olomouc. Statutární město Olomouc podmínilo spolupráci při realizaci stavby některými požadavky, ze kterých vyplynula mimo jiné potřeba upravit projektovou dokumentaci, která je zpracovávána zhotovitelem. Ve vazbě na uzavřenou smlouvu se Statutárním městem Olomouc bude stavba označována jako „Nový vjezd do areálu Fakultní nemocnice Olomouc z ulice Hněvotínská“.

V důsledku uvedené skutečnosti je tedy nezbytné změnit mimo jiné rozsah prací, které byly objednatelem původně po zhotoviteli požadovány, a které nebyly součástí zadávací dokumentace, a o nichž zhotovitel, jako uchazeč nemohl vědět a ani je předpokládat, a dále též upravit smluvní podmínky navazující na změnu předmětu smlouvy.

S ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujícím:

## I.

### A) Čl. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jak je toto níže specifikováno.

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS v souladu s vyhl. 146/2008 Sb., platných ČSN a TP, doplněnou o náležitosti dle vyhl. 196/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP+ PDPS + výkaz výměr + rozpočet stavby) a dále též v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, v jednom kroku současně pro stavbu:

#### „Nový vjezd do areálu Fakultní nemocnice Olomouc z ulice Hněvotínská“

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části a soupis prací bude rozdělen na jednotlivé stavební objekty, příp. podobjekty a provozní soubory tak, aby:

- jedna takto zpracovaná část projektové dokumentace zahrnovala stavební objekty:  
SO 102 – Účelová komunikace a chodník – areál FNOL, SO 302 – Dešťová kanalizace – areál FNOL, SO 304 – Úprava vodovodu – areál FNOL, SO 402 – Přeložky datových kabelů- areál FNOL, SO 404 – Venkovní osvětlení – areál FNOL, SO 406 – Slaboproudé rozvody – areál FNOL, a
- druhá takto zpracovaná část projektové dokumentace zahrnovala stavební objekty:  
SO 101 Úprava komunikace a chodník – ulice Hněvotínská, SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Hněvotínská, SO 303 Úprava vodovodu - ulice Hněvotínská, SO 401 Přeložka VN – ulice Hněvotínská, SO 403 Venkovní osvětlení – ulice Hněvotínská, SO 405 Přeložky slaboproudých rozvodů – ulice Hněvotínská.

Dále je součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního rozhodnutí.

3. Projektová dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních. Zhotovitel dodá na základě požadavku objednatele za dohodnutou úhradu i vyšší počet vyhotovení. PD bude v paré č. 1

obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací. Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“).

4. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na nosiči CD s následujícím obsahem: 1x CD s PD včetně dokladové části (pdf a dwg), oceněného soupisu prací ve formátu pdf a xls

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

6. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s objednatelem za případné účasti Statutárního města Olomouc (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení). Nad rámec uvedeného má každá ze stran právo svolat výrobní výbor kdykoliv, bude-li to s přihlédnutím ke stavu věci potřeba. Zhotovitel vyhotoví záznam z těchto jednání – výrobních výborů, který bude podepsán zhotovitelem, objednatelem, případně Statutárním městem Olomouc, bude-li se jednání účastnit.

7. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

8. Na případný autorský dozor bude zvlášť uzavřena smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem PD. Bude-li vybraným uchazečem zhotovitel podle této smlouvy, zavazuje se tento dozor vykonávat.

9. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá objednatel vlastním jménem případně zhotovitel, udělí-li k tomu objednatel zhotoviteli plnou moc.

#### **B) Čl. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním:**

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do 31. 10. 2018.

#### **C) Čl. 3 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním:**

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena celkem bez DPH 464.300,-Kč**

**DPH 21% 0,- Kč**

**Celková cena díla vč. DPH 464.300,- Kč**

2. Na sjednanou cenu díla objednatel uhradil v souladu se smluvními ujednáními zhotoviteli částku 100.000,- Kč. K úhradě tedy zbývá **364.300,- Kč**. Zbytek sjednané ceny o dílo bude objednateli uhrazen po částech následovně:

- částka ve výši 100. 000,- Kč na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14 dnů po uzavření tohoto dodatku se splatností 60 dnů od data vystavení faktury (za aktualizované verze DUR a dokladové části – pracovní verze),

- částka ve výši 264.300,- Kč na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14 dnů po předání díla se splatností 60 dnů od data vystavení faktury.

3. Cena díla je sjednána jako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:

- a) v průběhu realizace díla se zhotovitel stane plátcem DPH ze zákona (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), je oprávněn uplatnit DPH v zákonné výši.
- b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel, jako uchazeč, nemohl vědět a ani je předpokládat.

**D) Čl. 7 smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 10 následujícího znění:**

10. Zhotovitel se v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zavazuje poskytovat při provádění díla součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který byl v souvislosti s investičním záměrem stavby určen objednatelem, a plnit veškeré povinnosti, které jsou tímto právním předpisem zhotoviteli uloženy.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně smlouvy o dílo a navazujících dodatků, bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne 26-05-2017

V Olomouci, dne 26-05-2017