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stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. 
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Číslo smlouvy objednatele: KUJIP00PNNZE 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v 
košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité 
plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního 
rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její 
vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy objednatele: KUJIPOOPNNZE 
Číslo smlouvy zhotovitele 

i_. SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 

Článek 1 - Smluvní strany 

Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro 
oblast dopravy a majetku 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČ: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 (od 1. 9. 2009 plátce DPH) 
(dále jen „objednatel") 

KUJIP00PNNZE 

2 5 
*N1„1. Objednatel: 

1.2. Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. 
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Svatopluk Bijok, jednatel spplečnosti 
zástupce pro věci technické: ing. Marcela Vaverková, vedoucí projektant 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 1022417-761/0100 
IČ: 427 67 377 
DIČ: CZ42767377 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2018 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způso
bem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povin
nosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen „DSP"), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS"), oceněný soupis prací a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro 
stavbu: „11/133, 111/1335 Nový Rychnov - průtah" dle Výzvy ze dne 15.6. 2010 a nabídky ze 
dne 24.6, 2010 
.Předmětem díla je zajištění diagnostiky řešených úseků silnice jako podkladu pro zpracování 
projektové dokumentace zaměření území, dendrologického průzkumu, příp. hlukové studie a 
všech povolení potřebných k vlastní realizaci rekonstrukce komunikace, a zajištění kladných 
vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního 
povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh. 
Součástí předmětu díla je i zajištění vydání všech potřebných pravomocných stavebních 
povolení stavby. 
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Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 
1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. 

Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

a) Vypracování DSP: 
11/133 - úsek od km 8,014 do km 8,388 dle staničení, tj. 374 m 
- kompletní rekonstrukce vozovky dle diagnostiky 
lil/1335 - úsek od km 0,154 do km 0,469 dle staničení, tj. cca 315 m 
- kompletní rekonstrukce vozovky dle diagnostiky 

a) Návrh rekonstrukce bude vypracován po předchozí diagnostice vozovky (měření únosnosti, 2 
odvrty na každém úseku s rozborem), bude v co největší míře respektovat stávající šířkové po
měry. 
b) Projektová dokumentace bude obsahovat zaměření území, dendrologický průzkum, příp. hlu
kovou studii 
cl Součástí bude návrh vybudování nového oboustranného chodníku v úseku sil. 11/133 - od 
křižovatky se silnicí 111/1335 v délce cca 70 m (levá strana) a cca 35 m (pravá strana) 
dl Projekt bude zpracován tak, aby zajistil dostatečné odvodnění komunikace sil. 11/133 a 
111/1335. V rámci projektu bude prověřena (materiál, technický stav, krytí, apod.) stávající kanali
zace a bude posouzena a zhodnocena možnost a vhodnost jejího využití pro odvedení dešťové 
vody z komunikace. V rámci zpracování projektové dokumentace bude v nutném rozsahu navr
žena nová dešťová kanalizace pro odvedení srážkové vody - bude doložen hydrologický výpo
čet). V úseku sil. 111/1335 bude v části vybudování nové dešťové kanalizace nutné. 
e/ Stavba bude členěna do základních stavebních objektů dle jednotlivých investorů 
tj. Městys Nový Rychnov a Vysočina: 

Silnice 11/133 
- Silnice 111/1335 
- Chodník (podél silnice 11/1335) 

Dešťová kanalizace 
Jednotlivé stavební projekty budou zpracovány samostatně (Městys Nový Rychnov - chodníky; 
Vysočina - komunikace), dešťová kanalizace (podíl obou investorů bude rozdělen až před reali
zací stavby). 
f/ Součástí projektové dokumentace bude plán opatření pro zajištění BOZP na stavbě 11/133, 
111/1335 Nový Rychnov - průtah 
g/ Součástí stavby jsou 4 propustky (dva pod komunikací 11/133 a dva pod 11/1335) v současné 
době jsou propustky v havarijním stavu. V rámci PD bude řešena rekonstrukce propustků, 
h/ Zřízení přechodů pro chodce se nepředpokládá a není vyžadováno ani ze strany obce. Důvo
dem jsou stávající šířkové poměry, nepřehlednost komunikace v obloucích a chybějící chodníky, 
i/ Součástí vypracované projektové dokumentace bude mimo i návrh trvalého dopravního zna
čení a rovněž návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavebních prací. 
j/ Při zpracování PD prověří projektant přesné umístění vedení inženýrských sítí 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude dodána v rámci dohodnuté ceny 
objednateli v následujícím počtu: 

3 x v písemné podobě (z toho 1x ověřená stavebním úřadem v rámci stavebního 
řízení), 1 x digitální ve formátu dwf a pdf (na nosiči CD), včetně dokladové části 

1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (na nosiči CD) 
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Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

b) Vypracování PDPS + soupisu prací: 

PDPS bude vypracována v návaznosti na DSP s upřesněním technických a kvalitativních poža
davků potřebných pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací a musí být vypracová
na do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti 
a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby. Jako součást 
PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací 
sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby 
budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0. 

Dokumentace PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

1/ Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwf a pdf (na nosiči CD) 

2/ Soupis prací 
2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, 

pdf (na nosiči CD) 
2 x neoceněny soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu 

ASPE, xls, pdf (na nosiči CD) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

c) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby 

Zpracování řádných žádostí na vydání všech nutných stavebních povolení včetně všech poža
dovaných příloh, vyjádření a stanovisek, a podání těchto žádostí k příslušnému stavebnímu úřa
du. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žá
dost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 -
2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy. 
Vstupní jednání svolá zpracovatel PD po dokončení diagnostiky vozovky. 

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + 
soupisu prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
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dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zahájení realizace hned po podpisu smlouvy (předpoklad) 07/2010 
Dokumentace pro stavební povolení: do 30.11. 2010 
Pravomocná stavební povolení do 31.03.2011 
Dokumentace pro provádění stavby do 60 dnů od nabytí právní 

moci stavebního povolení 

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených 
částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré 
náklady potřebné ke splnění předmětu díla. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH: 759 000,- Kč 
DPH 20%: 151 800,-Kč 
cena celkem včetně DPH: 910 800,-Kč 

(slovy: devětsetdesettisícosmset korun českých včetně DPH) 

Rozpis ceny dle stavebních objektů jednotlivých investorů a dílčích částí předmětu díla (bez 
DPH): 
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Vypracování DSP 565 000,- Kč 
z toho: 

Silnice 11/133 96 880,- Kč 
Silnice 111/1335 96 880,- Kč 
Chodník (podél silnice 11/1335) 48 440,- Kč 
Dešťová kanalizace 88 800,- Kč 
zaměření stáv. stavu - podrobné doměření 20 000,- Kč 
projekt nakládání s odpady 6 000,- Kč 
diagnostika vozovky 30 000,- Kč 
hluková studie 30 000,- Kč 
dendrologický průzkum 8 000,- Kč 
záborový elaborát 20 000,- Kč 
kamerový průzkum kanalizace 70 000,- Kč 
průzkum inženýrských sítí 16 000,- Kč 
průzkum inženýrských sítí 18 000,- Kč 
BOZP 16 000,- Kč 

Zajištění vydání pravomocného stav. povolení 80 000,- Kč 
z toho: 
- Silnice 11/133 25 000,-Kč 
- Silnice 111/1335 25 000,-Kč 
- Chodník (podél silnice 11/1335) 15 000,-Kč 
- Dešťová kanalizace 15 000,-Kč 

Vypracování PDPS včetně soupisu prací 114 000,- Kč 
z toho: 
- Silnice 11/133 44 300,-Kč 
- Silnice 111/1335 44 300,-Kč 
- Chodník (podél silnice 11/1335) 0,-Kč 

Dešťová kanalizace 25 400,- Kč 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty prá
ce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požado
vány 

- V případě změny daňových předpisů. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených 
zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po 
vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce 11/133, 111/1335 Nový Rychnov - průtah 

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 60 dní ode dne doručení objednateli. 

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno z prostředků 
vlastního rozpočtu. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Vysočina, 
Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
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6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla ve 
smluvním termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 500 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2. a 2.3. je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy. 

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 

Strana 7 (celkem 10) 



pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

Článek 8 - Součinnost objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překáž
ky na straně zhotovitele. 

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. 

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy 

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku 
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
9.4.4. vstoupí do likvidace 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.7. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
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přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.8. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

9.9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9.10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

9.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 10 - Další ujednání 

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi 
podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, 
souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací 
dokumentaci. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek"). 

Strana 9 (celkem 10) 



Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. 
Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

11.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek zadávací 
dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

V Jihlavě dne ...I.9-..07. 2010 V Ostravě dne 2 9. 07 2010 

Objednatel: Zhotovitel: 

ří^vi, „ r j l - l P ;  'I 

Žilková 57, 587 33 ilbtewi / ' 

Ing. Libor Joukl /1/ 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast dopravy a majetku 

Ing. Svatopluk Bijok 
jednatel společnosti 

/02 00 '• •' 'A-Moravská Ostrava 
í  •  " " "  - / o  n á m .  5 / 5  
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KALKULACE CENY 
(příloha č.1 smlouvy č. objednatele: KUJIPOOPNNZE, č. zhotovitele 100122) 

111/133,111/1335 Nový Rychnov - průtah 
DSP + PDPS + IČ 
Kraj Vysočina 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. 
22.6.2010 
Ing. Marcela Vaverková 

Popis 
počet 
hodin 

hod.sazba 
Kč/hod 

cena 
celkem 

počet 
hodin 

hod.sazba 
Kč/hod 

cena 
celkem 

A 
DOKUMENTACE DSP PDPS 

A Průvodní zpráva 40 500 20 000 Kč - Kč 
B Souhrné řešení stavby 

-celková situace stavby 24 500 12 000 Kč - Kč 
-koordinační situace stavby 40 500 20 000 Kč - Kč 
-bilance zemních prací 8 500 4 000 Kč - Kč 
-vodohospodářské řešení 16 500 8 000 Kč - Kč 

C Stavební část 
SO 101 Silnice 11/133 120 500 60 000 Kč 42 500 21 000 Kč 
SO 102 Silnice 111/1335 120 500 60 000 Kč 42 500 21 000 Kč 
SO 121 Chodník 60 500 30 000 Kč - Kč 
SO 301 Dešťová kanalizace 110 500 55 000 Kč 24 500 12 000 Kč 

E Organizace výstavby 32 500 16 000 Kč 8 500 4 000 Kč 
Provizorní dopravní značení 32 500 16 000 Kč - Kč 

F Dokladová část 
- projednání 60 I 500 30 000 Kč 20 I 500 10 000 Kč 

G Náklady stavby 
- výkaz výměr, materiálů a rozpočet I - Kč 60 | 500 30 000 Kč 

H Souvisící dokumentace H 
- zaměření stáv. stavu - podrobné doměření 20 000 Kč - Kč 

H 

- projekt nakládání s odpady 12 500 6 000 Kč Kč 

H 

- diagnostika vozovky 30 000 Kč - Kč 

H 

- hluková studie 60 500 30 000 Kč - Kč 

H 

- dendrologický průzkum 16 500 8 000 Kč 

H 

- záborový elaborát 40 500 20 000 Kč - Kč 

H 

- kamerový průzkum kanalizace 70 1 000 70 000 Kč - Kč 

H 

- průzkum inženýrských sítí 32 500 16 000 Kč - Kč 

H 

- průzkum inženýrských sítí 36 500 18 000 Kč - Kč 

H 

- vytyčení obvodu staveniště - Kč 32 500 16 000 Kč 

H 

- BOZP 32 500 16 000 Kč - Kč 

Dokumentace DSP / PDPS celkem 960 565 000 Kč 228 114 000 Kč 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
SP SO 101 + SO 102 100 500 50 000 Kč 
SPSO 121 30 500 15 000 Kč 
SPSO 301 30 500 15 000 Kč 

Inženýrská činnost pro SP celkem 160 80 000 Kč 

Cena celkem DSP+DSPS+IČ 759 000 Kč 

DPH 20% 151 800 Kč 

CENA CELKEM včetně DPH 910 800 Kč 

\ 

cni • v 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava s.r.o., Masarykovo nám.5, Ostrava 1, 702 00 

název akce: 

stupeň: 
investor: 
zhotovitel: 
datum: 
vypracoval: 


