

5296/10



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	„II/133, III/1335 Nový Rychnov – průtah“ - Smlouva o dílo			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2009	Č.usnesení: 0515/07/2009/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/J.Žákovský			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava			
Smluvní částka: 1)	910800 ✓			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	19.7.2010			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH/ J.Žákovský	19.7.2010		
Projednáno s:	ODSH/ H.Matulová	19.7.2010		
Právní kontrola:	ODSH/H.Motlová	19.7.2010		
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	19.7.2010		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	19.7.2010		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	19.7.2010	
	Správce rozpočtu:	OE/I.Rezničková	19.7.2010	

Poznámka:

Jedná se o výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby.

Akce je zařazena do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 – příloha D2.

ORG: 0009703000000

Číslo smlouvy objednatele: KUJIP00PNNZE

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele

KUJIP00PNNZE



KUJIP00PNNZE

5296/10

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749 (od 1. 9. 2009 plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Vaverková, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022417-761/0100
IČ: 427 67 377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2018
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), oceněný soupis prací a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu: „II/133, III/1335 Nový Rychnov – průtah“ dle Výzvy ze dne 15.6. 2010 a nabídky ze dne 24.6. 2010

Předmětem díla je zajištění diagnostiky řešených úseků silnice jako podkladu pro zpracování projektové dokumentace zaměření území, dendrologického průzkumu, příp. hlukové studie a všech povolení potřebných k vlastní realizaci rekonstrukce komunikace, a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Součástí předmětu díla je i zajištění vydání všech potřebných pravomocných stavebních povolení stavby.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování DSP:

II/133 - úsek od km 8,014 do km 8,388 dle staničení, tj. 374 m

- kompletní rekonstrukce vozovky dle diagnostiky

III/1335 - úsek od km 0,154 do km 0,469 dle staničení, tj. cca 315 m

- kompletní rekonstrukce vozovky dle diagnostiky

a) Návrh rekonstrukce bude vypracován po předchozí diagnostice vozovky (měření únosnosti, 2 odvrtvy na každém úseku s rozborem), bude v co největší míře respektovat stávající šířkové poměry.

b) Projektová dokumentace bude obsahovat zaměření území, dendrologický průzkum, příp. hlukovou studii

c/ Součástí bude návrh vybudování nového oboustranného chodníku v úseku sil. II/133 – od křižovatky se silnicí III/1335 v délce cca 70 m (levá strana) a cca 35 m (pravá strana)

d/ Projekt bude zpracován tak, aby zajistil dostatečné odvodnění komunikace sil. II/133 a III/1335. V rámci projektu bude prověřena (materiál, technický stav, krytí, apod.) stávající kanalizace a bude posouzena a zhodnocena možnost a vhodnost jejího využití pro odvedení dešťové vody z komunikace. V rámci zpracování projektové dokumentace bude v nutném rozsahu navržena nová dešťová kanalizace pro odvedení srážkové vody – bude doložen hydrologický výpočet). V úseku sil. III/1335 bude v části vybudování nové dešťové kanalizace nutné.

e/ Stavba bude členěna do základních stavebních objektů dle jednotlivých investorů

tj. Městys Nový Rychnov a Vysočina:

- Silnice II/133
- Silnice III/1335
- Chodník (podél silnice II/1335)
- Dešťová kanalizace

Jednotlivé stavební projekty budou zpracovány samostatně (Městys Nový Rychnov – chodníky; Vysočina – komunikace), dešťová kanalizace (podíl obou investorů bude rozdělen až před realizací stavby).

f/ Součástí projektové dokumentace bude plán opatření pro zajištění BOZP na stavbě II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah

g/ Součástí stavby jsou 4 propustky (dva pod komunikací II/133 a dva pod II/1335) v současné době jsou propustky v havarijním stavu. V rámci PD bude řešena rekonstrukce propustků.

h/ Zřízení přečhodů pro chodce se nepředpokládá a není vyžadováno ani ze strany obce. Důvodem jsou stávající šířkové poměry, nepřehlednost komunikace v obloucích a chybějící chodníky.

i/ Součástí vypracované projektové dokumentace bude mimo i návrh trvalého dopravního značení a rovněž návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavebních prací.

j/ Při zpracování PD prověří projektant přesné umístění vedení inženýrských sítí

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- 3 x v písemné podobě (z toho 1x ověřená stavebním úřadem v rámci stavebního řízení), 1 x digitální ve formátu dwf a pdf (na nosiči CD), včetně dokladové části
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (na nosiči CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

b) Vypracování PDPS + soupisu prací:

PDPS bude vypracována v návaznosti na DSP s upřesněním technických a kvalitativních požadavků potřebných pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací a musí být vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby. Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0.

Dokumentace PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

1/ Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

– 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwf a pdf (na nosiči CD)

2/ Soupis prací

– 2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (na nosiči CD)

– 2 x neoceněny soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (na nosiči CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

c) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

Zpracování řádných žádostí na vydání všech nutných stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek, a podání těchto žádostí k příslušnému stavebnímu úřadu.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy. Vstupní jednání svolá zpracovatel PD po dokončení diagnostiky vozovky.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupisu prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplnou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných

dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	hned po podpisu smlouvy (předpoklad)	07/2010
Dokumentace pro stavební povolení:	do	30.11. 2010
Pravomocná stavební povolení	do	31.03. 2011
Dokumentace pro provádění stavby	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení	

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	759 000,- Kč
DPH 20%:	151 800,- Kč
cena celkem včetně DPH:	910 800,- Kč

(slovy: devětsetdesettisícosmset korun českých včetně DPH)

Rozpis ceny dle stavebních objektů jednotlivých investorů a dílčích částí předmětu díla (bez DPH):

Vypracování DSP	565 000,- Kč
z toho:	
- Silnice II/133	96 880,- Kč
- Silnice III/1335	96 880,- Kč
- Chodník (podél silnice II/1335)	48 440,- Kč
- Dešťová kanalizace	88 800,- Kč
- zaměření stáv. stavu - podrobné doměření	20 000,- Kč
- projekt nakládání s odpady	6 000,- Kč
- diagnostika vozovky	30 000,- Kč
- hluková studie	30 000,- Kč
- dendrologický průzkum	8 000,- Kč
- záborový elaborát	20 000,- Kč
- kamerový průzkum kanalizace	70 000,- Kč
- průzkum inženýrských sítí	16 000,- Kč
- průzkum inženýrských sítí	18 000,- Kč
- BOZP	16 000,- Kč
Zajištění vydání pravomocného stav. povolení	80 000,- Kč
z toho:	
- Silnice II/133	25 000,- Kč
- Silnice III/1335	25 000,- Kč
- Chodník (podél silnice II/1335)	15 000,- Kč
- Dešťová kanalizace	15 000,- Kč
Vypracování PDPS včetně soupisu prací	114 000,- Kč
z toho:	
- Silnice II/133	44 300,- Kč
- Silnice III/1335	44 300,- Kč
- Chodník (podél silnice II/1335)	0,- Kč
- Dešťová kanalizace	25 400,- Kč

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny daňových předpisů.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 60 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno z prostředků vlastního rozpočtu.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla ve smluvním termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2. a 2.3. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zanik závazku jeho

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.7. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.8. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“).

Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


11.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne ...19. 07. 2010

Objednatel:


**Vysocina**


Žitkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

V Ostravě dne 29. 07. 2010

Zhotovitel:


DOPRAVOPROJEKT Ostrava
3 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Mášarykovo nám. 5/5


Ing. Svatopluk Bijok
jednatel společnosti

KALKULACE CENY

(příloha č.1 smlouvy č. objednatele: KUJIP00PNNZE, č. zhotovitele 100122)

název akce: **III/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah**
 stupeň: **DSP + PDPS + IČ**
 investor: **Kraj Vysočina**
 zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.**
 datum: **22.6.2010**
 vypracoval: **Ing. Marcela Vaverková**

	Popis	počet hodin	hod.sazba Kč/hod	cena celkem	počet hodin	hod.sazba Kč/hod	cena celkem
	DOKUMENTACE						
A	Průvodní zpráva	40	500	20 000 Kč			- Kč
B	Souhrnné řešení stavby						
	-celková situace stavby	24	500	12 000 Kč			- Kč
	-koordináční situace stavby	40	500	20 000 Kč			- Kč
	-bilance zemních prací	8	500	4 000 Kč			- Kč
	-vodo hospodářské řešení	16	500	8 000 Kč			- Kč
C	Stavební část						
SO 101	Silnice II/133	120	500	60 000 Kč	42	500	21 000 Kč
SO 102	Silnice III/1335	120	500	60 000 Kč	42	500	21 000 Kč
SO 121	Chodník	60	500	30 000 Kč			- Kč
SO 301	Dešťová kanalizace	110	500	55 000 Kč	24	500	12 000 Kč
E	Organizace výstavby	32	500	16 000 Kč	8	500	4 000 Kč
	Provizorní dopravní značení	32	500	16 000 Kč			- Kč
F	Dokladová část						
	- projednání	60	500	30 000 Kč	20	500	10 000 Kč
G	Náklady stavby						
	- výkaz výměr, materiálů a rozpočet			- Kč	60	500	30 000 Kč
H	Souvisící dokumentace						
	- zaměření stáv. stavu - podrobné doměření			20 000 Kč			- Kč
	- projekt nakládání s odpady	12	500	6 000 Kč			- Kč
	- diagnostika vozovky			30 000 Kč			- Kč
	- hluková studie	60	500	30 000 Kč			- Kč
	- dendrologický průzkum	16	500	8 000 Kč			- Kč
	- záborový elaborát	40	500	20 000 Kč			- Kč
	- kamerový průzkum kanalizace	70	1 000	70 000 Kč			- Kč
	- průzkum inženýrských sítí	32	500	16 000 Kč			- Kč
	- průzkum inženýrských sítí	36	500	18 000 Kč			- Kč
	- vytyčení obvodu staveniště			- Kč	32	500	16 000 Kč
	- BOZP	32	500	16 000 Kč			- Kč
	Dokumentace DSP / PDPS celkem	960		565 000 Kč	228		114 000 Kč

INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
	SP SO 101 + SO 102	100	500	50 000 Kč
	SP SO 121	30	500	15 000 Kč
	SP SO 301	30	500	15 000 Kč
	Inženýrská činnost pro SP celkem	160		80 000 Kč

	Cena celkem DSP+DPS+IČ			759 000 Kč
	DPH 20%			151 800 Kč
	CENA CELKEM včetně DPH			910 800 Kč