Utersky p. - oprava profilu limnigrafu Trpisty SoD 15/2019

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,,0Z"), déle jen ,smlouva"

Cislo smlouvy objednatele: 15/2019
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech smluvnich

a technickych:

opravnén jednat o vécech technickych:

I <ditc! z5vodu Berounka

, vedouci technického strediska

, vedouci provozniho strediska Plzen

, vedouci provozniho Useku Mze

, ficni dozor provozniho Useku Mze

IC: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapsan v obchodnim rejstriku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZzka 43594
(dale jen ,objednatel")

a

zhotovitel: RL — stav, s.r.o.

sidlo: Druzstevni 12, 330 11 Tremosna

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Lubos RUzek, jednatel spolecnosti
opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Lubo$ Rézek, jednatel spoleCnosti
IC: 27963691

DIC: CZ27963691

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo uctu:

zapsan v obchodnim rejstriku, vedeném u MS v Plzni, oddil C, vliozka 19914
(dale jen ,zhotovitel™)

1. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou zakdzku pod nazvem ,Utersky p. - oprava profilu
limnigrafu Trpisty", ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na
zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni
dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy
nezbytné.

3. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlij naklad a nebezpedi, s vynalozenim veskeré
odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele vyse
uvedené dilo.

4. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provedeni stavby. Stavba bude provadéna na pozemcich
uvedenych v dokumentaci pro provedeni stavby, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které
objednatel opatfil.

5. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této
smlouvy a jejich priloh, zejména dle:

a) prislusné projektové dokumentace, zpracované Ing. J. Kubatem, Komenského 402/10, 435 11 Lom,
pod Cislem zakazky 06/2018 ve stupni DSP + DPS, ktera byla predana v ramci zadavaciho fizeni,
b) nabidky zhotovitele ze dne 19.12.2018.
6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:
e dokumentace skutecného provedeni stavby,
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e provedeni zkousek a predloZeni vysledkl téchto zkousek a atestl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrl dila, pokud je vyzaduji obecné zadvazné predpisy, technické normy nebo
obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materialt ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.,

e likvidace stavebniho odpadu a prebyte¢ného materidlu odpovidajicim zakonnym zplsobem vcetné
zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pripadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotcenych stavbou,
zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich cisténi v pribéhu provadéni dila,
dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky dotc¢enych viastnikl pozemkd,

o veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v prislusné dokumentaci

e provedeni vSech cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v predepsané
kvalité a terminu, napf. o stavebni pripomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pffi praci, poZarni ochrany, ochrany Zivotniho prostreni, nutna pojisténi apod.

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecCnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e Realizace opatfeni z Planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dle § 15, odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prfi praci).

Uzavrenim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou

a organizacni odpovédnost za pripravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pripadna verejnopravni povoleni a jina povoleni,

souhlasy Ci schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera

budou nutna k provedeni dila, vcetné dopravniho inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského
rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v prlbéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu

zhotovitele a pozadavkd objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvaijici z

absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

II. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihttach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:

¢ zahdjeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po predani stevnisté

e predani a prevzeti dila: 30.9.2019

Termin dokonceni dila mdze byt po dohodé pfimérené prodlouzen také v disledku mimoradnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle ¢l. XIV.
odst. 3. smlouvy, pripadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni provadéni praci nebo pfi
pozadavku objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin, a
to formou dodatku k této smlouvé.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje vesSkeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi
splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vCetné zajisténi materialu a vSech souvisejicich
sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:  358.105,14 K¢ bez DPH
K cené dila bude pripoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutec¢néni zdanitelného
pInéni. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisl. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ve
kterém jsou uvedeny jednotkové ceny vSech polozek. Soupis praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti
této smlouvy jako priloha ¢. 1.
Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém zejména ze soupisu praci
s vykazem vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené
V soupisu praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pripadnych
dodatecnych praci (rozsireni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).
Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich nakladt. Cena dila
obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni predmétu plnéni
verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z polozek soupisu
praci, z vyctu vedlejSich a ostatnich nakladd, tj. v cené dila jsou zahrnuty i tyto vykony pokud jsou pro
pInéni predmétu smlouvy nutné.
a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, priprava a Uprava stavenisté, véetné stavenistniho zarizeni
a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, uvedeni stavbou dotcenych ploch a stavenistni
dopravou dotéenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu, zajisténi dopravné
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0.
10.

11.

12.

inZenyrskych opatfeni nutnych k realizaci stavby, vytyCeni vSech dotlenych podzemnich vedeni a
jejich ochrannych pasem, projednani kfizeni a prelozek dotéenych podzemnich vedeni s jejich
provozovateli véetné jejich realizace a predani provozovateli, ostraha stavby a stavenisté, zajisténi
bezpeCnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace a ochrany Zzivotniho prostredi,
likvidace vytézeného materidlu a odpadl vzniklych béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim
zdkonnym zplsobem, napf. druhotnym vyuzitim, uloZenim na odpovidajici skladku apod., likvidace
prebytecného stavebniho materialu odpovidajicim zplsobem, péce o nepredané konstrukce stavby,
jejich oSetfovani, nutny rozsah stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné stavbé a
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou dodavatelem treti osobé, zajiSténi bankovnich garanci,
zpracovani dokumentace skutecného provedeni véetné geodetického zaméreni stavby,

b) veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu zajiSténych stavebnich povoleni,
zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasti nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni
pro zafizeni stavenisté, apod.);

c) zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP), zpracovani technologickych postupl a
pland kontrol, pasportizace stavbou dotcenych ploch a objektd.

Cena se primérené snizi, dohodnou-li strany po uzavreni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené

zvysi, dohodnou-li strany rozsireni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to

vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy
dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen
uvedenych v cenové nabidce a skute¢né provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pripadné
zmeény budou ocenovany podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky

v nabidce obsaZeny, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani

a vzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykond.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilCich faktur a konecné zuctovaci faktury. Dilci

faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na zakladé objednatelem

schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného meésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vyse 85% ceny dila. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni souctové vyse 85% ceny dila. Mésicni dil¢i faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného pinéni.

Prilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a

opravnénym zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani

a prevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den predani a prevzeti dila. Konecna faktura

musi obsahovat prehled vSech vystavenych dilCich faktur, vyplacenych Castek a vyuctovani ceny dila.

Prilohou konecné faktury bude zdpis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem

objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pripadé, ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v pIné vysi.

V pripadé, ze dilo ma vady, které nebrani uzivani dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konecna

faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10%

z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, ze

zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. 10% z celkové ceny dila bude

objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti darfového — ucetniho

dokladu podle ucinnych pravnich predpisli, musi obsahovat presny nazev akce, cislo smlouvy

objednatele, jméno, prijmeni, funkce a podpis osoby, kterd fakturu vystavila. Prilohou faktury je soupis
provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a zhotovitele ve
vécech technickych, pripadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami.

Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platct DPH.

Pokud k datu uskutec¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel

v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se

zdkonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici z této

smlouvy proti jakymkoli pohleddvkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pripadé, kdy néktera

z pohledavek neni dosud splatna. Smiuvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné

zapocist zadné své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipad€, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto

smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci ¢i protokolu o

predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pripadé

opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni
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Ih(ita splatnosti. Lhlita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu
objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokument(im. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavktim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho
pokynd vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkcnost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle prislusné dokumentace, ktera byla predana v ramci zadavaciho Fizeni a dle
pozadavk( uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipad€, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pripadé pozadavku objednatele na své vlastni
naklady odstranit realizované prace i provést nerealizované prace. V zadném pripadé vSak zhotovitel
nema v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici
sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Uhradu pfiznavala.

5. Nebezpeci skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel
zodpovida za pripadné Skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich
propljcenych krealizaci az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu,
pristupovych komunikacich, dopravni a mechanizacni technice, véetné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pficinné souvislosti s provadénim dila
i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila,
osobam povérenych k provadéni autorského dozoru, pripadné dalSim osobam dle smlouvy. Objednatel
urci uvedené osoby jmenovité zapisem do jednoduchého zdznamu o stavbé. Jednoduchy zaznam o
stavbé vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prdpisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda zhotovitel
objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skutecnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim
statniho stavebniho dohledu.

8 Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatelll a objednateli predlozi
jejich seznam v souladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsSich
predpisl, a dale kdykoliv, kdy si to objednatel vyZzada. Zhotovitel bude priibézné pisemné oznamovat
objednateli zmény v seznamu subdodavatell, ktery byl soulasti nabidky. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pFipadé je
zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném pripadé nebyl
narusen plynuly préibéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele, nese v pIném rozsahu zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména ptijezdovych komunikaci skrz zastavbu v priibéhu pinéni dila. Jestlize
zhotovitel pres vyzvu objednatele k Uklidu tak jak stanovi tato smlouva Uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materidld, stavebni prvky je
treba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s prislusSnymi hygienickymi ustanovenimi,
mistnimi podminkami, platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpisl, a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsSich predpisd.

10. Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis( tykajicich
se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancd nebo subdodavatell zhotovitele.
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11. Zhotovitel zajisti hygienické a socidlni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni Iékarské pomoci.

12. Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvySsi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pripadé
nedostatecnych opatreni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 30.6.2019. Nepreda-li objednatel zhotoviteli
stavenisté v uvedeném terminu, ma zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni
dila.

2. Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS"“), jeho usporadani a vztahy k okoli (véetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné
vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem
zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy
statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu.

4. Prijezdové komunikace a pozemky dotené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného
projektovou dokumentaci, nebo do plivodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikdm.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

6. Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych
s uvedenim Udajll o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni) a Udajli o zhotoviteli, objednateli
a osobach provadéjicich technicky dozor.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho priibéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpisti a rozhodnuti opravnénych organti. Na nedostatky zjiSténé
v prlibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznam o stavbé.

2. Technicky dozor objednatele neni opréavnén zasahovat do cinnosti pracovnikll zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikdm zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele
neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé,
pripadné Zivotni prostredi. Pfikaz k preruseni praci bude ucinén prostrednictvim zapisu do jednoduchého
zaznamu o stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a
zastavit prace do doby projednani pripominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele
ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiall a vyrobk{ pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalSim postupem zakryty a nebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do
jednoduchého zdznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny
pred pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do
jednoduchého zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mlze
zhotovitel po marném uplynuti Ih(ty 3 pracovnich dnli pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele
je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné casti dila. Pokud se dodatecné
zjisti, Zze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady
na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila
1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho fizeni.
Prejimaci Fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho Casti a posouzeni predaného
pInéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji
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pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této
smlouvé.

2. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila
je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
predani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.

3. Vpripadé, ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo
zapisem v jednoduchém zaznamu o stavbé, nejméné 5 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem
predani dila.

5. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, neulplném
nebo opozdéném plinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpeéi skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicti, s vyjimkou spotfebnich predmétl
jejichz zaruka je dana vyrobcem (zarovky, Cidla, apod.). Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZzadovany zplsob a realny
technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnll od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim,
ze navrhne zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni souasné, po odsouhlaseni navrhu
objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ih(té do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o0 zarucni vadu ¢ nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele predlozi na provedené prace a spotiebovany material radnou fakturu. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l.
IX. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

8. V pripadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hiité, je objednatel opravnén poveérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VesSkeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.

9. Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

10. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zarucni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucéni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

11. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech az do rozhodnuti
soudu.

12. Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze vada neni
kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty
1. Zhotovitel je v pripadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a
objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:
a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢I. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.
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b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych Casti dila v dohodnutém
terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen
takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pripad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu Cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pri Uhradé opravnéné vystavené faktury — danového dokladu,

ma zhotovitel pravo UcCtovat objednateli Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy

kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamend, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje

soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{ a pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.
Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pripadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav
nebyl odstranén v primérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele, nebo zpozdi-li se zhotovitel pfi
provadéni dila o vice nez 30 dn{ oproti poslednimu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni
dila a to i v pripadé jakéhokoliv terminu pInéni v poslednim platném harmonogramu.
Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo do 15 kalendarnich
dni ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné
Ih(té predat. O predani a prevzeti neukonceného dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady
dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena pInéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlivodd jednostrannym pisemnym Gkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.
Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni sporl
a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlistat v platnosti i po ukonceni smlouvy.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripad€, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté
a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihdté do 12 meésicl ode dne uzavieni této smiouvy.
Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava
a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv
pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

X1. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdéji pri podpisu této smlouvy kopii platné pojistné
smlouvy dokladajici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zplsobenou treti osobé.
Zhotovitel se zavazuje, ze preda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy
kopii pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni pojisténi budovaného dila, vztahujici se
k predmétu dila. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a
Ucinné po celou dobu realizace predmeétu této smiouvy.
Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze vyse pojisténi dle clanku XI. této smlouvy nema
povahu stanoveni vySe Skody, kterou je mozno predvidat. Skutené vznikla Skoda mize vysi pojisténi
presahnout a zhotovitel tedy za tuto Skodu odpovida.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit jednostrannym pisemnym GUkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji aplikaci § 1792
OZ. Veskeré naklady a skody, které timto ukoncenim smlouvy objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.
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XIII. Reseni sporti
1. Smluvni strany budou fresit pripadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevsSim vzajemnym
jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendafnich
dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné prislusnym
soudem Ceské republiky.

XIV. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ceskym pravem,
zejmeéna Obcanskym zakonikem.

2. SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné
a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V
takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatieni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se
dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pripad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani postoupit
Ci zastavit pohledavky z této smiouvy.

5. Zhotovitel opraviuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisti, a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré Udaje, které je povinen
objednatel uverejnit podle zakona o verejnych zakazkach a které ma v dispozici zhotovitel.

6. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich Udajl a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit vliv na spinéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni
po tom, co tato zména nastala.

7. Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

8. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vSemi prilohami a pripadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani
mezi smluvnimi stranami.

11. V pripadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaze pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2
stejnopisy.

13. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiluv, uverejfiovani téchto smiluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu se
zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd, dnem jejiho uverejnéni
v registru smiuv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vdile, neni uzavirana
v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je: Priloha ¢. 1: Ocenény soupis praci. Samostatnou, oddélené ulozenou
soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:
V Plzni dne V Tremosné dne

I Ing. Luboé RitFek
reditel zavodu Berounka jednatel spolecnosti
Povodi Vitavy, statni podnik RL — stav, s.r.o.
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