SMLOUVA O DILO & .

Nazev dila: ,,Oprava elektroinstalace v ¢4sti budovy Nemocni¢ni 586, C.Krumlov*
uzaviena dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky

1.1. ZHOTOVITEL.:

1.2.

zakonik, v platném znéni:

1. SMLUVNI STRANY

ELINT-CK s.r.o.

Sidlo/misto podnikani Plesivec — U Cihelna 296, Cesky Krumlov, 381 01

Zapis v OR:

Zastoupeny:

Opravnéna osoba:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:
ICO:
DIC:

Tel., fax, E-mail:

OBJEDNATEL.:

Zapisv OR:

Zastoupeny:

Opravnéna osoba:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Tel./fax / E-mail :

OR vedeny Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
Vlozka 9335

Zden¢k Ttima, jednatel spole¢nosti

ve vécech smluvnich - Zden¢k Tima

ve vécech technickych - Zden¢k Tima

Oberbank, pobocka Cesky Krumlov

2031122122/8040

26018799

CZ26018799

602828128, elint@elint.cz

CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY FOND, spol. s r.0.
se sidlem Masna 131, 381 01 Cesky Krumlov

OR vedeny Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich, oddil C,
vlozka 705

Ing. Petrem Trojakem, feditelem spoleénosti

ve vécech smluvnich - Ing. Petr Trojak

ve vécech technickych - Ing. Tomas Palouda
Komeréni banka a. s., pobocka Cesky Krumlov
10200-241/0100

42 39 61 82

CZ42396182

380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

1.3. Dalsi opravnéni pracovnici povéfeni jednat ve vzédjemném styku smluvnich stran:

Za zhotovitele: ---

Za objednatele: ---


mailto:unibox@ckfond.cz

2. DILO - ZAKLADNI UDAJE

2.1. STAVBA (NAZEV): ,,Oprava elektroinstalace v ¢asti budovy Nemocniéni 586,
Cesky Krumlov*

2.2. UMISTENI: Cesky Krumlov —Nemocni¢ni ulice &.p. 586

3. PREDMET PLNENI

3.1 Pfedmétem smlouvy je oprava nevyhovujicich rozvodt a koncovych prvka elektroinstalace
V dohodnutych ¢astech budovy u autobusového nadrazi (Nemocni¢ni 586) v Ceském Krumlove .

3.2 Rozsah praci je dan pfiloZenym soupisem praci a dodavek a nabidkou zhotovitele. Zhotovitel

prezkoumal a provertil rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim
mistem.

3.3 Soucasti predmétu plnéni je rovnéz likvidace veskerych odpadt vzniklych stavebni, montdzni nebo
jinou ¢innosti zhotovitele.

3.4 Soucasti predmétu plnéni jsou i vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu osob a majetku zejména chodcti, vozidel a nemovitosti v mistech dotcenych stavbou atp.

4. DOBA PLNENI

4.1. Terminy plnéni vSech ¢asti ptedmétu dila dle ¢l. 3. jsou:
Zahajeni praci: ihned po podpisu Smlouvy o dilo

Dokonéeni praci: ve lhit¢ 40 dni od podpisu Smlouvy o dilo

5. CENA DILA

5.1Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu €l. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran
v souladu se zakonem €. 526/90 Sb. o cenach V platném znéni a €ini

Celkova cena bez DPH 191.157,- K¢
DPH 40.143,- K¢
Celkova cena v¢. DPH 231.300,- K¢

5.2 Objednatel je opravnén jednostrann¢ zmensit objem praci a dodavek vyloucenim ¢i zaménou
nékterych ¢asti ze stavebnich objektl (poptipade celého stavebniho objektu) a zhotovitel je povinen
toto akceptovat v ptipad¢, Ze bude zachovéana funkcnost stavby v rozsahu stavebniho povoleni.



6. PLATEBNI PODMINKY

6.10bjednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupné v zavislosti na skute¢ném postupu
provadeéni dila zhotovitelem. Fakturace bude provadéna mésicné na zakladé odsouhlaseni provedenych
praci.

6.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né¢ odpovédnost
V plném rozsahu..

7. ZARUCNI DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét plnéni této smlouvy je provedeny podle podminek této
smlouvy, pfedpisi doporucenych norem a technologickych podminek, a ze po dobu zaru¢ni doby
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

7.2 Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét plnéni v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady dila,
které vznikly po ptedani a prevzeti dila zodpovida zhotovitel jen tehdy, byly-li zavinény porusenim
jeho povinnosti a jen po dobu zaru¢ni doby.

7.3 Zhotovitel poskytne na provedené prace a konstrukce provedené dle ¢lanku 3. této smlouvy zaruku v
délce 60 mésici .

7.4 Zarucni doba pocina bézet prvnim dnem ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dokonceného dila
bez vad a nedodelku.

8. PODMINKY PROVADENI DiLA

8.1. Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci. Zptisob provadéni dila se tidi
ustanovenim § 2589 a nasl. ob¢anského zakoniku, pokud touto smlouvou neni stanoveno jinak.

8.2. Zhotovitel je povinen pti veskerych krocich spojenych s piedmétem dila postupovat podle
veskerych zikont Ceské republiky, popf. obecné zavaznych predpist mésta Cesky Krumlov a jejich
provadécich vyhlasek, dodrzovat veskeré technické normativy, bezpeénostni a hygienické ptedpisy,
které se tykaji predmétu plnéni a jeho ¢innosti pti provadeéni dila. Pokud porusenim téchto predpist
vznikne jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

8.3. Zhotovitel je pii provadéni dila povinen dodrzovat predpisy a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi
osob. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té. Prace musi byt organizovany tak, aby nedochazelo zbyte¢n¢ ke znecistovani okoli stavbou.
Stavenisté bude zajisténo dle planu BOZP. P&si pristup do nemovitosti musi byt bezpecné a trvale
zajistén.

8.4. Ptirealizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré obecné platné normativy pro provadéni dila. platné,
CSN, typové podklady a ostatni predpisy, které stanovuji pozadavky na kvalitu pouZitych materiald,
sledovani a zkousSeni kvality po dobu vystavby. Objednatel ma pravo nepievzit dilo v rozporu
s normativy CSN.

8.5. Zhotovitel pln€ odpovida za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikiim dotcenych
nemovitosti, objednateli nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila dotceny.



8.6. Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na staveni$ti. Zhotovitel odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.

8.7. Zhotovitel s podepsanim této smlouvy prohlasuje, Ze prebira vSechna rizika spojena s vykonanim dila
vici sob¢ a svym pracovniktim (bezpec¢nost prace ...) i vii€i ostatnim subjektiim dot¢enym provadénim
dila. Veskeré skody a ujmy, které ptipadné vzniknou v pribéhu provadéni praci odbérateli ¢i jinému
subjektu uhradi zhotovitel bez narokt na spolutiast odbératele.

8.8. Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji k terminu piedani a prevzeti dila potiebné doklady pro
schvalovaci fizeni. Zaroven zhotovitel objednateli pteda projektovou dokumentaci skute¢ného
provedeni ve dvou tisténych kopiich a jedné digitalni kopii na dohodnutém datovém nosici.

8.9. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

8.10.Pti zavazném nerespektovani ¢i opakovanym nedodrzovanim jakosti prace, mize objednatel
smlouvu ihned vypoveédét. Divody vypovézeni musi byt sdéleny pisemné. Zhotovitel ma pak narok na
uhradu pouze kvalitné provedené ¢asti plnéni. U nekvalitné provedenych ¢asti dila budou jeho naklady
kraceny o naklady na jejich sanaci, v€etné nakladii na obstarani nahradniho plnéni a zdrzeni stavby.

9. SMLUVNI POKUTY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY

9.1Pokud zhotovitel odevzda dilo uvedené v €l. 3. po terminu uvedeném v bodé¢ 4.1., zaplati smluvni
pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ (pevna sazba) jednorazove a 300,-- K¢ za kazdy den prodleni.

9.2Zaplaceni sankce dle bodu 12.2. nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit piipadné $kody, které by
objednateli vznikly nedodrzenim sjednanych podminek. Jedna se zejména o ztraty a Skody vzniklé z
divodu omezeni ¢i zruSeni uzivani objektu ¢i jeho Casti, které souvisi s pfedmétem dila. Mezi tyto
Skody se pocita taktéz ptipadna Gjma vznikla ptipadnou zmeénou zakonil a danovych nafizeni, zejména
upravou sazby DPH.

9.3V piipad¢ prodleni se zaplacenim fakturované zalohy, dil¢ich faktur, resp. kone¢né faktury, uhradi
objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

9.4 Jestlize zhotovitel nezacne s odstraniovanim vad (viz. bod 7.7.), resp. neodstrani vadu v
dohodnutém terminu podle bodu 7.8. této smlouvy, zaplati smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou
jednotlivou vadu a kazdy kalendaini den prodleni. Zaplaceni sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti
uhradit pfipadné Skody, které by objednateli vznikly nedodrzenim sjednanych podminek, jedna se
zejména o ztraty a Skody vzniklé z diivodu omezeni ¢i zruseni uzivani objektu ¢i jeho Casti, které
souvisi pfedmétem dila.

10. VYSSi MOC

10.8. Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji piipady, které znemozni zhotoviteli zZ objektivnich
divodi pokracovat v plnéni této smlouvy — napf. valka, povstani, zivelné¢ pohromy atd.

10.9. Zhotovitel po dobu, po kterou nemlize prace na dile provadét z divodl vys$si moci, neni po tuto
dobu v prodleni a o tuto dobu se prodluzuje lhiita vystavby.



14. OBECNA USTANOVENI

14.1. Obe strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem nezpiistupni tfetim osobdm a Ze tyto informace nepouziji pro jiné tcely, nez pro plnéni
ucelu této smlouvy.

14.2. Pokud v pribéhu vystavby narazi zhotovitel na nové skutecnosti, nepfedvidané projektem ani
rozpoctem, jejichz provedeni bude pro fadné pokracovani vystavby nezbytné, je povinen tyto prace v
dohod¢ s objednatelem za thradu provést. Pokud by rozsah a druh téchto praci znemoznoval
zhotoviteli dilo dokon¢it v dohodnuté 1hité, je objednatel povinen v dohodé se zhotovitelem ptistoupit
na upravu terminu dokonceni dila.

14.3. Zhotovitel je povinen pievzit zavazek nad ramec projektu, vyzaduje-li to opravnéné rozhodnuti
ptislusnych organti pfi stavebnim, kolaudac¢nim ¢i jinych fizenich, pfi¢emz tyto prace budou
objednatelem hrazeny zvlast.

14.4. Smluvni strany souhlasi, aby tato smlouva byla objednatelem zvefejnéna v plném rozsahu v
elektronickém registru smluv, ktery slouzi k uverejiiovani smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejinovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv).

14.5. Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim udaji, tykajicich se realizované zakazky, tj. jméno, pfijmeni,
néazev firmy, IC a znéni SOD, vyse cen dle platného zékona o vefejnych zakazkach a ostatnich
souvisejicich pravnich norem a dle Vnitinich pravidel pro zadévani vefejnych zakazek spolecnosti
Ceskokrumlovsky rozvojovy fond, spol. s r.0. S timto, stejné jako s dal§im zpracovanim tidaju,
vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanoveni §5, odst.2, zakona ¢.101/2000Sb. o ochran¢ osobnich
udajii, ve znéni pozd. predpisi.

15. ZAVERECNA USTANOVENI
15.1. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

15.2. Smlouva je uzaviena tim okamzikem, kdy je projeven posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy,
doruceny druhé smluvni stran€. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci smluvni strany, ktera jej
projevila.

15.3. Mg¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen pisemnou formou — zménami smlouvy, které
budou platné, jestlize budou fadn€ oznaceny, potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

15.4. Smluvni strany se dohodly, ze veskeré rozpory, tykajici se této smlouvy budou feSeny pokud
mozno dohodou obou tcastnikt.

15.5. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé rozport ohledn¢ zmény nebo zruseni zdvazku ma pravo
kterykoliv z G¢astnikd této smlouvy pozadat o rozhodnuti sporné zalezitosti soud.

15.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jeden si ponecha zhotovitel a jeden
objednatel.

15.7. Smluvni strany se dohodly, ze vSechny zavazky vyplyvajici z této smlouvy prechazi v plném
rozsahu na jejich nastupnické subjekty.



Nize podepsani zastupci obou stran prohlasuji ze, podle stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného obdobného
organiza¢niho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné
0soby, Ze s obsahem této smlouvy o dilo jsou seznameny a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a
vazné vile, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz téchto skutecnosti pripojuji své
podpisy.

V Ceském Krumlové Vo
dne 12.12.2018 ANE oo
za objednatele za zhotovitele



